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LEGENDA

Provozovaný trolejový drát Cu 120mm2

Stávající trolejový drát Cu 120mm2 bez napětí 

Stávající převěsová lana - pozinkovaná ocel 50mm2

Nová převěsová lana - pozinkovaná ocel 50mm2

Nová oválná izolační tyč v trolejích - sklolaminát 23/33mm

Uchycení izolační tyče na trolej

Trolejová svorka na izolační tyči

Stávající závěs trolejového drátu

Kabelová propojka v trolejích - kabel 120mm2

Izolované spojení trolejových drátů - silikonový smyčkový izolátor 25kN

Provizorní mobilní stožár 8,5m s nadzemní betonovou patkou 1,8x2m, výška patky 0,75m

Stávající trakční stožár DPO

Stávající kotevní závěs na budově

POZNÁMKA

Zbylé trolejové vedení zůstane stávající beze změn
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