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Komunikace v arealu byvalé FNsP O. — Zabreh

01. Technicka zprava

SO 451 Verejné osvétleni

DPS

1. IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby:
Kraj:
Misto stavby:

Katastralni Gzemi:

Objednatel:

Uéel dokumentace:

Zhotovitel PD:

Hlavni inZenyr projektu:

Stavebni objekt (SO):

Projektant SO:

Podzhotovitelé:

Komunikace v arealu byvalé FNsP O. - Zabieh
Moravskoslezsky

mésto Ostrava, aredl byvalé nemocnice Ostrava - Zabreh
Zabreh-VZ (714089)

Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava
IC: 00 84 54 51

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

SHB, akciova spolecnost
Masna 1493/8,
702 00 Ostrava
IC: 25 32 43 65

Ing. Hubert Rehulka, CKAIT 1101414

Tel: 595 155 211
E-mail: ostrava@shb.cz

451 Verejné osvétleni

Ing. Olga Smahlikova

SHB, akciova spolecnost

Geodetické podkiady:

GEO 2010

Pavlovova 2624/29

700 30 Ostrava-Zabreh

Ing. Jan Dvorék IC: 47 15 76 82
Ing. Jifi Jufenik IC: 76 48 19 05
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2. STRUCNY STAVEBNE TECHNICKY POPIS CELEHO ZARIZENI

v

Stru ény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umist  éni

Pfedmétem navrhované stavby je rekonstrukce a rozSifeni stavajici ucelové komunikace
uvnitf arealu byvalé nemocnice Zabfeh, kter4d dnes slouZi |ékafské fakulté Ostravské
univerzity.

Ucelova komunikace bude vefejné pFistupna a bude napojena na ul. Syllabovu
stavajicim sjezdem, kterym je dnes napojeno pouze parkovisté univerzity. V ramci stavby
dojde k upravé stavajiciho vjezdu, pfesunu zavor, pfes které je vjezd na parkovisté a
napojeni stavajici komunikace. Podél rekonstruované komunikace bude vybudovan chodnik
a vefejné osveétleni. Stavajici zpevnéna plocha pfed budovou univerzity bude upravena a
prebudovana na parkovisté pro osobni automobily.

Rozsah projektovaného za Fizeni

Projekt SO 451 FeSi osvétleni rekonstruované Ucelové komunikace a nového parkovisté
v ramci této stavby.
Budouci spravce: Magistrat mésta Ostravy

Projektové podklady

Jako podkladd pro zpracovani projektové dokumentace ve stupni DPS bylo pouzito :

- situace stavby

- projektova dokumentace stavby : Komunikace v areélu byvalé FNsP O. - Zabfeh, DUR,
SHB, akciovéa spole¢nost, 07/2014

- projektova dokumentace stavby : Komunikace v arealu byvalé FNsP O. - Zabfeh, DSP,
SHB, akciové spole¢nost, 04/2015

- projektova dokumentace stavby : Aredl Zabfeh — Rekonstrukce rozvodi NN a VO Ostrava
DPS, PTD Muchova, s.r.o. 03/2014

Technické podminky
Rozvodna soustava

3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C - hlavni rozvod VO
INPE AC 50Hz 230V/TN-S - napojeni svitidel uvnitf stozara

Ochrana p fed arazem elektrickym proudem

Ochrana pred Grazem elektrickym proudem bude zaji$téna v souladu s normou CSN 33
2000-4-41, ed. 2 ochrannymi opatfenimi stanovenymi v oddile ,411- Ochranné opatfeni:
automatické odpojeni od zdroje* a souvisejicimi normami podle odkaz( v uvedené normé.

Ochrana pied pfimym dotykem Zivych &asti je zajisténa:

-zakladni ochranou dle odst. 411.2 jednim z opatfeni popsanych v pfiloze ,A", pfipadné
B

Ochrana pred dotykem neZivych €asti pfi poruSe je zajiSténa:

-ochrannym uzemnénim a ochrannym pospojovanim dle odst. 411.3.1

-automatickym odpojenim v pfipadé poruchy dle odst. 411.3.2

-dodrZzenim podminek pro sit TN dle odst. 411.4

Uzemn éni a ochranné vodi ée - dle CSN 33 2000-5-54, ed. 3
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Vnéjsi viivy dle €SN 33 2000 — 5 — 51 ed. 3, odst. 512.2

Vnégjsi vlivy jsou stanoveny pro nadzemni &ast elektrického zafizeni (napf. stoZary,
svitidla, rozvadéce).

Oznaceni: AB8 — Venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy

S nizkymi i vysokymi teplotami

AD3 — Vodni tfist — moznost spadu vody ve formé vodni tfisté pod Ghlem 60° od
svislice

AN3 — Vysoké intenzita slune¢niho zareni

BA5 — Schopnost osob — osoby znalé

BB — Odpor lidského téla (pfipravuje se)

BC3 — Dotyk osob s potencialem zemé Casty

AE4 — Lehk& prasnost

AF2 — Korozivni latky atmosférického pivodu

AL2 — Vyskyt Zivocichu

AQ3 — Zafizeni je pfimo vystavené blesku

AR2 — Pohyb vzduchu stfedni

AS2 — Vitr stfedni — rychlost 20 m/s az 30 m/s

Ostatni vnéjsi vlivy jsou v souladu s textem viz ,Pfiloha ZA“ v normé CSN 33 2000-5-51,
ed.2, ,Poznamka 1“ povazovany za ,NORMALNI*
Zacllenéni prostoru z hlediska nebezpeci Urazu el. proudem prostor zvlaS t' nebezpe €ny
(viz. CSN 33 20000-4-41 ed.2/Z1 tab. NA5)

Kabelovd vedeni jsou uloZena v kabelovych vykopech v ochrannych trubkadch a
nepodléhaji plisobeni vnéjSich vliva.

Technické parametry VO
Zatfidéni komunikace v souladu s CSN EN 13201-1 :

Trida osvétleni CE4
PoZadavky dle CSN EN 13201-2 :

Vodorovna osvétlenost E (Ix) 210Ix

Celkova rovnomérnost Ug 20,4

Stupe i dodavky el. energie

Dle CSN 34 1610 je napojeni vefejného osvétleni zajisténo ve 3. stupni dileZitosti
dodéavky elektrické energie.

Vykonova bilance

Ve stavajicim rozvadéci RVO 1 v souvislosti s napojenim objektu SO 451 dojde
k navySeni el. vykonu:

Celkovy instalovany vykon 1,2kW

Celkové vypoctoveé zatizeni 1,2kW

Ro¢ni spotieba el. energie se zvysi o0 5,1 kWhod/rok

Jist éni proti zkratu a p rfetizeni

Je zajiSténo pojistkami ve stavajicim rozvadéci VO



Komunikace v arealu byvalé FNsP O. — Zabreh 01. Technickd zprava
SO 451 Verejné osvétleni DPS

Ochrana p fed atmosférickym p repétim

Konstrukce osveétlovacich stozaru je uzemnéna
Technické reSeni
Osv étleni

Podél rekonstruované komunikace, chodnikGl a na parkovisti bude vybudovano nové
verejné osvétleni.

Vefejné osvétleni je navrzeno LED svitidly o vykonu 59W umisténymi pfimo na
stozarech VO vySky 6m bez vyloznikd. StoZary se umisti v travnatém pasu podél vozovky a
parkoviste.

Napojeni ve fejného osv étleni

Napojeni bude provedeno zrezervniho vyvodu nového rozvadéce RVO1, ktery je
dodavkou stavby ,Areal Zabfeh — Rekonstrukce rozvodd NN a VO Ostrava, méstsky obvod
Vitkovice". Tato stavba v soudasné dobé je jiz zrealizovdna. Rozvadé¢ je situovan
v travnaté ploSe na parc. €. 460/1 u stavajici vjezdové brany do areélu.

Kabely a kabelové trasy

Napojeni nového vefejného osvétleni bude provedeno celoplastovymi kabely AYKY-J
4x16. Kabelové trasy hlavniho rozvodu VO jsou vedeny ve vykopech pfevazneé v terénu, kde
budou kabely uloZeny do piskového 16Zze s min. krytim 700mm. V prostupech pod
komunikacemi se kabely ulozi do pevnych chranicek, které budou obetonovany. Soubéh a
kfizeni s jinymi inZzenyrskymi sitémi bude v souladu s CSN 73 6005. Zptisob uloZeni kabeld
je zfejmy z v. €. 3

Prostupy budou budovany po sejmuti ornice v ramci objektdl SO 101.2 a SO 103.

Prostup pod vozovkou v km 0,283 je vsouCasné dobé jiz vybudovan vramci
zrealizovaného objektu vozovky SO 101.1 a nebude soucasti tohoto objektu SO 451.

Zpusob uloZeni kabell ve vykopech je zfejmy z v. €. 03.

Uzemn éni

Pro ochranu pfed Urazem elektrickym proudem a pfed Uc€inky atmosférickych prepéti
bude vybudovana uzemrovaci soustava. Uzemnovaci soustava vefejného osvétleni bude
feSena zemnicimi pasky FezZn 30 x 4 mm, které budou uloZzeny na dno ryhy kabelovych
vykopl pod piskové 16Zze a budou obsypany rostlou zeminou. V prostupech pod
komunikacemi budou zemnici pasky uloZzeny do spodni betonové vrstvy. Propojeni
uzemfovaciho pasku s télesem stoZaru bude provedeno kruhovym vodi¢em FeZn @ 10 mm
pfes trubku v zakladu stoZaru. Uzemnovaci soustava bude provedena v souladu
s podminkami stanovenymi v norm& CSN 33 2000-5-54, ed. 3.

Povrchova Uprava stozar u

Povrchova Uprava osvétlovacich stoZard bude provedena Zzarovym zinkovanim
ponorem.

Novy néatér bude v souladu s platnym s Generelem VO mésta Ostravy, proveden
zékladnim a vrchnim natérem v poctu vrstev, ktery je dan technologickym popisem vyrobce
pouZzité natérové hmoty, a ktery je nezbytny pro kvalitu natéru garantujici splnéni podminky
ochrany povrchu stoZar po dobu min 5 rokd. Minimalni zaruka na provedeny néatér je 2 roky.
Pozinkovana (u novych sloupt) nebo oSetfena plocha (u stavajicich sloupl) se opatfi
zakladnim natérem napf. FERMEX S 2003, Galvinol, Eternal nebo antirezin. Nasledné
vrchnim stfibrnym (napf. Komaprim S 2177/0912, Hostagrund S 2160/0910). Pfed natérem
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je nutné mista napadena rzi ocistit na kovovy podklad, nebo pouzit zakladni barvu chemicky
navazujici na kov a rez. Cely povrch je tfeba zbavit negistoty odmasténim a vysusit (CSN
ISO 8551-1, CSN 8504-3). Z ekologickych divod( a pro zajidténi hygieny prace je nutno
omezit na minimum (vyhledové vyloucit) pouZziti natérovych hmot s obsahem Sestimocného
chromu a obsahem olova.

Demontaze

V rdmci tohoto objektu bude provedena demontaz 1ks stavajiciho stozaru oznac. €. 53
véetné zakladu (nachazi se v blizkosti nového stozaru VO oznac. €. 20). Stavajici stozar VO
je koncovy. Kabel pro napojeni tohoto stoZzaru bude odpojen ve stavajicim stozaru €. 51,
ktery bude ponechén.

3. SVETELNE TECHNICKY VYPOCET

Svételné-technicky vypocet osvétleni byl proveden na LED svitidla typu INDAL Stela
Long SRN, 5471lm, 59W.

4. NAPOJENIi NA ROZVODNOU SiT VO

Kabelové rozvody vefejného osvétleni feSené vtomto SO 451 budou napojeny z
rezervniho vyvodu stavajiciho rozvadéce RVO 1.

5. VZTAH VEREJNEHO OSVETLENI K OSTATNIM OBJEKT UM

Stavebni objekt bude koordinovan se stavbou nésledujicich stavebnich objekti:
Cislo a nazev objektu

SO 101.1 Mistni komunikace

SO 102 Napojeni parkovisté

SO 103 Parkovisté

SO 401 PreloZka zavory

SO 431 Prelozka vefejného osvétleni

SO 461 Ochrana sdélovacich kabelt

6. VYTYCENI

Ciselné oznageni vyty&ovanych bodu:
- Sestimistné Cislo XXXZZZ (bez mezer), napf. 451005
XXX Cislo objektu - SO 451 Vefejné osvétleni
YYY poradové &islo bodu - 005
Souradnice vSech vyty€ovanych bodu stavebniho objektu jsou uvedeny v tabulkéch.
Body jsou polohové vyty€eny v soufadnicovém systému JTSK.

7. POZADAVKY NA VYBAVENI

Technické feSeni spliuje zakladni poZzadavky na bezpecénost stavby za bézné
predvidatelnych vlivi a po dobu predpokladané existence.

Provedeni stavby v souladu se schvalenym technologickym postupem, predpisy a pravidly
vSeobecné uznavanymi v oblasti vefejného osvétleni eliminuje a zohledriuje zatiZzeni a jiné vlivy,
kterym je VO vystaveno béhem vystavby, jeho uzivani a adrzbé.
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Zafizeni budou splhovat pozadavky zakona &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich
na vyrobky ve znéni pozdéjSich pfedpisu €. 71/2000 Sbh., ¢. 102/2001 Sb., €. 205/2002 Sb.,
€. 226/2003 Sb., ¢ 277/2003 Sb., ¢ 229/2006 Sb., ¢. 186/2006 Sb., €.481/2008 Sb. a
narizeni viady:

- €. 17/2003 Sb. — technické poZadavky na elektricka zafizeni nizkého napéti
- €. 616/2006 Sb. — technické pozadavky na vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility

8. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRAC |

Pfed zahajenim stavebnich praci bude poloha stavajicich funkénich kabell a jinych
inZenyrskych siti nachazejicich se v blizkosti zafizeni feSeného objektu radné vytycena. Zemni
prace v blizkosti stavajicich inZenyrskych siti budou provadény ru¢né a s nejvy3si opatrnosti,
aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Sité technického vybaveni jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladd dodanych jejich
spravci. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutno provést vyty¢eni skute¢ného prubéhu siti,
pro ovéfeni skutecné hloubky uloZeni doporuujeme provést rovnéz kopané sondy.
InZenyrské sité, které jsou stavbou dotceny, budou v souladu s poZadavky jejich spravcu
preloZzeny nebo budou provedena opatfeni k jejich ochrané.

Pfedpoklada se, Ze stavajici inZenyrské sité jsou ve volném terénu, pod stavajicimi
chodniky a zpevnénymi plochami uloZzeny v hloubce s poZzadovanym minimalnim krytim dle
CSN 73 6005 a v pfipadé uloZeni siti do ochrannych konstrukci, presahuiji tyto konstrukce
stavajici zpevnéné plochy min. 1 m na obé strany. Stavajici inZenyrské sité budou dle
pozadavku jejich vlastnikl a spravcu prfed zahajenim stavebnich praci vytyCeny (dle
pozadavku nékterych spravcl na zakladé objednavky u prisluSného strfediska spravce
vedeni sit8), v pfipadé potieby provedeny sondy za Ucelem zjisténi skutecné hloubky
uloZeni. ZpUsob a rozsah pfipadné ochrany sité bude pfedem odsouhlasen spravcem sité.
Pfipadny rozsah a zplsob ochrany stavajicich siti bude upfesnén podle konkrétniho stavu
zZjisténého po odkryti vedeni pfi realizaci stavby.

V misté stavby se nachazeji nasledujici inzenyrské sité:

- podzemni kabely NN a VN CEZ Distribuce a.s.

- podzemni sdélovaci vedeni Telefénica Czech Republic a.s.

- vodovod — Ostravské vodarny a kanalizace a.s

- NTL plynovod — RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.

- splaskova a jednotna kanalizace — Ostravské vodarny a kanalizace a.s
- desSt'ova kanalizace — Statutarni mésto Ostrava

- verejné aredlové osvétleni — Ostravska univerzita v Ostravé

Sité technického vybaveni jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladd dodanych jejich
spravci. InZzenyrské sité, které jsou stavbou dotéeny budou v souladu s pozadavky jejich
spravcu preloZeny nebo budou provedena opatfeni k jejich ochrané.

Stavebnik je povinen dodrZzovat podminky k provadéni praci v blizkosti kabelovych tras,
plynovodnich a vodovodnich potrubi dle vyjadfeni jednotlivych spravcu inzenyrskych siti.

9. POZADAVKY NA PROVOZ ZA RIZENI, UDAJE O MATERIALECH, DOPRAV E
SKLADOVANI

Provoz zafizeni bude feSen v souladu se smérnicemi a provoznimi pfredpisy vlastnika VO.
Zpusob uloZeni kabeld VO respektuje normy CSN 736005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni a CSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické predpisy.
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Pouzité materialy (kabely, kabelové soubory, chranicky, osvétlovaci stozary, svitidla, apod.)
budou v souladu se standardy spravce.

Dopravu a skladovani kabell, chrani¢ek a ostatniho materialu zajisti zhotovitel objektu
v souladu s pokyny vyrobca.

Nakladani s odpady

V prabéhu vystavby budou produkovany odpady souvisejici se stavebni a montézni
¢innosti. PUjde pfedevSim o zemni prace, Upravy terénl, montaZz kabell a chrani¢ek a
provoz stavebnich stroju.

Nakladani s odpady, jejich mnozstvi a zplsob vyuziti nebo zneSkodnéni se budou Fidit
pFislusnymi ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi vyhlasek MZP
CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ¢. 381/2001 Sb., katalog odpad( a
€. 376/2001 Sh. o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadu (v platnych znénich).

Za odpadové hospodarstvi budou odpovédné firmy, které budou provadét pfipravu Uzemi
a vlastni vystavbu a budou plnit veSkeré povinnosti jako puvodci odpad(. Povinnosti
dodavatele (zhotovitele) stavby je dodrzovat veSkeré zédkony, vyhlaSky a jiné souvisejici
predpisy z oblasti nakladani s odpady.

Z hlediska nebezpec€nosti se bude jednat jak o odpady kategorie "ostatni" (tj. bez
nebezpecnych vlastnosti), tak o odpady kategorie "nebezpecny" (s moznym vyskytem
nékteré z nebezpecnych viastnosti).

Druhy odpadd, jejichz vznik se predpoklada v souvislosti s vystavbou, jsou druhové
zafazeny na zakladé zkuSenosti z obdobnych staveb. Nelze v3ak vyloucit, Ze v pribéhu
vystavby budou nékteré druhy odpadu na zakladé jejich zjiSténych sloZzek zafazeny jinak.
Ocekavané mnozstvi odpadu je vyCisleno na zékladé predpokladaného rozsahu praci.
Skute¢né mnozstvi vzniklych odpadu bude stanoveno v prabéhu provadéni stavebnich praci
a predavani jednotlivych odpadl k vyuZiti, odstranéni nebo pfi pfedavani osobé& opravnéné
ke sbéru nebo vykupu odpadu.

Prehled ocekavanych druh( odpadi (podle vyhlasky ¢.381/2001 Sb., Katalog odpadu),
jejichz vznik se o¢ekavéa v ramci realizace tohoto stavebniho objektu:
Kéd odpadu Nézev odpadu

080111* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpousStédla nebo jiné
nebezpecéné latky

080112 Jiné odpadni barvy a latky neuvedené pod Cislem 080111

150202* Absorpéni €inidla, filtracni materidly (v€etné olejovych filtrd jinak blize
neuréenych), cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpelnymi
latkami

170101 Beton

170405 Zelezo a ocel

170504 Zemina a kameni neuvedené pod gislem 170503

200201 Biologicky rozloZitelny odpad

"*" - oznaceni nebezpecného odpadu dle katalogu odpadu

Odpady z vystavby

PFi vystavbé budou v misté stavby vznikat zejména odpady souvisejici s hlavnimi stavebnimi
pracemi, pfi nichz budou pokladany kabely, chrani¢ky. MnoZstvi takto vzniklych odpadt bude
zndmo az pfi vlastnim provadéni stavby a bude minimalizovano vilastnim poZadavkem na jeji
efektivnost.

Z hlediska druht odpadu se predpoklada vznik nasledujicich odpadu:
kod odpadu  odpad zpUsob nakladani s odpadem
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080111* odpady z pouZzivani natérovych skladka, spalovna

080112 hmot

150202* sorbenty (asanace pfip. Ukapu), zneSkodnéni dle druhu znecisténi
upotifebené distici tkaniny z ¢iSténi stroju

170101 beton, zbytky z domichavacu zpétny odvoz do betonarky, recyklace

170405 zbytky Zeleznych konstrukci kovoSrot

170504 zemina a kameni skladka

" - oznaCeni nebezpecného odpadu dle katalogu odpadu

Beton bude rozdrcen a uloZen na skladku. Zelezné konstrukce se odvezou do sbé&rnych
surovin.

NevyuZitelna ¢ast materiald vzniklych z demolic bude uloZena na Fizenou skladku pfislusné
skupiny. Volba konkrétni skladky nebo jiného zafizeni k odstranéni nebo vyuZziti vzniklych
odpadu, bude pIné v kompetenci a zodpovédnosti plvodce odpadu, tzn. dodavatele stavby.

Zarizeni na zneSkodriovani a vyuziti odpadu v okoli stavby

V okoli stavby je fada firem opravnénych ke sbéru a vykupu odpadl nebo provozujicich
zafizeni k vyuzivani a odstranovani odpadd na zakladé zékona o odpadech ¢.185/2001 a
dalSich souvisejicich zakonu. V okoli se nachazi rovnéz sbérné dvory.

Z hlediska problematiky nakladani s odpady lze tudiz veSkeré odpady, které vzniknou
pfi vystavbé pfedmétné stavby vyuzit nebo odstranit jiz v pribéhu vystavby bez dalSiho rizika
ohroZeni Zivotniho prostiedi v Uzemi stavby a jejiho okoli.

Volba konkrétni skladky nebo jiného zafizeni k odstranéni nebo vyuZiti vzniklych odpadd,
bude pIné v kompetenci a zodpovédnosti pavodce odpadu, tzn. dodavatele stavby.

10. DUSLEDKY NA ZIVOTNIi PROST REDI A BEZPE ENOST PRACE

Objekt nemé& negativni vliv na Zivotni prostfedi. Obsluha a prace na elektrickém zafizeni
musf byt provadéna dle CSN EN 50110-1 a odvozenych platnych norem a piedpist.

Pfi montazi a provozovani zafizeni nutno dodrZovat zakladni poZadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni podle vyhlaSky &. 48/1982 Sb., kter4 byla
novelizovana vyhlaskou €.192/2005 Sb.

PFi montaznich pracich musi dodavatel zpracovat technologicky postup montaze a prace
provadét dle téchto postupu.

Po dokon&eni montaZze musi byt provedeno zavérecné testovani systému. Protokoly
budou pfedany uzivateli spolu s privodni technickou dokumentaci a vychozi revizi. Revize a
jiné zkousky zajisti zhotovitel, v€etné vykresu skuteéného provedeni.

Stroje a strojni zafizeni Ize pouZzivat jen v souladu s nafizenim viady €. 378/2001 Sb.

Elektrické zafizeni mohou obsluhovat pracovnici pou€eni ve smyslu vyhlaSky ¢.50/1978
Sb. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjSiho predpisu ¢.98/1982 Sb.a
v souladu s vypracovanymi provoznimi pfedpisy. Udrzbou a opravami elektrického zafizeni
mohou byt povéFovani pracovnici alespon znali.

Odpad, ktery vznikne pfi montazi, jako kousky izolace, obaly, zbytky kabell atd. musi
zlikvidovat montazni organizace v souladu se zakonem o odpadech.

VeSkeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi
predpisy, bezpeénostnimi pfedpisy a ustanovenimi CSN. Déle je potfeba dodrzovat vyhlasku
¢. 48/1982 Sb. Ceského Gfadu bezpeénosti prace, kterd stanovi zakladni pozadavky na
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

-10 -



Komunikace v arealu byvalé FNsP O. — Zabreh 01. Technickd zprava
SO 451 Verejné osvétleni DPS

11. SEZNAM PRILOH DOKUMENTACE SO 451

01. Technicka zprava

02. Verejné osvétleni. Situacni schéma rozvodu

03. Rezy kabelovou trasou a z&klady osvétlovacich stoZart
04. Situace verejného osvétleni - vyty€eni

PoZadavky na RDS

V realiza¢ni dokumentaci budou dopInény nésledujici vykresy:
Pfehledové schéma vefejného osvétleni
VysSkové vytyCeni kabelovych prostupl

Ostrava, srpen 2015 Ing. Olga Smahlikova
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