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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
a) označení stavby 
 

Název stavby: Komunikace v areálu bývalé FNsP O. – Zábřeh 

II. etapa stavebních prací 
 

Umístění stavby: Kraj Moravskoslezský, město Ostrava, 

areál bývalé nemocnice Ostrava - Zábřeh 

   Katastrální území: Zábřeh-VŽ (714089) 

   Parcelní čísla:  460/1, 460/24, 460/31, 460/46, 472/7, 472/10, 472/11, 485/1, 

1324/2, 1553, 1563, 1569, 1637 

   Projektový stupeň: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

     

b) objednatel  Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
IČ: 00 84 54 51 

 
 
c) projektant  SHB, akciová společnost 
  Masná 1493/8  
  702 00 Ostrava 
  IČ: 25 32 43 65 

 
   Hlavní inženýr projektu: Ing. Hubert Řehulka, ČKAIT 1101414 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
 

Předmětem navrhované stavby je rekonstrukce a rozšíření stávající účelové komunikace 
uvnitř areálu bývalé nemocnice Zábřeh, která dnes slouží lékařské fakultě Ostravské univerzity.  

Účelová komunikace bude veřejně přístupná a bude napojena na ul. Syllabovu v místě 
stávajícího sjezdu, kterým je dnes napojeno pouze parkoviště univerzity. V rámci stavby dojde 
tedy k přebudování stávajícího vjezdu, přesunu závor, přes které je umožněn vjezd na parkoviště 
a napojení stávající komunikace. Podél rekonstruované komunikace bude vybudován chodník a 
veřejné osvětlení. Stávající zpevněná plocha před budovou univerzity na parc. č. 1324/2 bude 
upravena a přebudována na parkoviště pro osobní automobily. 

 
Stavba zahrnuje: 

 
a) Komunikace a chodníky – dopravní stavby (SO 101.2, SO 102) 
b) Parkoviště – dopravní stavbu (SO 103) 
c) Přeložku kabelů NN a přemístění závor (SO 401) 
d) Přeložení kabelů veřejného osvětlení (SO 431)  
e) Veřejné areálové osvětlení (SO 451) 
f) Ochranu sdělovacích kabelů (SO 461) 

 
Stavba je situována v zastavěném území, uvnitř areálu bývalé nemocnice. Jedná se o park 

s účelovými komunikacemi, ve kterém se nacházejí budovy, které dnes slouží ostravské univerzitě. 
Stavbou dojde k rozšíření a úpravě komunikací a přeorganizování dopravy uvnitř areálu.  

Z hlediska dopravní infrastruktury je stavba situována v místě stávajících komunikací a 
zpevněných ploch. 

  
b) předpokládaný průběh stavby 
 
  Výstavba objektů bude probíhat současně, případně postupně bez časové prodlevy. Doba 
výstavby se předpokládá cca 3 měsíce.  

 
Předpokládaný termín zahájení výstavby – 03/2016 
 
c) vazby na regulační plány, územní plán a na územní rozhodnutí 
 

Rozvoj daného území je určen schválenou územně plánovací dokumentací – Územní plán 
města Ostravy schválený dne 21.5.2014. 

Stavba je v souladu s ÚPD. Stavbou dotčené pozemky jsou vedeny dle územního plánu jako 
plochy se způsobem využití „občanské vybavení – střední a vysoké školy“. 

 
Stavba byla umístěna územním rozhodnutím č. 34/2015, které bylo vydáno dne 15.4.2015. 
Na stavební objekty, které to vyžadují bylo vydáno stavební povolení č. 37/2015, které 

bylo vydáno dne 15.7.2015 a nabylo právní moci 13.8.2015. 
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Zapracování podmínek uvedených v územním rozhodnutí č. 34/2015, které nabylo právní 
moci 4.5.2015 - kurzívou je vyznačen komentář projektanta k zapracování podmínek uvedených 
v územním rozhodnutí: 

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení musí kromě požadavků 
stavebního zákona, prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu a dalších právních 
předpisů obsahovat: 
a. Údaje o splnění požadavků na ochranu dopravní a technické infrastruktury v místě 

stavby, vyplývajících z následujících vyjádření: ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100260104 
ze dne 22.3.2014, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, zn. D500/13795/2014 
ze dne 4.4.2014, Ostravské komunikace a.s., zn. OKAS-1822/14/TSÚ/PT ze dne 
26.3.2014, zn. OKAS/4564/14/TSÚ/PT ze dne 7.8.2014, zn. OKAS-1822/2014/TSÚ/Pr 
ze dne 1.4.2014, zn. OKAS-4564/2014/TSÚ/Pr ze dne 13.8.2014, Ostravská univerzita 
v Ostravě, č.j. OU-55059/92-2014 ze dne 18.6.2014, Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s., zn. 6.3/8025/2773/14/Va ze dne 17.4.2014, zn. 6.3/8025/7237/14/Kr ze dne 
1.9.2014, PODA a.s., zn. TaV/846/2014/Vo ze dne 5.9.2014, RWE Distribuční služby, 
s.r.o., zn. 5000992155 ze dne 22.8.2014, Telefónica Czech Republic, a.s., č.j. 
558177/14 ze dne 22.3.2014, T-Mobile Czech Republic a.s., zn. 155-14-M-PJ ze dne 
4.4.2014, zn. 155b-12-M-PJ ze dne 6.8.2014 
Veškeré požadavky uvedené ve vyjádřeních byly zapracovány do projektu DSP. 
Dotčené organizace byly požádány o vyjádření k projektu DSP. Vyjádření jsou součástí 
dokladové části. 

b. Opatření na ochranu zachovávaných dřevin nacházejících se ve vzdálenosti od stavby, 
v níž může dojít k jejich dotčení, s přihlédnutím k ČSN 839061 Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
(zejména ochrana stromů před mechanickým poškozením, ochrana kořenové zóny při 
navážce zeminy, ochrana kořenového porostu při výkopech, ochrana kořenového 
prostoru stromů při dočasném zatížení). Jakýkoliv nezbytný zásah do vzrostlé zeleně 
bude projednán s odborem výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství SMO 
ÚMOb Vítkovice. 
V rámci stavby je navrženo ke kácení celkem 6ks stromů. V rámci koordinovaného 
stanoviska byl vydán souhlas se zásahem do VKP. Povolení kácení dřevin bude řešeno 
samostatnou žádostí.  
Ostatní dřeviny, které se nacházející v těsné blízkosti stavby budou chráněny před 
poškozením – viz kap. 11b. 

 
 

d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití  
 

Stávající komunikace v areálu jsou dnes v havarijním stavu. Šířka zpevnění je 
nehomogenní a pohybuje se v rozmezí 3.5 – 5.5m. Povrch komunikací a lemující obrubníky 
vykazují značné poruchy. Napojení areálu na místní komunikace je vjezdem vstřícně ulici 
Rostislavova. Chodníky v místě navrhovaných úprav dnes chybí. Odvodnění místních komunikací 
je řešeno uličními vpustmi do splaškové a jednotné kanalizace. Rovněž odvodňovací zařízení 
vykazují poruchy, vpusti jsou zanesené, některé rozbité. Osvětlení komunikace bylo vzhledem 
k havarijnímu stavu demontováno. 

Parkoviště v severní části areálu je napojeno sjezdem z ul. Syllabova. Za sjezdem jsou 
vybudovány elektronické závory, přes které je umožněn vjezd na parkoviště. Odvodnění 
parkoviště je řešeno zásakem do povrchu, resp. povrch parkoviště je z betonové mezerovité 
dlažby. Plocha parkoviště je osvětlena veřejným areálovým osvětlením. 

Před budovou univerzity parc. č. 1324/2 je zpevněná asfaltová plocha, která je využívána 
jako parkoviště. Plocha je však neohraničená a systém parkování není nijak upraven. 

Provoz na komunikacích v areálu není upraven dopravním značením, platí přednost zprava. 
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Geomorfologické poměry oblasti 

 
Z geomorfologického hlediska patří zájmová lokalita do soustavy Vněkarpatské sníženiny, 

podsoustavy Severní Vněkarpatské sníženiny, celku Ostravská pánev, podcelku Ostravská pánev 
a okrsku Novobělská rovina. 

Zájmové území se nachází v mírně teplé oblasti, jenž je charakterizována dlouhým teplým 
a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým 
podzimem a mírně teplou, velmi suchou a krátkou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Podle hydrologického členění ČR náleží území lokality do povodí 4. řádu Černý potok. 
 

Mimolesní zeleň 
 
V rámci areálu byl zpracován dendrologický průzkum (Ing. Magda Cigánková Fialová, 

11/2013). Na základě tohoto průzkumu byly pro potřeby řešené stavby analyzovány dřevinné 
vegetační prvky, které se nacházejí poblíž komunikací. 

Stavba vyvolává nutnost kácení zeleně – celkem je navrženo ke kácení 6 ks stromů (1x 
jírovec, 3x javor, 1x lípa, 1x borovice).  

Asanace vybraných stromů bude provedena v přípravě stavby na základě rozhodnutí o 
povolení kácení dřevin, které vydal odbor životního prostředí měob. Vítkovice rozhodnutím č. 
22/2015 dne 1.6.2015 a 23/2015 dne 1.6.2015. 

Za kácenou zeleň nebyla určena náhradní výsadba. 
 

Údaje o ochraně území 
 

Areál je registrován jako významný krajinný prvek č. 20 „Areál nemocnice v Ostravě-
Zábřehu“. 

Stavba se nachází v chráněném ložiskovém území (černé uhlí) a v platném zvláštním 
dobývacím prostoru Vítkovice I stanoveném pro těžbu hořlavého plynu vázaného na uhelné sloje. 

Jiná chráněná území dotčená nejsou. 
 

e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 
 

Areál bývalé nemocnice Ostrava-Zábřeh je registrován jako významný krajinný prvek. 
Stavba si vyžádá zásah do tohoto prvku a to kácení 6ks stromů. 

Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o rekonstrukci a rozšíření stávajících komunikací, 
nepředpokládá se, že bude mít stavba a její užívání další vliv krajinu, zdraví a životní prostředí.  

Stavba nevyžaduje zábor zemědělské půdy. 
  
f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
 

Cílem stavby je rekonstrukce a rozšíření stávajících komunikací v areálu bývalé nemocnice. 
Navržená stavba bude v dotčeném území plnit funkci obslužné místní komunikace s vazbou na 
nadřazenou dopravní síť místních komunikací. 

Stavbou dojde přeorganizování dopravy v areálu, pro pěší budou vybudovány chodníky a 
rekonstruované komunikace budou osvětleny veřejným areálovým osvětlením. Veškeré 
navrhované úpravy přispějí ke zvýšení bezpečnosti v řešené lokalitě. 
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Vztahy na dosavadní využití území 
 

Řešení přístupu na pozemky 
Přístupnost pozemků a staveb v okolí navrhované stavby zůstane zachována. Napojení 

stávajících objektů budou zachována. 
  
Sítě technické infrastruktury 

V zájmovém území byl pro předmětnou stavbu proveden průzkum stávajících nadzemních 
a podzemních sítí technické infrastruktury. V obvodu stavby se nacházejí následující inženýrské 
sítě: 

- podzemní kabely NN a VN ČEZ Distribuce a.s. 
- podzemní sdělovací vedení Telefónica Czech Republic a.s. (Cetin) 
- vodovod – Ostravské vodárny a kanalizace a.s 
- NTL plynovod – RWE Distribuční služby, s.r.o. 
- splašková a jednotná kanalizace – Ostravské vodárny a kanalizace a.s  
- dešťová kanalizace – Statutární město Ostrava 
- veřejné areálové osvětlení – Ostravská univerzita v Ostravě 

 
Sítě technického vybavení jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladů dodaných jejich 

správci. Inženýrské sítě, které jsou stavbou dotčeny budou v souladu s požadavky jejich správců 
přeloženy nebo budou provedena opatření k jejich ochraně. Podrobný popis úprav sítí technického 
vybavení je uveden u jednotlivých objektů. 

 
Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 
 

První etapa stavebních prací zahrnovala vybudování komunikací kolem rekonstruované 
budovy lékařské fakulty – SO 101.1. 

 
Napojení areálového veřejného osvětlení bude z rozvaděče, který byl realizován ve druhé 

polovině roku 2014. 
 
Plánovaná stavba „Sportovní areál U Cementárny – II. Etapa“ se napojí v západní části 

areálu na rekonstruované komunikace. V rámci projekčních prací proběhla koordinace s touto 
navazující stavbou. Napojení proběhne v místech stykových křižovatek u větve SO 101.1. 

 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
 
a) dokumentace záměru k žádosti 
 
• Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh, DÚR, SHB, akciová společnost, 07/2014 
• Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh, DSP, SHB, akciová společnost, 04/2015 
 
b) regulační plány, územní plán, územně plánovací informace 
 
Územní plán města Ostravy schválený dne 21.5.2014. 
 
c) mapové podklady, zaměření území 
 
• Silniční mapa ČR, měř. 1:50 000 
• Základní mapa ČR, měř. 1:10 000 
• Digitální katastrální mapa 
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• Účelová mapa, digitální v JTSK 
 
d) dopravní průzkum 
 

Dopravní průzkum nebyl proveden. Navrhovaná komunikace je zařazena do funkční 
skupiny C. Výkonnost komunikací funkční skupiny C se dle ČSN 73 6110 neposuzuje. 

 
e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 
 
• Hydrogeologický průzkum, G-Consult, spol. s r.o., 01/2015 
 
f) diagnostický průzkum konstrukcí, ostatní průzkumy 
 
• Dendrologický průzkum v areálu Zábřeh, Ing. Magda Cigánková Fialová, 11/2013 
• Pasport stávajících pozemních objektů a inženýrských sítí v areálu ostravské university 

v Ostravě – Zábřehu, MS architektura a design s.r.o., 02/2014 
 
h) klimatologické údaje 

 
Zájmové území se nachází v mírně teplé oblasti MT 10, jenž je charakterizována dlouhým 

teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně 
teplým podzimem a mírně teplou, velmi suchou a krátkou zimou s krátkým trváním sněhové 
pokrývky. 

 
 

4. ČLENĚNÍ STAVBY 
 
a) způsob číslování a značení 
 

Číslování stavebních objektů je provedeno dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., Příloha 8.  
 
b) určení jednotlivých částí stavby 
 
Stavba je členěna na stavební objekty podle následujícího základního řazení: 
100 Objekty pozemních komunikací 
400 Elektro a sdělovací objekty 
800 Objekty úpravy území 
 
c) členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 
 
číslo SO a název objektu  
 
SO 101.1 Místní komunikace (realizováno v I. etapě stavebních prací) 
SO 101.2 Místní komunikace a chodník   
SO 102 Napojení parkoviště   
SO 103 Parkoviště    
SO 401 Přeložka závory    
SO 431 Přeložka veřejného osvětlení   
SO 451 Veřejné osvětlení    
SO 461 Ochrana sdělovacích kabelů   
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5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 
 
a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

 
V I. etapě stavebních prací byl realizován objekt SO 101.1. Na tento stavební objekt bude 

přímo napojen SO 101.2. 
 
Plánovaná stavba „Sportovní areál U Cementárny – II. Etapa“ bude navazovat na stykové 

křižovatky větve místní komunikace v západní části areálu. V rámci projekčních prací byla 
návaznost staveb zkoordinována.  

 
b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
 

Všeobecně se předpokládá postup prací podle vzájemné technologické návaznosti,  
tj. nejprve vykácení stromů, sejmutí kulturních vrstev zemin, přeložky a úpravy inženýrských sítí,  
s následnou výstavbou sítí technické infrastruktury a výstavbou komunikací. V rámci 
dokončovacích prací se provede ohumusování a zatravnění okolních dotčených ploch a úklid 
staveniště. 
 
c) zajištění přístupu na stavbu 
 

Přístup na staveniště bude stávající vjezdovou bránou do areálu z ul. Syllabova a dále po 
místních komunikacích v areálu bývalé nemocnice. Po přemístění závor bude možný vjezd na 
staveniště i v místě stávajícího vjezdu na parkoviště z ul. Syllabova.  

Staveništní doprava bude organizována tak, aby byla zajištěna její plynulost a bezpečnost. 
Před výjezdem vozidel stavby mimo prostor staveniště bude provedena jejich očista mechanickým 
odstraněním hrubých nečistot. Používané komunikace budou pravidelně čištěny a myty čistícími 
a mycími vozidly, aktuálně dle povětrnostních podmínek při vlastní realizaci stavby. 
 
d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
 

Během výstavby bude omezen provoz po komunikacích v areálu bývalé nemocnice. 
Částečně (zúžení vozovky) bude omezen provoz na ul. Syllabova a to pouze při pracích na úpravě 
napojení stávajícího vjezdu. 

Na uzavření komunikací v areálu, stavební práce a výjezd vozidel ze stavby bude 
upozorňovat přechodné dopravní značení. 

Návrh přechodného dopravního značení je součástí přílohy E – Zásady organizace 
výstavby. Realizace přechodného dopravního značení po dobu výstavby zajistí zhotovitel stavby, 
který náklady s jeho zajištěním, provozem a údržbou zahrne do nabídkové ceny stavby. Návrh 
musí vycházet z postupu prací a harmonogramu výstavby navrženého zhotovitelem stavby a 
schváleného investorem. Jak postup prací tak i harmonogram výstavby je mimo jiné závislý na 
ročním období, ve kterém bude stavba zahájena.  

 
 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 
 
a) seznam známých nebo předpokládaných právnických osob, které převezmou 
jednotlivé stavební objekty do vlastnictví a osob, které je budou spravovat 
 

V rámci stavby budou vybudovány stavební objekty, nebo budou dotčeny stávající objekty, 
které budou předávány jednotlivým vlastníkům a správcům. 
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Jedná o tyto budoucí vlastníky a správce: 
 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
 
b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby 
 

Navržené stavební objekty budou užívány dle obecně platných podmínek. Bezpečnost 
provozu na komunikaci bude zajištěna dopravním značením. V rámci stavby jsou navrženy 
chodníky s bezbariérovými a vodícími stavebními prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace (dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb). 

 
 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ  
 
a) možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání 
 

Přeložky a objekty sítí technické infrastruktury budou uvedeny do provozu a předány po 
jejich realizaci:  
 

• SO 401 Přeložka závory 
• SO 431 Přeložka veřejného osvětlení 
• SO 461 Ochrana sdělovacích kabelů 

 
Zbývající stavební objekty, tj. objekty komunikací a veřejného osvětlení, budou předány 

do užívání po ukončení stavby. 
 

 
8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 
8.1 Souhrnný technický popis 
 

Předmětem navrhované stavby je rekonstrukce a rozšíření stávající komunikace uvnitř 
areálu bývalé nemocnice Zábřeh, která dnes slouží lékařské fakultě Ostravské univerzity.  

 
Řešená rekonstrukce a úprava komunikací je stavbou dopravní infrastruktury. Stavbou 

dojde k přeorganizování dopravy v areálu bývalé nemocnice.  
 

Stávající stav: 
 

Stávající komunikace v areálu jsou dnes v havarijním stavu. Šířka zpevnění je 
nehomogenní a pohybuje se v rozmezí 3.5 – 5.5m. Povrch komunikací a lemující obrubníky 
vykazují značné poruchy. Napojení areálu je vjezdem vstřícně ulici Rostislavova. Chodníky v místě 
navrhovaných úprav dnes chybí. Odvodnění místních komunikací je řešeno uličními vpustmi do 
splaškové a jednotné kanalizace. Rovněž odvodňovací zařízení vykazují poruchy, vpusti jsou 
zanesené, některé rozbité. Osvětlení komunikace bylo vzhledem k havarijnímu stavu 
demontováno. 
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Parkoviště v severní části areálu je napojeno sjezdem z ul. Syllabova. Za sjezdem jsou 
vybudovány elektronické závory, přes které je umožněn vjezd na parkoviště. Odvodnění 
parkoviště je řešeno zásakem do povrchu, resp. povrch parkoviště je z betonové mezerovité 
dlažby. Plocha parkoviště je osvětlena veřejným areálovým osvětlením. 

Před budovou univerzity parc. č. 1324/2 je zpevněná asfaltová plocha, která je využívána 
jako parkoviště. Plocha je však neohraničená a systém parkování není nijak upraven. 

Provoz na komunikacích v areálu není upraven dopravním značením, platí přednost zprava. 
  
Navrhovaný stav: 

Komunikace bude napojena na ul. Syllabovu v místě stávajícího sjezdu, kterým je dnes 
napojeno pouze parkoviště univerzity. V rámci stavby dojde k přebudování stávajícího vjezdu, 
přesunu závor, přes které je vjezd na parkoviště. Dále dojde k napojení stávajících komunikací. 
Podél rekonstruované komunikace bude vybudován chodník a veřejné osvětlení. Stávající 
zpevněná plocha před budovou univerzity parc. č. 1324/2 bude upravena a přebudována na 
parkoviště pro osobní automobily. 
 

Dispoziční řešení respektuje zadání objednatele. Projekt byl koordinován s výhledovými 
záměry v lokalitě a byl konzultován se zástupci statutárního města Ostravy a Ostravské univerzity. 
Komunikace bude rozšířena a doplněna o postranní chodníky. Bude vybudována v šířkovém 
uspořádání MO2 9.0/6.0/40. 

Původní napojení a komunikace vstřícně ulici Rostislavova bude v budoucnu přebudováno 
na pěší komunikaci (není součástí stavby). 
 
Vazba na současnou dopravní infrastrukturu 
 

Jedná se o stavbu situovanou v místě stávajících komunikací, které jsou napojeny na 
místní komunikaci ul. Syllabovu. Obě napojení na ul. Syllabovu budou zachována. V budoucnu se 
uvažuje s přebudováním sjezdu a komunikace vstřícně ul. Rostislavova na pěší komunikaci a 
napojení areálu bývalé nemocnice bude pouze křižovatkou v severní části areálu. 

  
Vztah stavby k chráněným prvkům přírody a krajiny 
 
Územní systémy ekologické stability a významné krajinné prvky (VKP) 

Celý areál bývalé nemocnice je registrován jako významný krajinný prvek č. 20 „Areál 
nemocnice v Ostravě-Zábřehu“. Stavbou dojde k zásahu do tohoto významného krajinného prvku. 

V rámci koordinovaného stanoviska k projektu ve stupni DÚR bylo vydáno kladné 
stanovisko Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy k zásahu do VKP (KS 
1123/2014 ze dne 22.9.2014). Podmínky stanoviska jsou v projektu respektovány a podmínky 
týkající se realizace musí být respektovány při stavbě. 

 
Zvláště chráněná území 

Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92  
o ochraně přírody a krajiny.  

Stavba se nachází v chráněném ložiskovém území (černé uhlí) a v platném zvláštním 
dobývacím prostoru Vítkovice I stanoveném pro těžbu hořlavého plynu vázaného na uhelné sloje. 

Jiná chráněná území dotčená nejsou. 
Stavba nevyvolává zásah do národních kulturních památek a jejich souborů. 
 

Území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 
Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny. 
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Křižovatky a křížení 
 
Stavba se napojuje stykovou křižovatkou na ul. Syllabovu. V rámci stavby bude dále 

vybudována křižovatka místních komunikací a napojení parkoviště.  
Obrubníky v hranách křižovatky budou zaobleny poloměrem min. 6.0m. 
 

Kapacitní údaje 
 
Navrhovaná komunikace je zařazena do funkční skupiny C. Výkonnost komunikací funkční 

skupiny C se dle ČSN 73 6110 neposuzuje. 
 
8.2 Technický popis jednotlivých objektů 
 
8.2.1 Pozemní komunikace 
 
SO 101.2 Místní komunikace a chodník 

 
Veřejně přístupná účelová komunikace, délka navrhované úpravy je 167.0m (hlavní trasa) 

a 48.3m (napojení stávající komunikace). Pracovní staničení je vedeno od místa napojení na ul. 
Syllabovu. Součástí objektu je napojení stávající komunikace, která vede ke stávající vjezdové 
bráně do areálu. 

 
Směrové vedení je složeno z: 

• Přímého úseku dl. 4.27m 
• Levostranného oblouku R=100m 
• Pravostranného oblouku R=100m 
• Přímého úseku dl. 118m 

 
Napojení stávající komunikace je vedeno v pravostranném oblouku a přímé – délka úpravy 

48.3m.  
 
Šířkové uspořádání je navrženo dle ČSN 73 6110 s ohledem na současnou šířku 

komunikací. Stavbou bude šířka komunikací homogenizována. 
Je navrženo uspořádání v kategorii MO2 9,0/6,0/40 s návrhovou rychlostí 40km/h. Jízdní 

pruhy jsou navrženy šířky 2x3.0m. Šířka zpevnění mezi obrubníky bude tedy 6.0m. Komunikace 
bude po obou stranách lemována silničními obrubníky výšky 0.12m. Obrubníky budou v místech 
pro přecházení sníženy na 0.02m. 

Komunikace je z jižní strany lemována chodníkem šířky 2.0m. Chodník bude navazovat na 
chodník v ul. Syllabova. Nový chodník bude napojen na stávající chodníky v areálu a v km 0,167 
bude vyústěn na stávající komunikaci podél východního průčelí rekonstruované budovy lékařské 
fakulty. Tato komunikace má být v budoucnu přebudována na komunikaci pro pěší (není součástí 
stavby). Délka nových chodníků vybudovaných v rámci SO 101.2 bude 173m. 

Napojení místní komunikace ke stávajícímu vjezdu do areálu bude respektovat šířku 
stávající komunikace 5.0m. V křižovatce budou hrany napojovaných komunikací zaobleny 
poloměrem 6.0m. 

 
Příčný sklon respektuje stávající sklon komunikací a polohu uličních vpustí. Jako základní 

je navržen střechovitý 2,5%. Od začátku úpravy do km 0.041 je navržen levostranný příčný sklon, 
který pak přechází ve střechovitý. Vzestupnice a sestupnice jsou navrženy s ohledem na systém 
odvodnění, resp. polohu uličních vpustí. 
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Výškové vedení respektuje stávající stav a je složeno: 
• Stoupání 0.93% 
• Vrcholový oblouk R=1500m 
• Klesání 1.16% 

 
Výškové vedení napojení stávající komunikace: 

• Klesání 2.50% 
• Údolnicový oblouk R=500m 
• Stoupání 0,33% 

 
Zpevněné plochy 
Navržená konstrukce vozovky dle katalogu vozovek TP 170 
 
Návrhové období konstrukce vozovky: 25 let , rok 2040 
2. Průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel: 
 TNVk : 15-100 voz/24hod  
3. Třída dopravního zatížení: V (TNVk 15-100) 
4. Návrhová úroveň porušení vozovky: D1 (dle TDZ V) 
5. Charakteristiky podloží vozovky: 
 zatřídění zemin: antropogenní navážka  
 namrzavost: mírně namrzavá 
 vodní režim: pendulární 
 poměr únosnosti CBR: 25% 
 index mrazu Im (stř. doba návratu 10 let) ČSN 73 6114: 375 °C (200-300 m n.m.)  
 
→ typ podloží: PII 
 
Konstrukce vozovky: 
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1:2007 
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové PS; EK  ČSN 73 6129 
 emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,2 kg/m2 
- asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 60 mm ČS EN 13108-1:2007 
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové PS; EK  ČSN 73 6129 
 emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,2 kg/m2 
- asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1:2007 
- štěrkodrť (0-32) ŠD 150 mm ČSN 73 6126 
- štěrkodrť (0-32) ŠD min. 150 mm ČSN 73 6126 
 celkem    450 mm 
 

Minimální požadovaný modul přetvárnosti pláně silniční komunikace z druhého 
zatěžovacího cyklu statické zatěžovací zkoušky Edef,2 činí 45 MPa.  

V případě, že nebude dosaženo požadovaného modulu přetvárnosti, bude provedena 
výměna zeminy v aktivní zóně za vhodný materiál dle ČSN 73 6133 v tl. 0.5m. 
 
Konstrukce chodníků: 
- Betonová zámková dlažba DL 60 mm ČSN 73 6131-1 
- Lože z drobného drceného kameniva L 40 mm ČSN 73 6131-1 
- Štěrkodrť (0 – 32) ŠD min. 150 mm ČSN 73 6126 
Celkem  min. 250 mm 
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Konstrukce pojížděného chodníku (vjezd na parkoviště): 
- Betonová zámková dlažba DL 80 mm ČSN 73 6131-1 
- Lože z drobného drceného kameniva L 40 mm ČSN 73 6131-1 
- Štěrkodrť (0 – 32) ŠD min.  200 mm ČSN 73 6126 
Celkem  min. 320 mm 
 

Minimální požadovaný modul přetvárnosti pláně chodníku z druhého zatěžovacího cyklu 
statické zatěžovací zkoušky Edef,2 činí 30 MPa. 

 
Konstrukce vozovky a chodníku se položí na upravenou a zhutněnou pláň. Příčný sklon 

pláně je navržen u silnice 3% a u chodníků 2%.  
 

Silniční těleso 
Komunikace bude budována na terénu, násypová ani zářezová tělesa zřizována nebudou.  
V případě výměny nevhodných zemin z podloží bude do aktivní zóny použita zemina 

vhodná dle ČSN 73 6133 (ID>0,85, D>100%PS), aktivní zóna bude od podloží oddělena separační 
geotextílií, která bude plnit filtrační a separační funkci. Minimální odolnost geotextilie proti 
protlačení je požadována 2kN. 

 
Stavba kříží v km cca 0,060 pracovního staničení stávající kabely VN ve správě ČEZ 

Distribuce – jedná se o kabel VN 22kV typu 3x240 ANKTOYPV ve stávající chráničce s přesahem 
cca 1m. Délka chráničky dostačuje i pro navrhované rozšíření komunikace. V místě kabelu je 
nutné se vyhnout jakékoli jeho manipulaci. 
 
Úroveň pláně 

Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky se únosnost zemní pláně kontroluje 
statickou zatěžovací zkouškou. Modul přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2, musí být 
minimální požadované hodnoty minimálně 45 MPa.  

Před pokládkou konstrukčních vrstev chodníku je požadována únosnost pláně Edef,2 

minimálně 30 MPa. 
 
Ohumusování a zatravnění, vegetační úpravy 

Veškeré dotčené plochy určené k zatravnění budou v rámci dokončovacích prací 
ohumusovány v tl. 0.15m a zatravněny. K ohumusování se použijí humózní zeminy skryté na 
stavbě. 

V rámci objektu dojde k přesazení jednoho stromu. Jedná se o Acer platanoides vysazený 
v rámci rekonstrukce budovy lékařské fakulty v září 2014. Strom, nacházející se v místě vyústění 
chodníku na stávající komunikaci (km 0.165), bude přesazen v rámci stejného pozemku o cca 
3.5m vedle původní polohy, mimo nově navrhovaný chodník (min. 2m od hrany chodníku). 
Přesadba bude realizována odbornou firmou ve vhodném období. U přesazeného stromu bude 
prováděna zvýšená péče (zálivka), aby bylo zajištěno jeho optimální přijetí. 

 
Odvodnění 

Odvodnění zpevněných ploch je navrženo příčným a podélným sklonem do uličních vpustí. 
V rámci rekonstrukce komunikací dojde k pročištění a úpravě stávajících uličních vpustí. Vpusti 
budou polohově a výškově přizpůsobeny navrhovanému stavu. V případě, že vpust bude 
v dezolátním stavu, budou poškozené části vybourány a nahrazeny novými.  

Vpusti budou napojeny do dešťové kanalizace. Předpokládá se, že UV jsou nyní napojeny 
do kanalizace splaškové. Tyto stávající přípojky budou zrušeny a nahrazeny přípojkami novými. 
Zaslepení stávajících přípojek bude provedeno v místě napojení na stoku kanalizace. Napojení 
přípojek uličních vpustí do dešťové kanalizace bude provedeno do horní poloviny potrubí jádrovou 
navrtávkou v kombinaci s „B“ kroužkem. Spád potrubí přípojky bude min. 1%. 
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V rámci rekonstrukce komunikace bude provedena úprava stávajících poklopů 
kanalizačních šachet. Poklopy budou výškově upraveny - přizvednutí resp. snížení do úrovně 
povrchu rekonstruované komunikace. Úprava proběhne ve spolupráci s provozem kanalizační sítě. 

Odvodnění pláně je navrženo podpláňovou drenáží zaústěnou do uličních vpustí. V případě 
výměny podloží bude dno drenáže umístěno min. 0,2m pod paraplání. 
 
Dopravní značení 

V areálu dnes provoz není upraven dopravním značením, resp. v křižovatkách platí 
přednost zprava. V rámci stavby budou svislým dopravním značením vyznačeny hlavní a vedlejší 
komunikace. Hlavní komunikace bude v křižovatce vyznačena i vodorovným dopravním značením 
V2b 1.5/1.5/0.25. Na ulici Syllabova bude osazena před křižovatkou značka P2 – hlavní silnice. U 
výjezdu na ul. Syllabovu bude ponechána značka P6 – stůj, dej přednost v jízdě. U stávajícího 
vjezdu do areálu bude demontována dvojice značek IP25a a IS15b. 
 
 
SO 102 Napojení parkoviště 
 

Délka navrhované úpravy je 32.6m.  
Parkoviště Ostravské univerzity, které se nachází na parc. č. 460/46 bude napojeno na 

novou místní komunikaci vstřícně křižovatce se stávající komunikací k vjezdové bráně. V rámci 
napojení parkoviště bude vybudován nový dělící ostrůvek, do kterého budou v rámci objektu 
SO 401 přemístěny závory. 

Směrově bude napojení pomocí přímého úseku a dvou protisměrných kružnicových 
oblouků o poloměru 50m a 25m.  

Bude respektována šířka stávající komunikace parkoviště 6.0m. Hrany napojovaných 
komunikací jsou zaobleny poloměrem 6.0m. 

Výškově bude komunikace navazovat na jednom konci na stávající stav a na druhém konci 
na upravenou místní komunikaci. Komunikace parkoviště bude od ostatních komunikací oddělena 
obrubníkem výšky 20mm. 

Konstrukce vozovky bude shodná s konstrukcí vozovky stávajícího parkoviště. Bude 
využita dlažba z demolované části povrchu parkoviště. 

Odvodnění je zajištěno jako na celé ploše stávajícího parkoviště zasakem do podloží přes 
mezery v dlážděném povrchu. 
 
Zpevněné plochy 
Navržená konstrukce vozovky dle katalogu vozovek TP 170– Část B – Návrhové metody (program 
LAYEPS) 
 
1. Návrhové období konstrukce vozovky: 25 let , rok 2040 
2. Průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel: 
 TNVk : <15 voz/24hod  
3. Třída dopravního zatížení: VI 
4. Návrhová úroveň porušení vozovky: D2 (dle TDZ VI) 
5. Charakteristiky podloží vozovky: 
 zatřídění zemin: antropogenní navážka  
 namrzavost: mírně namrzavá 
 vodní režim: pendulární 
 poměr únosnosti CBR: 25% 
 index mrazu Im (stř. doba návratu 10 let) ČSN 73 6114: 375 °C (200-300 m n.m.)  
 
→ typ podloží: PII 
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Konstrukce vozovky: 
- betonová dlažba DL 100 mm ČSN 73 6131-1 
- lože z drobného drceného kameniva L 40 mm ČSN 73 6131-1 
- štěrkodrť (0-32) ŠD min. 250 mm ČSN 73 6126 
 celkem    390 mm 
 

Minimální požadovaný modul přetvárnosti pláně silniční komunikace z druhého 
zatěžovacího cyklu statické zatěžovací zkoušky Edef,2 činí 45 MPa.  

V případě, že nebude dosaženo požadovaného modulu přetvárnosti, bude provedena 
výměna zeminy v aktivní zóně za vhodný materiál dle ČSN 73 6133 v tl. 0.5m. 

 
Silniční těleso 
Komunikace bude budována na terénu, násypová ani zářezová tělesa zřizována nebudou.  
V případě výměny nevhodných zemin z podloží bude do aktivní zóny použita zemina 

vhodná dle ČSN 73 6133 (ID>0,85, D>100%PS), aktivní zóna bude od podloží oddělena separační 
geotextílií, která bude plnit filtrační a separační funkci. Minimální odolnost geotextilie proti 
protlačení je požadována 2kN. 

   
Úroveň pláně 
Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky se únosnost zemní pláně kontroluje 

statickou zatěžovací zkouškou. Modul přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2, musí být 
minimální požadované hodnoty 45 MPa.  

 
Ohumusování a zatravnění 
Veškeré dotčené plochy určené k zatravnění budou ohumusovány v tl. 0.15m a osety 

travní směsí. K ohumusování budou použity humózní zeminy skryté na stavbě. 
 
Odvodnění 
Odvodnění zpevněných ploch je navrženo dle stávajícího stavu zásakem do podloží skrze 

mezery v dlážděném povrchu. V případě výměny zemin v podloží, musí být zajištěna propustnost 
materiálu nahrazujícího původní zeminu. 
 
 
SO 103 Parkoviště 
 

Stávající plocha před budovou lékařské fakulty na parc. č. 1324/2, která je využívána 
k parkování vozidel bude přebudována. Bude vytvořeno celkem 25 parkovacích míst pro osobní 
automobily. Dvě místa budou vyhrazena pro parkování vozidel tělesně postižených. Plocha 
parkoviště bude o rozměrech 26.0m x 29.0m. 

Parkovací místa budou vybudována podél dvou na sebe kolmých příjezdových komunikací 
šířky 6.0m. Napojení na SO 101.2 bude kolmo přes průběžný chodník. Obrubník chodníku bude 
v místě napojení snížen na 0.02m, hrany napojení budou zaobleny poloměrem 4.0m.  

Podél východní a jižní hrany parkoviště se vybuduje chodník šířky 2.0m. Chodník bude 
vybudován i podél východního průčelí budovy parc. č. 1324/2. Chodníky vybudované v rámci 
SO 103 budou celkové délky 85m. 

Výškově bude plocha parkoviště umístěna do stávající úrovně. Plocha parkoviště, resp. 
jeho napojení bude navazovat na rekonstruovanou místní komunikaci na jednom konci a na 
stávající výškovou úroveň u budovy na jižní straně. Komunikace parkoviště bude na ostatní 
komunikace napojena přes průběžný chodník, který bude vybudován v zesílené úpravě. Obrubník 
chodníku bude v místě napojení parkoviště snížen na 20mm. 
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Součástí objektu bude přebudování nájezdové rampy do budovy. Stávající rampa, která je 
umístěna kolmo k objektu bude zdemolována a bude vybudována rampa nová podél průčelí 
objektu. Rampa bude navazovat na stávající část rampy, která je podél průčelí budovy a která 
navazuje na vstupní podestu do objektu. Nová část rampy bude stejné šířky jako navazující 
stávající část, tj. 1.7m (1.1m pojízdná plocha + 2x 0.3m opěrné zídky se zábradlím). 

Konstrukce vozovky je shodná s objektem SO 101.2. 
V rámci objektu bude provedena i rekultivace ploch původní komunikace, která bude 

vybourána. Rekultivace bude spočívat v dosypání terénu do úrovně okolních zatravněných 
ploch, ohumusování a zatravnění. 

Odvodnění bude zajištěno stávajícími uličními vpustmi. V rámci rekonstrukce parkovací 
plochy dojde k pročištění a úpravě stávajících uličních vpustí. Vpusti budou polohově a výškově 
přizpůsobeny navrhovanému stavu. V případě, že vpust bude v dezolátním stavu, budou 
poškozené části vybourány a nahrazeny novými.  

Vpusti budou napojeny do dešťové kanalizace. Předpokládá se, že UV jsou nyní napojeny 
do kanalizace splaškové. Tato stávající přípojka bude zrušena a nahrazena přípojkou novou. 
Zaslepení stávajících přípojek bude provedeno v místě napojení na stoku kanalizace. Napojení 
přípojek uličních vpustí do dešťové kanalizace bude provedeno do horní poloviny potrubí jádrovou 
navrtávkou v kombinaci s „B“ kroužkem. Spád potrubí přípojky bude min. 1%. 

V rámci výstavby parkoviště bude provedena úprava stávajících poklopů kanalizačních 
šachet. Poklopy budou výškově upraveny - přizvednutí resp. snížení do úrovně povrchu 
komunikace. Úprava proběhne ve spolupráci s provozem kanalizační sítě. 
 
8.2.2 Mostní objekty a zdi 

 
Nejsou. 
 

8.2.3 Odvodnění pozemní komunikace 
 
Voda je z povrchu komunikace svedena příčným sklonem k obrubníku a odtud podélným 

spádem do uličních vpustí DN 450, které jsou přípojkami zaústěny do kanalizace. Rekonstrukce 
vpustí a přípojek je součástí stavebních objektů SO 101.2 a SO 103.  

Uliční vpusti jsou navrženy pro třídu dopravního zatížení C 250 dle ČSN EN 124 s košem 
na nečistoty, kalovým prostorem a zápachovou uzávěrou (sifonem).  

Zemní pláň je odvodněna příčným sklonem min. 3.0% do podélných drenáží, jejichž osa 
je ve vzdálenosti 0.25 m od hrany obrubníku směrem do středu vozovky. Dno rýhy je min. 0.20m 
pod paraplání. V jejím dně je uložena drenážní trubka DN 150 do štěrkopískového lože tl. 0.10m. 
Obsyp trubky je proveden ze štěrkodrti. Drenážní trubky mají sklon min. 0,5% a jsou zaústěny 
uličních vpustí. 

 
8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

 
Nejsou. 
 

8.2.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
 
Nejsou. 
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8.2.6 Vybavení pozemní komunikace 
 
Dopravní značení 

 
Stavba bude napojena na síť místních komunikací v místě stávajícího sjezdu na ul. 

Syllabovu. Rozhledové poměry vyhovují ustanovení ČSN 73 6102, na hlavní komunikaci ul. 
Syllabové je uvažováno s dovolenou rychlostí 50km/h. Stávající sjezd přes průběžný chodník ul. 
Syllabovy bude rekonstruován na přímé napojení komunikace. 

V areálu dnes provoz není upraven dopravním značením, resp. v křižovatkách platí 
přednost zprava. V rámci stavby budou svislým dopravním značením vyznačeny hlavní a vedlejší 
komunikace. V křižovatkách budou hlavní komunikace vyznačeny i vodorovným dopravním 
značením V2b 1.5/1.5/0.25. Parkoviště v areálu budou označeny značkami IP11a, vyhrazené 
parkovací stání pak značkami IP12. Na ulici Syllabova bude osazena před křižovatkou značka P2 
– hlavní silnice. U výjezdu na ul. Syllabovu bude ponechána značka P6 – stůj dej přednost v jízdě. 
U stávajícího vjezdu do areálu bude demontována dvojice značek IP25a a IS15b. 

 
Svislé dopravní značky budou základní velikosti v provedení dle Vzorových listů  

VL 6.1 – Svislé dopravní značky (Schváleno MD čj. 354/04-120-STSP/2 ze dne 14.7.2004 s 
účinností od 1.7.2004) . Jejich lícová strana bude pokryta reflexním materiálem. Nové značky 
budou umístěny na samostatném sloupku 0,50 – 2,0m od hrany vozovky.  

Navržené svislé dopravní značení je nutno osadit v souladu se zásadami pro jejich 
umísťování.  

Svislé dopravní značky, ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části 
dopravního prostoru. Nejmenší boční odstup bližšího okraje svislé dopravní značky od vnějšího 
okraje zpevněné části krajnice, popřípadě od vozovky je 0,5m, největší vzdálenost je 2,0m. Spodní 
okraj nejníže umístěných dopravních značek je ve výši nejméně 2,2 m nad úrovní vozovky popř. 
chodníku.  

Dopravní značky budou umístěny na sloupcích uzavřených plastovým víčkem. Sloupky 
budou uchyceny do kotvících patek, které jsou uchyceny do betonové patky z betonu C 25/30-
XF1. Spojovací materiál bude nekorodující.  

Realizaci navrženého dopravního značení je nutné provést v souladu se zákonem 
č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou č.30/2001 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a TP 65 – „Zásady pro dopravní značení 
na pozemních komunikacích“.  

Umístění svislých dopravních značek na nových sloupcích bude prostorově koordinováno 
s výskytem inženýrských sítí v daném místě. 
 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno v jedné fázi jednosložkovou rozpouštědlovou 
barvou. Obsah sušiny min. 75 %.  

Vodorovné dopravní značení bude v plném rozsahu provedeno v reflexní úpravě. 
Odstín použití nátěrové hmoty musí odpovídat čl. 39 ČSN 01 8020. 
Pro zhotovení vodorovného dopravního značení bude použita pouze schválená nátěrová 

hmota určena k použití pro pozemní komunikace. 
Vodorovné dopravní značení bude provedeno v plném souladu s předloženou a schválenou 

projektovou dokumentací. 
 
Trvalé dopravní značení, šířkové uspořádání dopravního prostoru je v souladu s platnými 

právními předpisy a normami ČSN, TP: 
Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
Vyhláška 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunikací 
ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 
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ČSN 73 6110 Navrhování místních komunikací 
ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení 
ČSN EN 12899-1 Dopravní značky na pozemních komunikacích 
TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 118 - Systém hodnocení reflexních svislých dopravních značek 
TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
 

Navržené dopravní značení je patrné z výkresu trvalého dopravního značení a výkresů 
situací objektů. 

 
Přechodné dopravní značení  

 
Na uzavřené areálové komunikace, stavební práce a výjezd vozidel ze stavby bude 

upozorňovat přechodné dopravní značení. Částečně (zúžená vozovka) bude omezen provoz na 
ul. Syllabova a to pouze při pracích na úpravě stávajícího vjezdu. 

Návrh přechodného dopravního značení je v příloze E – Zásady organizace výstavby. 
Realizaci a údržbu přechodného dopravního značení po dobu výstavby zajistí zhotovitel stavby, 
který náklady s jeho zajištěním, provozem a údržbou zahrne do nabídkové ceny stavby. Návrh 
musí vycházet z postupu prací a harmonogramu výstavby navrženého zhotovitelem  
a schváleného investorem. Jak postup prací tak i harmonogram výstavby je mimo jiné závislý od 
ročního období, ve kterém bude stavba zahájena. 

Při budování stavby se předpokládá úplné uzavření stávající rekonstruované komunikace 
s povoleným vjezdem pouze účastníkům stavby. 
 
8.2.7 Objekty ostatních skupin objektů 
 
SO 401 Přeložka závory 

Závory, jak na vjezdu, tak na výjezdu, přes které se vjíždí a vyjíždí z parkoviště univerzity, 
budou přemístěny. Součástí objektu SO 401 bude rovněž přeložka napájecích kabelů k závoře.  

Napojení bude provedeno novými kabely ze stávajícího rozváděče RVO, který bude 
přemístěn v rámci objektu SO 431. Každá závora bude napojena na samostatný vývod tohoto 
rozváděče. Stávající ovládací kabely a indukční smyčka budou přemístěny. V případě poškození 
kabelů nebo nedostatečné délky se provede jejich výměna. Pod vozovkami (vjezd a výjezd 
vozidel) budou pro účel propojení sloupku závory se sloupkem fotobuňky připraveny prostupy.  

Zapojení kabelů a zprovoznění závor provede autorizovaná firma.   
 
SO 431 Přeložka veřejného osvětlení 

Při rekonstrukci komunikace a vjezdu na parkoviště bude dotčen stávající rozváděč 
veřejného osvětlení, kabely VO včetně přívodu k rozváděči a dva stožáry veřejného osvětlení u 
vjezdu na parkoviště.  

Stávající dotčené zařízení je nové, doba provozu je cca 3 roky. Z tohoto důvodu se 
předpokládá v maximálně možné míře využití tohoto stávajícího zařízení, které bude pouze 
přemístěno.  

Stávající rozváděč RVO bude přesunut do travnaté plochy směrem k budově parc. č. 4972, 
napájecí kabel se zkrátí a přepojí se do přemístěného rozváděče. Stávající kolizní stožáry VO se 
svítidly označ. č. 1/L1 a č. 2/L2 budou demontovány včetně základů. Stožár se svítidlem 2/L2 
bude použit a přemístí se do travnaté plochy mimo novou vozovku pro napojení parkoviště do 
vzdálenosti cca 2,6m od své původní polohy. Z přemístěného rozváděč RVO budou ke svítidlům 
č. 2/L2, č. 3/L3 a č. 21/L1 přivedeny nové kabely.  
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SO 451 Veřejné osvětlení 
Podél rekonstruované komunikace a chodníků a v místě parkoviště bude vybudováno nové 

areálové veřejné osvětlení.  
Veřejné osvětlení je navrženo LED svítidly o výkonu 59W umístěnými na stožárech VO 

výšky 6m. Stožáry se umístí v travnatém pásu podél komunikace a parkoviště. Navrženo je 20 
svítidel. 

Napojení bude provedeno z rezervního vývodu nového rozváděče RVO1, který je dodávkou 
stavby „Areál Zábřeh – Rekonstrukce rozvodů NN a VO Ostrava, městský obvod Vítkovice“. Tento 
rozváděč je situován v travnaté ploše na parc. č. 460/1 u stávající vjezdové brány do areálu. 
Projekt byl zpracován firmou PTD Muchova, s.r.o. a byl realizován koncem roku 2014. Dle sdělení 
zpracovatele bude v rámci tohoto projektu z předmětného rozváděče napojeno pouze 
projektované osvětlení, ale v budoucnu i část stávajícího osvětlení areálu. Počet stávajících 
svítidel, která budou dodatečně přepojeny do předmětného rozváděče, jejích celkový výkon a 
doba realizace přepojení nejsou známy. Přívodní jistič v rozváděči RVO1 bude mít hodnotu 16A. 
V současné době nelze posoudit, zda tato hodnota bude dostačující pro napojení nových a 
stávajících svítidel VO. Není taky známo, zda napojení nového VO v rámci tohoto objektu SO 451 
proběhne v předstihu před napojením stávajícího veřejného osvětlení. V případě, že v době 
realizace tohoto objektu bude už stávající osvětlení přepojeno do rozváděče RVO1, bude 
posouzena hodnota přívodního jističe v rozváděči a případně se požádá o navýšení této hodnoty.  

Napojení nového veřejného areálového osvětlení bude provedeno celoplastovými kabely, 
které se uloží do výkopů v souladu ČSN EN 33 2000-5-52 ed.2. V prostupech pod komunikacemi 
budou kabely uloženy do obetonovaných chrániček. Souběh a křížení s jinými inženýrskými sítěmi 
bude v souladu s ČSN 73 6005.  

Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem a před účinky atmosférických přepětí bude 
vybudována uzemňovací soustava. Uzemňovací soustava veřejného osvětlení bude řešena 
zemnícími pásky FeZn 30 x 4 mm, které budou uloženy na dno rýhy kabelových výkopů. Propojení 
uzemňovacího pásku s tělesem stožáru bude provedeno kruhovým vodičem FeZn Ø 10 mm přes 
trubku v základu stožáru. Uzemňovací soustava bude provedena v souladu s podmínkami 
stanovenými v normě ČSN 33 2000-5-54, ed. 3.   
 
SO 461 Ochrana sdělovacích kabelů 

Místní komunikaci a chodník budované v rámci SO 101.2, kříží stávající trasa optických 
trubek Telefónicy resp. CETIN (SO 101.2 km 0.057). V místě stávající komunikace jsou optické 
trubky uloženy do polyetylénové chráničky PE110mm v délce cca 8,7m a s krytím 1,1m. Stávající 
prostup vede přes celou plochu nové komunikace, ale končí uprostřed chodníku. Z tohoto důvodu 
bude nutné provést prodloužení chráničky prostupu PE110mm pomocí půlené chráničky kopohalf 
06110/2 v délce cca 1m, tak aby konec prostupu byl min. 0,5m za obrubníkem chodníku. Konce 
prostupu budou označeny elektronickým označníkem. 

V dotčené trase vedou dvě optické trubky HDPE40 oranžová+BP obsazená optickým 
kabelem č.796012 a druhá trubka HDPE40 černá+BP je rezervní. V rámci realizace ochrany 
optických trubek bude domluven se správcem sítě rozsah kontrolního měření optického kabelu, 
případně jen vizuální kontrola neporušenosti stávajícího vedení. 

Při přeložce a ochraně stávajícího vedení je nutné dodržovat vyjádření správce sítě a 
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a dále ČSN 73 6005 „Prostorová úprava 
vedení technického vybavení“, ČSN 73 6006 „Označení podzemních vedení výstražnými fóliemi, 
TPP 2002 (TP117) Výstavba přístupových sítí, Optické kabely. 

Po dokončení ochrany kabelové trasy bude provedeno geometrické zaměření přeložené 
sdělovací trasy dle směrnice pro tvorbu dokumentace liniových staveb BD400.TD000002. 
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9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ  
 
Inženýrsko – geologický průzkum 
 
geomorfologické poměry oblasti 

Z geomorfologického hlediska patří zájmová lokalita do soustavy Vněkarpatské sníženiny, 
podsoustavy Severní Vněkarpatské sníženiny, celku Ostravská pánev, podcelku Ostravská pánev 
a okrsku Novobělská rovina. 

Zájmové území se podle klimatologického členění Quitta (1971) nachází v mírně teplé 
oblasti MT 10, jenž je charakterizována dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým 
přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a mírně teplou, velmi 
suchou a krátkou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Podle hydrologického členění ČR (heis.vuv.cz) náleží území lokality do povodí 4. řádu 
Černý potok (č.h.p.: 2-02-04-003/2). 

 
geologie 

Předkvartérní podloží je budováno vápnitými nevrstevnatými jíly spodnobadenské 
transgrese ve středním miocénu. Mocnost těchto jílovitých sedimentů dosahuje stovek metrů. Jíly 
jsou převážně monotónní, zelenavě a modravě šedé, jemně slídnaté, jemně písčité (místy 
s písčitými vložkami, vzácně pak s vložkami světle šedých vápnitých křemitých písků až pískovců). 
Miocénní jíly jsou překonsolidované, jejich konzistence je ve svrchní části převážně tuhá, 
s hloubkou se zvyšuje na konzistenci pevnou a pozvolna přechází do jílovců a slínovců. 

Nadložní kvartérní sedimenty jsou v zájmovém území reprezentovány sedimenty 
kontinentálního zalednění, fluviálními a eolickými sedimenty. Glacigenní sedimenty tvoří bazální 
člen kvartéru. V hluboké preglaciální depresi badenských jílů - tzv. zábřežském subglaciálním 
korytu - sedimentovaly glacifluviální a glacilakustrinní nánosy postupové i ústupové fáze 
elsterského glaciálu (střední pleistocén). Tato erozní deprese zhruba sleduje současné údolí řeky 
Odry od Výškovic do Nové Vsi, její východní okraj zasahuje i do území hlavní terasy, ve které se 
nachází zájmové území. Výplň koryta tvoří horizontálně i šikmo zvrstvené, převážně světle šedé 
písky, místy obsahující příměs drobného štěrku. Štěrky lokálně tvoří i samostatná tělesa. Obě fáze 
elsterského glaciálu odděluje diskordantně uložená vrstva šedých souvkových hlín. 

Nadložní poloha kvartérního pokryvu náleží glacifluviálním štěrkovitým sedimentům starší 
akumulační fáze ostravské terasy. Její vznik je kladen do období před mladší teplý výkyv 
holsteinského interglaciálu. Štěrky jsou zahliněné, dobře opracované, díky silné impregnaci 
limonitem valounů beskydské provenience převládající rzivě hnědé barvy, ojediněle barvy šedé, 
se slabou příměsí valounů severoevropského původu. Ve svrchních partiích akumulace nacházíme 
vložky jílovitých písků až písčitých jílů a souvrství se generelně zjemňuje. Mocnost terasy se 
pohybuje okolo 6 až 10 m. 

V nadloží sálských sedimentů se vyskytují kvartérní sedimenty eolické geneze - převážně 
středněplastické, tuhé, sekundárně odvápněné jíly, označované jako sprašové hlíny. Vznik těchto 
zemin klademe zčásti do nejsvrchnějšího sálského, převážně však do nejmladšího - viselského - 
glaciálu (svrchní pleistocén). Tyto sedimenty tvoří přirozený povrchový pokryv takřka celé 
zájmové lokality. Mocnost v širším okolí zpravidla nepřesahuje 10 m. 

Vrstevní sled je lokálně ukončen heterogenními navážkami. Celková mocnost kvartérního 
sledu se v zájmovém území pohybuje okolo 15 - 20 m, v případě zastižení vývoje zábřežského 
koryta pak dosahuje několika desítek metrů. 
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hydrogeologie 
Zájmová oblast se vyskytuje z pohledu hydrogeologického rajónování (heis.vuv.cz) ve 

skupině rajónů základní vrstvy 2261 Ostravská pánev – ostravská část. 
Podzemní voda je v širším okolí zájmového prostoru vázána především na polohy terasových 
štěrků. Propustnost kolektoru vyjádřená koeficientem filtrace se pohybuje v řádech n.10-4 až 
n.10-3 m.s-1. Hladina podzemní vody je ve struktuře zpravidla volná, pouze lokálně slabě 
napjatá. Zásoby jsou doplňovány především z atmosférických srážek. 
 
Dendrologický průzkum a inventarizace kácené zeleně 
 

V rámci areálu byl zpracován dendrologický průzkum (Ing. Magda Cigánková Fialová, 
11/2013). Na základě tohoto průzkumu byly pro potřeby řešené stavby analyzovány dřevinné 
vegetační prvky, které se nacházejí poblíž komunikací. 

Stavba vyvolává nutnost kácení zeleně – celkem je navrženo ke kácení 6 ks stromů (1x 
jírovec, 3x javor, 1x lípa, 1x borovice).  

Asanace vybraných stromů bude provedena v přípravě stavby na základě rozhodnutí o 
povolení kácení dřevin. 
 
 
10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ 
PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY  
 
a)  Rozsah dotčení 
 

V prostoru staveniště se vyskytují stávající sítě technické infrastruktury, do jejichž 
ochranných pásem stavba zasahuje: 

- podzemní kabely NN a VN ČEZ Distribuce a.s. 
- podzemní sdělovací vedení Telefónica Czech Republic a.s. (CETIN) 
- vodovod – Ostravské vodárny a kanalizace a.s 
- NTL plynovod – RWE Distribuční služby, s.r.o. 
- splašková a jednotná kanalizace – Ostravské vodárny a kanalizace a.s  
- dešťová kanalizace – Statutární město Ostrava 
- veřejné areálové osvětlení – Ostravská univerzita v Ostravě 

 
Sítě budou před stavbou vytýčeny a při překládce a dotčení bude postupováno v souladu 

s podmínkami stanovenými správci sítí. 
 
Zájmové území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, v ochranných 

pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod, v památkové rezervaci, památkové zóně. 
Celý areál bývalé nemocnice je registrován jako významný krajinný prvek č. 20 „Areál 

nemocnice v Ostravě-Zábřehu“. Stavbou dojde k zásahu do tohoto významného krajinného prvku. 
V rámci koordinovaného stanoviska k projektu ve stupni DÚR bylo vydáno kladné 

stanovisko Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy k zásahu do VKP (KS 
1123/2014 ze dne 22.9.2014). Podmínky stanoviska jsou v projektu respektovány a podmínky 
týkající se realizace budou respektovány při stavbě. 

 
Zvláště chráněná území 

Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92  
o ochraně přírody a krajiny.  

Stavba se nachází v chráněném ložiskovém území (černé uhlí) a v platném zvláštním 
dobývacím prostoru Vítkovice I stanoveném pro těžbu hořlavého plynu vázaného na uhelné sloje. 

Jiná chráněná území dotčená nejsou. 
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Území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 

Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny. 
 

Kulturní památky 
Tato stavba nevyvolává zásah do národních kulturních památek a jejich souborů. 

 
b) Podmínky pro zásah  

 
Sítě technického vybavení jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladů dodaných jejich 

správci. Před započetím stavebních prací je nutno provést vytýčení skutečného průběhu sítí, pro 
ověření skutečné hloubky uložení doporučujeme provést rovněž kopané sondy. Inženýrské sítě, 
které jsou stavbou dotčeny, budou v souladu s požadavky jejich správců přeloženy nebo budou 
provedena opatření k jejich ochraně.  

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma komunikací a inženýrských sítí dle 
příslušných norem, zákonů, vyhlášek, popř. údajů správců. 

Provádění stavebních prací v ochranných pásmech stanovují citované zákony a předpisy. 
Podmínky prací v ochranném pásmu vedení stanovuje provozovatel vedení. 

Pásmo s podzemními vedeními mohou přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti max. 6t 
včetně. 

 
c) Způsob ochrany nebo úprav 
 

Ochrana a úpravy jsou řešeny v následujících stavebních objektech: 
 
SO 401 Přeložka závory 
SO 431  Přeložka veřejného osvětlení 
SO 461  Ochrana sdělovacích kabelů 
  
Technické řešení viz. kap. 8.2.7. 
 
d) Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Uvedené způsoby přeložení nebo ochrany inženýrských sítí nemají výrazný vliv na volbu 
technického řešení stavby.  

 
 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ  
 
a) bourací práce 
 
Příprava území 

Před zahájením výstavby komunikace je nutno připravit stávající území. V obvodu stavby 
se provede sejmutí kulturních vrstev zemin a vykácení stromů vč. pařezů.  

Odstraněny budou konstrukce komunikací v obvodu staveniště. 
V rámci jednotlivých objektů budou vybourány stávající konstrukce vozovek komunikací. 

U objektu lékařské fakulty na parc. č. 1324/2 bude přebudována nájezdová rampa ke vstupu do 
objektu, dojde tedy i k demolici stávající rampy. 

Odstraněné konstrukce a nevhodný materiál, který nelze na stavbě využít bude uložen na 
skládku, nebo bude nabídnut k jinému využití. 
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b) kácení mimolesní zeleně 
 
Stavba vyvolává nutnost kácení zeleně – celkem je navrženo ke kácení 6 ks stromů (1x 

jírovec, 3x javor, 1x lípa, 1x borovice). 
Asanace vybraných stromů bude provedena v přípravě stavby na základě rozhodnutí o 

povolení kácení dřevin. 
Vykácené dřeviny budou nabídnuty majitelům pozemků, v případě nezájmu budou 

odvezeny na skládku ke štěpkování a kompostování. 
Zachovávané dřeviny, rostoucí do vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, 

budou v souladu s ust. §7 ods. 1 zákona č. 114/1992 Sb. chráněny před poškozováním a ničením, 
bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména k bodům 4.6, 4.8, 4.10, 4.12, 4.14. 

V rámci stavby dojde k přesazení jednoho stromu. Jedná se o Acer platanoides vysazený 
v rámci rekonstrukce budovy lékařské fakulty v září 2014. Strom bude přesazen v rámci stejného 
pozemku o cca 3.5m vedle původní polohy, mimo nově navrhovaný chodník (min. 2m od hrany 
chodníku). 

 
c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
 
Bilance zemních prací, bilance svrchních humózních vrstev  

V rámci stavby se předpokládá následující bilance zemin: 
Násyp 1576m3  
Výkop 1750m3 
 
Nevhodná zemina z výkopů bude uložena na skládku. 
 
Doporučená skrývka humózní vrstvy na zatravněných plochách je 15cm. 
 
V obvodu staveniště bude sejmuto cca 374m3 kulturních zemin. Veškeré skryté kulturní 

zeminy budou využity na ohumusování okolních ploch dotčených výstavbou.  
Kulturní zeminy pro zpětné ohumusování budou po skrytí dočasně skladovány ve figuře. 

Vzhledem k tomu, že je uvažováno s krátkodobým skladováním těchto zemin, není navrženo její 
ošetření. 

 
d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

 
Plochy v obvodu staveniště mimo realizované stavební objekty budou ohumusovány v tl. 

0,15m a zatravněny. K ohumusování bude použita zemina, která se skryje ze zatravněných ploch 
v rámci přípravy stavby. 

 
e) zásah do ZPF 
 

Stavba si nevyžádá trvalý zábor pozemků ZPF. 
 
f) zásah do PUPFL 
 

Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. 
 
g) zásah do jiných pozemků  
 

Jedná se o liniovou stavbu s množstvím parcel dotčených trvalým a dočasným záborem. 
Seznam dotčených pozemků je specifikován v kap. 1.a. 
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h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 
vodních toků 

 
Stavba vyvolá změny staveb (přeložky a úpravy) technické infrastruktury. Tyto úpravy 

jsou předmětem samostatných stavebních objektů.  
 
Sítě technické infrastruktury 

V celém zájmovém území byl pro předmětnou stavbu komunikace proveden průzkum 
stávajících nadzemních a podzemních sítí technické infrastruktury. Úprava resp. ochrana 
dotčených sítí je řešena v následujících stavebních objektech. 

 
SO 401 Přeložka závory 
SO 431  Přeložka veřejného osvětlení 
SO 461  Ochrana sdělovacích kabelů 

 
Stavba kříží v km cca 0,060 pracovního staničení stávající kabely VN ve správě ČEZ 

Distribuce. Jedná se o kabel VN 22kV typu 3x240 ANKTOYPV ve stávající chráničce s přesahem 
cca 1m. Délka chráničky dostačuje i pro navrhované rozšíření komunikace. V místě kabelu je 
nutné se vyhnout jakékoli jeho manipulaci. 

 
Před zahájením  stavebních prací je nutné stávající podzemní inženýrské sítě 

vytýčit. 
 

 
12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY  
 

Stavba s ohledem na její charakter nevyžaduje žádné zdroje pro svůj provoz mimo odběru 
elektrické energie pro napájení veřejného areálového osvětlení. Požadavky na odběr jsou popsány 
v technickém popisu objektu SO 451. 
 
a) všechny druhy energií 

 
Součástí stavby je doplnění stávajícího veřejného osvětlení, které bude zásobováno 

elektrickou energií. Způsob a parametry připojení na energetické zdroje je řešen, popsán  
a projednán v rámci příslušných stavebních objektů. 
 
b) telekomunikace 
 

Stavba nemá nároky v oblasti telekomunikací. 
 
c) vodní hospodářství 

 
V rámci stavby dochází i k rekonstrukci odvodnění komunikací. Část uličních vpustí bude 

přepojena do stávající dešťové kanalizace. 
 

d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
 
Systém místních komunikací v areálu bývalé nemocnice Ostrava-Zábřeh bude napojen na 

místní komunikaci ul. Syllabovu v místě dnešního vjezdu na parkoviště. Stávající napojení vstřícně 
ul. Rostislavové bude časem přebudováno na pěší komunikaci (není součástí stavby). 

V rámci stavby je řešeno i napojení stávajícího parkoviště v severní části areálu (SO 102). 
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Součástí stavby bude i vybudování parkoviště před budovou ostravské univerzity na parc. 
č. 1324/2 (SO 103). 

 
e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) 

 
Součástí stavby je vybudování veřejného areálového osvětlení, které bude zásobováno 

elektrickou energií. Způsob a parametry připojení na energetické zdroje je řešen, popsán  
a projednán v rámci příslušných stavebních objektů. 

 
f) druh, množství a nakládání s odpady vznikající užíváním stavby 

 
Užíváním stavby nedojde ke vzniků žádných odpadů.  
 
 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ  
 
a) ochrana krajiny a přírody 
 

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací. Součástí stavby je kácení stromů. 
 
b) hluk 
 

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací. Předpokládá se, že nedojde ke změně 
v hlukovém zatížení. 
 
c) emise z dopravy  
 

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací. Předpokládá se, že nedojde ke změně 
exhalací škodlivin. 
 
d) vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje  
 

Na stavbě nebudou produkovány splaškové vody. V období běžného provozu se může jednat 
o znečištění úkapy ropných látek, zbytky posypových materiálů ze zimní údržby a úlety ze sypkých 
materiálů.  
 
e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

 
Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s 

ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.  
Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č.262/2006 Sb., 

zákoník práce, část pátá, účinnost od 1.1.2007. Další požadavky BOZP stanovují zvláštní právní 
předpisy. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat  o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při 
zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody 
zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění 
opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy jejich zajištění. 
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V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních 
vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy zákon 
č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
účinnost 1.1.2007.  

Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, 
která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi. 

   
Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy. 
 
Nařízení vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, 

účinnost 1.1.2007, upravuje: 
- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 

(k §15 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby (k 

§18 zákona č. 309/2006 Sb.) 
 
Požadavky 
- na pracoviště a pracovní prostředí, 
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí, 
- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 
- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů  
- rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování 

a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance  
stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních předpisů 
k zákonu č. 309/2006 Sb. : 
 
� NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci + přílohy č.1-10 
� NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 
� NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
� NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
� NV č.27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat 
� NV č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru 

� NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

� NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

� NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů, ve znění NV č. 405/2004 Sb. 

� NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 
ve znění NV č. 523/2002 Sb. a NV č. 441/2004 Sb. 
 
Veškeré stavební a montážní práce musí být provedeny podle platných norem ČSN. 

Z hlediska bezpečného pracovního postupu je nutno dodržovat zejména: 
Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
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f) nakládání s odpady 
 

Z hlediska problematiky nakládání s odpady lze veškeré odpady, které vzniknou  
při výstavbě předmětné stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby  
bez dalšího rizika ohrožení životního prostředí v území stavby a jejího okolí.  

Původcem odpadů bude zhotovitel stavby. Ten má povinnost nakládat s jednotlivými 
odpady, které jeho činností vzniknou, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog 
odpadů a vyhláškou MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
v platných zněních. Odpady obsahující azbest je možné odstraňovat na některých skládkách 
skupiny S-OO (skládky „ostatních“ odpadů) a na skládkách skupiny S-NO (skládky „nebezpečných“ 
odpadů) v souladu s § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb. a v souladu s jejich schváleným provozním 
řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného správního orgánu o souhlasu 
s provozem takového zařízení na odstraňování odpadů. 
 
 
14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 
 
a) mechanická odolnost a stabilita 

 
Konstrukce vozovek a sítí technické infrastruktury jsou navrženy v souladu s požadavky 

ČSN 73 0035 a ČSN 73 0037 a svou dimenzí plně vyhovují působícímu zatížení. V daném případě 
se jedná o místní komunikaci – návrh konstrukce odpovídá povinným údajům při navrhování 
vozovek dle TP 170.  

Zhotovitel stavby musí použít pouze certifikované materiály a hmoty, které svými 
vlastnostmi, zajistí, při běžné údržbě, požadovanou mechanickou pevnost a stabilitu konstrukcí, 
požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí  
a bezpečnost při užívaní stavby, po dobu její životnosti. 

 
b) požární bezpečnost 
 

Tato stavba nevyžaduje zřízení nové nástupní zásahové plochy. Posuzované stavební 
objekty jsou z hlediska požární bezpečnosti, ve smyslu ČSN 73 0802/2000 Požární bezpečnost 
staveb - Nevýrobní objekty, hodnoceny jako objekty bez požárního rizika, které nejsou dále 
posuzovány a hodnoceny. 
 
c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

 
Jedná se o rekonstrukci místních komunikací. Předpokládá se, že nedojde ke změně 

v oblasti ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. 
 

d) ochrana proti hluku  
 

Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací platí pro  chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní 
prostory pro hluk na hlavních pozemních komunikacích nejvyšší přípustné hladiny hluku  
ve venkovním prostoru pro den LAeq = 60 dB a pro noc   LAeq = 50 dB. 
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Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro chráněný venkovní prostor je 
oprávněn provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Při dokladovaném splnění 
nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném chráněném venkovním prostoru staveb, lze 
rovněž předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve vnitřních chráněných 
prostorách chráněných objektů.  

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace. Předpokládá se, že nedojde ke změně 
v hlukovém zatížení. 

 
e) bezpečnost při užívání 
 

Bezpečnost silničního provozu bude zajištěna svislým a vodorovným dopravním značením.  
 
f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při 
výstavbě a údržbě apod.) 
 

Jedná se o stavbu komunikace. Použití úsporných technologií při výstavbě a údržbě, by 
mělo být prioritou zhotovitele a správce komunikace. 
 
 
15. DALŠÍ POŽADAVKY 
 
a) užitné vlastnosti stavby 
 

Pro zajištění užitných vlastností stavby je nutno při výstavbě respektovat platné předpisy. 
Pokud projektová dokumentace neuvádí jinak, budou stavební práce, kvalita stavebních výrobků 
a kontrola a přejímka prací provedeny v souladu se zákony, vyhláškami, českými technickými 
normami (ČSN) a resortními předpisy Ministerstva dopravy a spojů, zejména "Technicko-
kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP)", "Technickými podmínkami (TP)" 
a „Vzorovými listy staveb pozemních komunikací“ (VL).  

Stavba je navržena ve shodě s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon  
o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích stavby (v 
platných zněních). 
 
b) zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 

Úpravy navržené dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
 
1. Na vnější straně chodníků je navržena vodící linie z chodníkové obruby výšky  

min. 0,06m nad krytem chodníku. Přerušení vodící linie je max. 7.5m (v místě vjezdu na 
parkoviště SO 103). 

2. Hmatová dlažba je navržena s barevným a hmatovým kontrastem vůči přilehlému chodníku. 
3. Varovné pásy z hmatové dlažby š. 0,40m jsou navrženy v místech sníženého obrubníku, tj. u 

ukončení chodníku, v místě přejezdu přes chodník (vjezd na parkoviště) a podél sníženého 
obrubníku u vyhrazeních parkovacích stání pro osoby tělesně postižené. 

 
Popis a detaily úprav z hlediska  bezbariérového užívání je součástí objektů SO 101.2 a 

SO 103 v rámci kterých budou realizovány chodníky. 
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c) ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Povodně 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Projekt nepředpokládá vybudování žádných 
protipovodňových opatření. 

 
Agresivní podzemní voda 
 Agresivita podzemní vody nebyla zjištěna. 
 
Bludné proudy 
 Stavba se nenachází v území, kde by se předpokládal výskyt bludných proudů. 
 
Poddolování 
 Stavba se nachází v chráněném ložiskovém území české části hornoslezské pánve. 
Území stavby je zařazeno jako poddolované dle ČSN 73 0039. 

 
 
Povětrnostní vlivy 

Při provádění zemních prací bude nutno zabezpečit stavební jámy před povětrnostními 
vlivy (voda, promrzání, zvětrávání), tak aby nedošlo k podstatnému zhoršení fyzikálně 
mechanických vlastností zemin. 
 
d) ostatní požadavky a doporučení 

 
Vzhledem k množství stávajících a nově budovaných sítí technické infrastruktury je 

doporučeno zpracování realizační dokumentace stavby. Součástí této dokumentace by měla 
být rovněž i optimalizace sanačních opatření s vazbou na průběh a polohu sítí technické 
infrastruktury.  

Po realizaci stavby bude vyhotovena dokumentace skutečného provedení stavby 
k jednotlivým stavebním objektům.  

Zhotovitel stavby zahrne náklady na vypracování realizační dokumentace stavby a 
dokumentace skutečného provedení stavby do celkové ceny díla. 
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