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01. Technicka zprava

SO 431 PreloZka verejného osvetleni DPS

1. IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU
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2. STRUCNY STAVEBNE TECHNICKY POPIS CELEHO ZARIZENI

v

Stru ény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umist  éni

Pfedmétem navrhované stavby je rekonstrukce a rozSifeni stavajici ucelové komunikace
uvnitf arealu byvalé nemocnice Zabfeh, kter4d dnes slouZi |ékafské fakulté Ostravské
univerzity.

Ucelova komunikace bude vefejné pFistupna a bude napojena na ul. Syllabovu
stavajicim sjezdem, kterym je dnes napojeno pouze parkovisté univerzity. V ramci stavby
dojde k upravé stavajiciho vjezdu, pfesunu zavor, pfes které je vjezd na parkovisté a
napojeni stavajici komunikace. Podél rekonstruované komunikace bude vybudovan chodnik
a vefejné osveétleni. Stavajici zpevnéna plocha pfed budovou univerzity bude upravena a
prebudovana na parkovisté pro osobni automobily.

Rozsah projektovaného za Fizeni

Projekt SO 431 feSi prelozku venkovniho osvétleni parkovisté dotéeného Upravou
stavajiciho vjezdu na parkovisté v rdmci objektu SO 103.
Budouci spravce: Ostravska univerzita

Projektové podklady

Jako podkladd pro zpracovani projektové dokumentace ve stupni DPS bylo pouzito :
- situace stavby
- projektova dokumentace stavby : Komunikace v areélu byvalé FNsP O. - Zabfeh, DUR,
SHB, akciovéa spole¢nost, 07/2014
- projektova dokumentace stavby : Komunikace v arealu byvalé FNsP O. - Zabfeh, DSP,
SHB, akciové spole¢nost, 04/2015
- projektova dokumentace stavby : Parkovisté pro LF Ostrava — Zabieh, objekt C401
Venkovni osvétleni, DPS, Cyril Kajnar Dipl. Ing. Architekt, 08/2010

Technické podminky
Rozvodna soustava

3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C - hlavni rozvod VO
INPE AC 50Hz 230V/TN-S - napojeni svitidel uvnitf stozara

Ochrana p fed arazem elektrickym proudem

Ochrana pred Grazem elektrickym proudem bude zaji$téna v souladu s normou CSN 33
2000-4-41, ed. 2 ochrannymi opatfenimi stanovenymi v oddile ,411- Ochranné opatfeni:
automatické odpojeni od zdroje* a souvisejicimi normami podle odkaz( v uvedené normé.

Ochrana pied pfimym dotykem Zivych &asti je zajisténa:

-zakladni ochranou dle odst. 411.2 jednim z opatfeni popsanych v pfiloze ,A", pfipadné
B

Ochrana pred dotykem neZivych €asti pfi poruSe je zajiSténa:

-ochrannym uzemnénim a ochrannym pospojovanim dle odst. 411.3.1

-automatickym odpojenim v pfipadé poruchy dle odst. 411.3.2

-dodrZzenim podminek pro sit TN dle odst. 411.4

Uzemn éni a ochranné vodi ée - dle CSN 33 2000-5-54, ed. 3
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Vnéjsi viivy dle €SN 33 2000 — 5 — 51 ed. 3, odst. 512.2

Vnégjsi vlivy jsou stanoveny pro nadzemni &ast elektrického zafizeni (napf. stoZary,
svitidla, rozvadéce).

Oznaceni: AB8 — Venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy

S nizkymi i vysokymi teplotami

AD3 — Vodni tfist — moznost spadu vody ve formé vodni tfisté pod Ghlem 60° od
svislice

AN3 — Vysoké intenzita slune¢niho zareni

BA5 — Schopnost osob — osoby znalé

BB — Odpor lidského téla (pfipravuje se)

BC3 — Dotyk osob s potencialem zemé Casty

AE4 — Lehk& prasnost

AF2 — Korozivni latky atmosférického pivodu

AL2 — Vyskyt Zivocichu

AQ3 — Zafizeni je pfimo vystavené blesku

AR2 — Pohyb vzduchu stfedni

AS2 — Vitr stfedni — rychlost 20 m/s az 30 m/s

Ostatni vnéjsi vlivy jsou v souladu s textem viz ,Pfiloha ZA“ v normé CSN 33 2000-5-51,
ed.2, ,Poznamka 1“ povazovany za ,NORMALNI*
Zacllenéni prostoru z hlediska nebezpeci Urazu el. proudem prostor zvlaS t' nebezpe €ny
(viz. CSN 33 20000-4-41 ed.2/Z1 tab. NA5)

Kabelovd vedeni jsou uloZena v kabelovych vykopech v ochrannych trubkadch a
nepodléhaji plisobeni vnéjSich vliva.

Stupe i dodavky el. energie

Dle CSN 34 1610 je napojeni vefejného osvétleni zajisténo ve 3. stupni dileZitosti
dodéavky elektrické energie.

Vykonova bilance

Ve stavajicim rozvadéci RVO v souvislosti s demontaZi stozaru VO oznac. €. 1L1 dojde

ke snizeni el. vykonu:

Celkovy instalovany vykon 0,115kW

Celkoveé vypoctové zatizeni 0,115kW

Roc¢ni spotfeba el. energie se zvysi o 489 kWhod/rok

Jist éni proti zkratu a p rfetizeni

Je zajiSténo pojistkami ve stavajicim rozvadéci VO

Ochrana p fed atmosférickym p Fepétim

Konstrukce osvétlovacich stozaru je uzemnéna

Technické reSeni

Uvod

Pfi rekonstrukci mistni komunikace a vjezdu na parkovisté budou dotEeny stavajici
rozvadéc verejného osvétleni, kabely VO véetné pfivodu k rozvadéci a dva stozary
verejného osvétleni u vijezdu na parkovisté.
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Stavajici dotéené zafizeni je nové, doba provozu je cca 3 roky. Z tohoto divodu se
predpoklada v maximalné mozné mifre vyuZziti tohoto stavajiciho zafizeni, které bude pouze
pFfemisténo.

Premist éni rozvad é¢e

Stavajici rozvadéc€ verejného osvétleni RVO je v souCasné dobé situovan v travnaté
ploSe mezi budovou na parc. €. 4972 a stavajicim vjezdem do arealu. Rozvadéc slouzi pro
napojeni vefejného osvétleni parkovisté a napojeni zavor na vjezdu do aredlu. Tento
rozvadéc bude pfemistén cca o 5m smérem k budové. Pred pfemisténim rozvadéce privodni
a vyvodové kabely se odpoji ze svorek, rozvadé¢ bude odkopan a osazen do nového

pfedem pfipraveného vykopu. PFfivodni kabel bude v prostoru pfed budovou odkopan,
zkracen a prepojen do pfemisténého rozvadéce.

PreloZka ve rejného osv étleni

Stavajici kolizni stozary VO se svitidly ozna¢. &. 1/L1 a €. 2/L2 budou demontovany
véetné zakladl. Stozar se svitidlem 2/L2 se pfemisti do travnaté plochy mimo novou vozovku
pro napojeni parkovisté do vzdalenosti cca 2,6m od své plvodni polohy. Z pfemisténého
rozvadé¢ RVO budou ke svitidlim ¢&. 2/L2, €. 3/L3 a ¢. 21/L1 prfivedeny nové kabely.

Kabely a kabelové trasy

Napojeni stozard VO bude provedeno celoplastovymi kabely CYKY-J 4x10. Kabelové
trasy hlavniho rozvodu VO jsou vedeny ve vykopech prevazné v terénu, kde budou kabely
uloZeny v chranic¢kach do piskového l6Ze. V prostupech pod komunikacemi se kabely uloZi
do pevnych chraniek, které budou obetonovany. Prostupy budou budovany po sejmuti
ornice v ramci objektd SO 101.2 a SO 102.

Soubéh a kfiZzeni s jinymi inZzenyrskymi sitémi bude v souladu s CSN 73 6005. ZpGsob
uloZeni kabell je zfejmy z v. &. 3

Zpusob ulozeni kabeld je zfejmy z v. €. 03.

Uzemn éni

Pro ochranu pfed Urazem elektrickym proudem a pfed Uc€inky atmosférickych prepéti
bude vybudovana uzemnovaci soustava. Pfedpoklada se propojeni konstrukce stavajicich
stozaru €. 21L1 a €. 3L3 a propojeni pfemisténého rozvadéce RVO s konstrukci pfelozeného
stozaru VO ¢&. 2L2, pfiemZ toto uzemnéni se propoji i s uzemnovaci soustavou VO
vybudovanou v rdmci SO 451.

Uzemnovaci soustava vefejného osvétleni bude feSena zemnicimi pasky FezZn 30 x 4
mm, které budou uloZeny na dno ryhy kabelovych vykopu pod piskové 16ze a budou
obsypany rostlou zeminou. V prostupu pod komunikaci bude zemnici pasek uloZen do
spodni betonové vrstvy. Propojeni uzemfovaciho pasku stélesem stozaru nebo
S uzemnovaci svorkou rozvadéce bude provedeno kruhovym vodiéem FeZn @ 10 mm. Pfes
zaklad stozéru kruhovy vodi¢ povede v trubce. Uzemrovaci soustava bude provedena
v souladu s podminkami stanovenymi v normé& CSN 33 2000-5-54, ed. 3.

Povrchova Uprava stoZaru

PfeloZeny stavajici stozar bude opatfen novym natérem.
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3. NAPOJENIi NA ROZVODNOU SiT VO

Kabelové rozvody vefejného osvétleni feSené vtomto SO 431 budou napojeny na
stavajici rozvod VO.

4. VZTAH VEREJNEHO OSVETLENI K OSTATNIM OBJEKT UM

Stavebni objekt bude koordinovan se stavbou nasledujicich stavebnich objekt:
Cislo a nazev objektu

SO 101.2 Mistni komunikace a chodnik

SO 102 Napojeni parkovisté

SO 103 Parkovisté

SO 401 Prelozka zavory

SO 451 Verejné osvétleni

SO 461 Ochrana sdélovacich kabell

5. VYTYCENI

Ciselné oznageni vyty&ovanych bodu:
- Sestimistné Cislo XXXZZZ (bez mezer), napf. 431005
XXX €islo objektu - SO 431 PfeloZzka verejného osvétleni
YYY poradové &islo bodu - 005
Souradnice vSech vyty¢ovanych bodl stavebniho objektu jsou uvedeny v tabulkach.
Body jsou polohové vyty€eny v soufadnicovém systému JTSK.

6. POZADAVKY NA VYBAVENI

Technické feSeni spliuje zakladni poZzadavky na bezpecénost stavby za bézné
predvidatelnych vlivi a po dobu predpokladané existence.

Provedeni stavby v souladu se schvalenym technologickym postupem, predpisy a pravidly
vSeobecné uznavanymi v oblasti vefejného osvétleni eliminuje a zohledhuje zatiZzeni a jiné vlivy,
kterym je VO vystaveno béhem vystavby, jeho uzivani a adrzbé.

Zafizeni budou splfiovat poZzadavky zakona €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich
na vyrobky ve znéni pozdéjSich predpist €. 71/2000 Sb., &. 102/2001 Sb., &. 205/2002 Sb.,
€. 226/2003 Sh., €. 277/2003 Sb., €. 229/2006 Sb., ¢. 186/2006 Sb., ¢.481/2008 Sb. a
nafizeni viady:

- €. 17/2003 Sbh. —technické poZadavky na elektricka zafizeni nizkého napéti
- €. 616/2006 Sh. — technické poZadavky na vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility

7. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRAC |

Pred zahajenim stavebnich praci bude poloha stavajicich funkénich kabell a jinych
inZenyrskych siti nachézejicich se v blizkosti zafizeni feSeného objektu Fadné vytyCena. Zemni
prace v blizkosti stavajicich inzenyrskych siti budou provadény ru¢né a s nejvyssi opatrnosti,
aby nedoslo k jejich po3kozeni.

Sité technického vybaveni jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladd dodanych jejich
spravci. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutno provést vytyCeni skuteéného pribéhu siti,
pro ovéfeni skutecné hloubky uloZeni doporuujeme provést rovnéz kopané sondy.
InZenyrské sité, které jsou stavbou dotéeny, budou v souladu s pozadavky jejich spravcu
pfeloZzeny nebo budou provedena opatfeni k jejich ochrané.
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Predpoklada se, Ze stavajici inZzenyrské sité jsou ve volném terénu, pod stavajicimi
chodniky a zpevnénymi plochami uloZeny v hloubce s poZzadovanym minimalnim krytim dle
CSN 73 6005 a v pfipadé uloZeni siti do ochrannych konstrukci, pfesahuji tyto konstrukce
stavajici zpevnéné plochy min. 1 m na obé strany. Stavajici inZenyrské sité budou dle
pozadavku jejich vlastnikl a spravct pred zahajenim stavebnich praci vyty¢eny (dle
poZzadavku nékterych spravcd na zakladé objednavky u pfisluSsného stfediska spravce
vedeni sité), v pfipadé potfeby provedeny sondy za uUCelem zjisténi skute¢né hloubky
uloZeni. Zplsob a rozsah pfipadné ochrany sité bude pfedem odsouhlasen spravcem sité.
Pfipadny rozsah a zplsob ochrany stavajicich siti bude upfesnén podle konkrétniho stavu
zjisténého po odkryti vedeni pfi realizaci stavby.

V misté stavby se nachdazeji nasledujici inzenyrské sité:

- podzemni kabely NN a VN CEZ Distribuce a.s.

- podzemni sdélovaci vedeni Telefénica Czech Republic a.s.

- vodovod — Ostravské vodarny a kanalizace a.s

- NTL plynovod — RWE Distribucni sluzby, s.r.o.

- splaskova a jednotna kanalizace — Ostravské vodarny a kanalizace a.s
- deSt'ova kanalizace — Statutarni mésto Ostrava

- verejné arealové osvétleni — Ostravska univerzita v Ostravée

Sité technického vybaveni jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladd dodanych jejich
spravci. InZzenyrské sité, které jsou stavbou dotéeny budou v souladu s poZadavky jejich
spravcl prelozeny nebo budou provedena opatfeni k jejich ochrané.

Stavebnik je povinen dodrZzovat podminky k provadéni praci v blizkosti kabelovych tras,
plynovodnich a vodovodnich potrubi dle vyjadfeni jednotlivych spravcl inzenyrskych siti.

8. POZADAVKY NA PROVOZ ZA RiZENI, UDAJE O MATERIALECH, DOPRAV E
SKLADOVANI

Provoz zafizeni bude feSen v souladu se smérnicemi a provoznimi pfedpisy viastnika VO.

Zplisob uloZeni kabeld VO respektuje normy CSN 736005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni a CSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické predpisy.

Pouzité materialy (kabely, kabelové soubory, chranicky, apod.) budou v souladu se
standardy spravce.

Dopravu a skladovani kabell, chrani¢ek a ostatniho materialu zajisti zhotovitel objektu
v souladu s pokyny vyrobca.

Nakladani s odpady

V prubéhu vystavby budou produkovany odpady souvisejici se stavebni a montazni
¢innosti. PUjde pfedevSim o zemni prace, Upravy terénl, montaZz kabell a chrani¢ek a
provoz stavebnich stroju.

Nakladani s odpady, jejich mnozstvi a zplsob vyuziti nebo zneSkodnéni se budou Fidit
pFislusnymi ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi vyhlasek MZP
CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, &. 381/2001 Sb., katalog odpadl a
€. 376/2001 Sh. o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadu (v platnych znénich).

Za odpadové hospodarstvi budou odpovédné firmy, které budou provadét pfipravu Uzemi
a vlastni vystavbu a budou plnit veSkeré povinnosti jako puvodci odpad(. Povinnosti
dodavatele (zhotovitele) stavby je dodrzovat veSkeré zédkony, vyhlaSky a jiné souvisejici
predpisy z oblasti nakladani s odpady.

Z hlediska nebezpec€nosti se bude jednat jak o odpady kategorie "ostatni" (tj. bez
nebezpecnych vlastnosti), tak o odpady kategorie "nebezpeény" (s moznym vyskytem
nékteré z nebezpecnych viastnosti).
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Druhy odpadd, jejichz vznik se predpoklada v souvislosti s vystavbou, jsou druhové
zafazeny na zakladé zkuSenosti z obdobnych staveb. Nelze v3ak vylouéit, Ze v pribéhu
vystavby budou nékteré druhy odpadu na zakladé jejich zjiSténych sloZzek zafazeny jinak.
Ocekavané mnozstvi odpadl je vycisleno na zakladé predpokladaného rozsahu praci.
Skute¢né mnozstvi vzniklych odpadu bude stanoveno v prabéhu provadéni stavebnich praci
a predavani jednotlivych odpadi k vyuZiti, odstranéni nebo pfi pfedavani osobé& opravnéné
ke sbé&ru nebo vykupu odpadu.

Pfehled ocekavanych druhd odpadi (podle vyhlasky &.381/2001 Sb., Katalog odpadu),
jejichZ vznik se o¢ekavéa v ramci realizace tohoto stavebniho objektu:
Kéd odpadu Nazev odpadu

080111* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecéné latky

080112 Jiné odpadni barvy a latky neuvedené pod Cislem 080111

150202* Absorpéni €inidla, filtracni materidly (v€etné olejovych filtrd jinak blize
neuréenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpelnymi
latkami

170101 Beton

170405 Zelezo a ocel

170504 Zemina a kameni neuvedené pod dislem 170503

200201 Biologicky rozloZitelny odpad

"*" - oznaceni nebezpecného odpadu dle katalogu odpadu

Odpady z vystavby

PFi vystavbé budou v misté stavby vznikat zejména odpady souvisejici s hlavnimi stavebnimi
pracemi, pfi nichz budou pokladany kabely, chrani¢ky. MnoZstvi takto vzniklych odpadt bude
zndmo az pfi vlastnim provadéni stavby a bude minimalizovano vilastnim poZadavkem na jeji
efektivnost.

Z hlediska druht odpadu se predpoklada vznik nasledujicich odpadu:

kod odpadu  odpad zpUsob nakladani s odpadem

080111* odpady z pouzivani natérovych skladka, spalovna

080112 hmot

150202* sorbenty (asanace pfip. Ukapu), zneSkodnéni dle druhu znecisténi
upotiebené Cistici tkaniny z €iSténi strojd

170101 beton, zbytky z domichavacu zpétny odvoz do betonarky, recyklace

170405 zbytky Zeleznych konstrukci kovosrot

170504 zemina a kameni skladka

"*" - oznaceni nebezpecného odpadu dle katalogu odpadu

Beton bude rozdrcen a uloZzen na skladku. Zelezné konstrukce se odvezou do shérnych
surovin.

Nevyuzitelna ¢ast materialt vzniklych z demolic bude ulozena na fizenou skladku pfislusné
skupiny. Volba konkrétni skladky nebo jiného zafizeni k odstranéni nebo vyuZiti vzniklych
odpadu, bude pIné v kompetenci a zodpovédnosti plvodce odpadu, tzn. dodavatele stavby.

Zarizeni na zneSkodriovani a vyuziti odpadu v okoli stavby

V okoli stavby je fada firem opravnénych ke sbéru a vykupu odpadl nebo provozujicich
zafizeni k vyuzivani a odstrafiovani odpadu na zakladé zakona o odpadech €.185/2001 a
dalSich souvisejicich zakonu. V okoli se nachazi rovnéz sbérné dvory.
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Z hlediska problematiky nakladani s odpady lze tudiz veSkeré odpady, které vzniknou
pfi vystavbé pfedmétné stavby vyuzit nebo odstranit jiz v pribéhu vystavby bez dalSiho rizika
ohroZeni zivotniho prostfedi v Uzemi stavby a jejiho okoli.

Volba konkrétni skladky nebo jiného zafizeni k odstranéni nebo vyuziti vzniklych odpadd,
bude pIné v kompetenci a zodpovédnosti puvodce odpad(, tzn. dodavatele stavby.

9. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROST REDI A BEZPEENOST PRACE

Objekt nemé& negativni vliv na Zivotni prostfedi. Obsluha a prace na elektrickém zafizeni
musf byt provadéna dle CSN EN 50110-1 a odvozenych platnych norem a piedpist.

Pfi montaZzi a provozovani zafizeni nutno dodrZovat zakladni poZadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni podle vyhlaSky &. 48/1982 Sb., kter4 byla
novelizovana vyhlaskou €.192/2005 Sb.

PFi montaznich pracich musi dodavatel zpracovat technologicky postup montaze a prace
provadét dle téchto postupu.

Po dokon&eni montaZze musi byt provedeno zavérecné testovani systému. Protokoly
budou pfedany uzivateli spolu s privodni technickou dokumentaci a vychozi revizi. Revize a
jiné zkousky zajisti zhotovitel, v€etné vykresu skuteéného provedeni.

Stroje a strojni zafizeni Ize pouZzivat jen v souladu s nafizenim viady €. 378/2001 Sb.

Elektrické zafizeni mohou obsluhovat pracovnici pou€eni ve smyslu vyhlasky €.50/1978
Sb. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjSiho predpisu ¢.98/1982 Sb.a
v souladu s vypracovanymi provoznimi pfedpisy. Udrzbou a opravami elektrického zafizeni
mohou byt povéFovani pracovnici alespon znali.

Odpad, ktery vznikne pfi montazi, jako kousky izolace, obaly, zbytky kabell atd. musi
zlikvidovat montézni organizace v souladu se zdkonem o odpadech.

VeSkeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi
predpisy, bezpeénostnimi pfedpisy a ustanovenimi CSN. Déle je potfeba dodrzovat vyhlasku
¢. 48/1982 Sb. Ceského Gfadu bezpeénosti prace, kterd stanovi zakladni pozadavky na
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.
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