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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 
 
 
Název stavby:  Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh 

Kraj:  Moravskoslezský 

Místo stavby:  město Ostrava, areál bývalé nemocnice Ostrava - Zábřeh 

Katastrální území:  Zábřeh-VŽ (714089) 

 

Objednatel:   Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  

IČ: 00 84 54 51 

 

Účel dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

  

Zhotovitel PD:  SHB, akciová společnost 

Masná 1493/8,  

702 00 Ostrava 

IČ: 25 32 43 65 

 

Hlavní inženýr projektu:   Ing. Hubert Řehulka, ČKAIT 1101414 

                              Tel:  595 155 211 

E-mail:  ostrava@shb.cz 

 

Stavební objekt (SO):  401 Přeložka závory 

 

Projektant SO:  Ing. Olga Šmahlíková 

SHB, akciová společnost 

 

Podzhotovitelé: Geodetické podklady:  

    GEO 2010 

    Pavlovova 2624/29 

    700 30 Ostrava-Zábřeh 

    Ing. Jan Dvořák  IČ: 47 15 76 82 

    Ing. Jiří Juřeník   IČ: 76 48 19 05  
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2. STRUČNÝ STAVEBNĚ TECHNICKÝ POPIS CELÉHO ZAŘÍZENÍ  

 
 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst ění 

Předmětem navrhované stavby je rekonstrukce a rozšíření stávající účelové komunikace 
uvnitř areálu bývalé nemocnice Zábřeh, která dnes slouží lékařské fakultě Ostravské 
univerzity.  

Účelová komunikace bude veřejně přístupná a bude napojena na ul. Syllabovu 
stávajícím sjezdem, kterým je dnes napojeno pouze parkoviště univerzity. V rámci stavby 
dojde k úpravě stávajícího vjezdu, přesunu závor, přes které je vjezd na parkoviště a 
napojení stávající komunikace. Podél rekonstruované komunikace bude vybudován chodník 
a veřejné osvětlení. Stávající zpevněná plocha před budovou univerzity bude upravena a 
přebudována na parkoviště pro osobní automobily. 

 
Rozsah projektovaného za řízení 

Projekt SO 401 řeší přeložku stávajících závor vjezdu na parkoviště včetně jejích 
nového napájení.  

Budoucí správce:  Ostravská univerzita 
 
Projektové podklady  
 
Jako podkladů pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS bylo použito : 

-  situace stavby 
- projektová dokumentace stavby : Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh, DÚR, 
SHB, akciová společnost, 07/2014 
- projektová dokumentace stavby : Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh, DSP, 
SHB, akciová společnost, 04/2015 
- projektová dokumentace stavby : Parkoviště pro LF Ostrava – Zábřeh, objekt C101 
Parkoviště, DPS, Cyril Kajnar Dipl. Ing. Architekt, 08/2010 
 

 
Technické podmínky 

Rozvodná soustava  

1NPE AC 50Hz  230V/TN-S        - napojení závor 
 
Ochrana p řed úrazem elektrickým proudem  

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou ČSN 33 
2000-4-41, ed. 2 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle „411- Ochranné opatření: 
automatické odpojení od zdroje“ a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě. 
       Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna: 

-základní ochranou dle odst. 411.2 jedním z opatření popsaných v příloze „A“, případně 
„B“. 
       Ochrana před dotykem neživých části při poruše je zajištěna: 

-ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1 
-automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2 
-doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3 
-dodržením podmínek pro síť TN dle odst. 411.4  
 
Uzemnění a ochranné vodi če - dle ČSN 33 2000–5–54, ed. 3 
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Vnější vlivy  dle ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed. 3, odst. 512.2 

Vnější vlivy jsou stanoveny pro nadzemní část elektrického zařízení (např. stožáry, 
svítidla, rozvaděče).  
  
Označení: AB8 – Venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy 

s nízkými i vysokými teplotami 
                   AD3 – Vodní tříšť – možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem 60° od 

svislice 
                   AN3 – Vysoká intenzita slunečního záření  
                   BA5 – Schopnost osob – osoby znalé 
                   BB  – Odpor lidského těla (připravuje se) 
                   BC3 – Dotyk osob s potenciálem země častý 
                   AE4 – Lehká prašnost 
                   AF2 – Korozivní látky atmosférického původu 
                   AL2  – Výskyt živočichů  
                   AQ3 – Zařízení je přímo vystavené blesku 
                   AR2 – Pohyb vzduchu střední 
                   AS2 – Vítr střední – rychlost 20 m/s až 30 m/s  
 
       Ostatní vnější vlivy jsou v souladu s textem viz „Příloha ZA“ v normě ČSN 33 2000-5-51, 
ed.2, „Poznámka 1“ považovány za „NORMÁLNÍ“ 
Začlenění prostoru z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem  prostor zvláš ť nebezpečný 
(viz. ČSN 33 20000-4-41 ed.2/Z1 tab. NA5) 
       Kabelová vedení jsou uložena v kabelových výkopech v ochranných trubkách a 
nepodléhají působení vnějších vlivů. 
 
 

Stupeň dodávky el. energie 

Dle ČSN 34 1610 je napojení závor zajištěno ve 3. stupni důležitosti dodávky elektrické 
energie.  

 
Výkonová bilance 

Ve stávajícím rozváděči RVO v souvislosti s přemístěním závor se nemění 
 

Jišt ění proti zkratu a p řetížení   

Je zajištěno  jisticími prvky ve stávajícím rozváděčí VO a v rozdáděči závor  
 
 
Technické řešení 

 
Napojení závor  

Napojení přemístěných závor bude provedeno novými přívodními kabely ze stávajících 
vývodů rozváděče RVO. Tento rozváděč je v současné době situován v travnaté ploše mezi 
budovou na parc. č. 4972 a stávajícím vjezdem do areálu, bude dotčen úpravou vjezdu a 
přemístěn cca o 5m směrem k budově v rámci objektu SO 431 této stavby. Přemístěním 
rozváděče, úpravou polohy a tvaru stávajícího vjezdu a posunutím závor budou stávající 
kabely pro napojení závor dotčeny. Nové kabely povedou z rozváděče souběžně s kabely 
VO (SO 431) ve společném prostupu, dále v terénu a pak v samostatné trase v terénu a 
v prostupu pod vjezdem na parkoviště do dělicího ostrůvku, kam budou přemístěny sloupky 
závor. Způsob uložení napájecích kabelů je zřejmý z v. č. 3. 
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Přemíst ění závor 

Přemístění automatických závor (demontáž, montáž) včetně čtečky karet, natažení nové 
kabeláže mezi závorami, čidly a čtečky karet a komunikátoru a jejích následné zprovoznění 
včetně zprovoznění komunikatoru a čtečky karet provede autorizovaná firma.  

Stávající sloupky (hlavní sloupky elektromechanických závor,  sloupky pro fotobuňku a 
sloupky klíčových spínačů) budou vyjmuty ze základů a přemístěny do nových základů, které 
jsou součásti tohoto objektu SO 401. Hlavní sloupky budou namontovány na vodorovné 
betonové základy pomoci chemických kotev. Do základů sloupků budou zabetonovány 
ohebné chráničky pro možnost pozdějšího zatažení kabelů. Požadavky na velikost a 
provedení základů bude zhotovitel SO 401 konzultovat s autorizovanou firmou, která bude 
realizovat přemístění.   

Předpokládá se v maximální míře využíti stávajícího (nepoškozeného) zařízení. 
Například propojovací kabely, kabely indukční smyčky, pokud jejich délka bude postačující, a 
při demontáži nedojde k jejích poškození je možno znovu použit. V případě poškození 
zařízení bude provedena jeho náhrada.  

 
 
3. NAPOJENÍ NA ROZVODNOU SÍŤ 

 
Kabelové rozvody řešené v tomto SO 401 budou napojeny na stávající vývody 

přemístěného rozváděče VO (přemístění rozváděče je řešeno v SO 431). 
 

4. VZTAH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ K OSTATNÍM OBJEKT ŮM 
 
Stavební objekt bude koordinován se stavbou následujících stavebních objektů: 
Číslo a název objektu        

SO 101.2 Místní komunikace a chodník 
SO 102 Napojení parkoviště 
SO 103 Parkoviště 
SO 401 Přeložka závory 
SO 431 Přeložka veřejného osvětlení 
SO 451 Veřejné osvětlení 
SO 461 Ochrana sdělovacích kabelů 

 
 

5. VYTÝČENÍ 
 

   Číselné označení vytyčovaných bodů: 
     - šestimístné číslo XXXZZZ (bez mezer), např. 401005 
       XXX   číslo objektu - SO 401 Přeložka závory  
       YYY   pořadové číslo bodu - 005 
     Souřadnice všech vytyčovaných bodů stavebního objektu jsou uvedeny v tabulkách.  

Body jsou polohově vytýčeny v souřadnicovém systému JTSK. 
 

6. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 
 
Technické řešení splňuje základní požadavky na bezpečnost stavby za běžně 

předvídatelných vlivů a po dobu předpokládané existence.  
Provedení stavby v souladu se schváleným technologickým postupem, předpisy a pravidly 

všeobecně uznávanými v oblasti veřejného osvětlení eliminuje a zohledňuje zatížení a jiné vlivy, 
kterým je VO vystaveno během výstavby, jeho užívaní a údržbě. 
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Zařízení budou splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 
na výrobky ve znění pozdějších předpisů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., 
č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 229/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č.481/2008 Sb. a 
nařízení vlády:  
     - č. 17/2003 Sb.    – technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 
    - č. 616/2006 Sb. – technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické      
kompatibility 

 
7. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRAC Í 

  
 Před zahájením stavebních prací bude poloha stávajících funkčních kabelů a jiných 

inženýrských sítí nacházejících se v blízkosti zařízení řešeného objektu řádně vytýčena. Zemní 
práce v blízkosti stávajících inženýrských sítí budou prováděny ručně a s nejvyšší opatrnosti, 
aby nedošlo k jejich poškození.  
      Sítě technického vybavení jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladů dodaných jejich 
správci. Před započetím stavebních prací je nutno provést vytýčení skutečného průběhu sítí, 
pro ověření skutečné hloubky uložení doporučujeme provést rovněž kopané sondy. 
Inženýrské sítě, které jsou stavbou dotčeny, budou v souladu s požadavky jejich správců 
přeloženy nebo budou provedena opatření k jejich ochraně.  
 
    Předpokládá se, že stávající inženýrské sítě jsou ve volném terénu, pod stávajícími 
chodníky a zpevněnými plochami uloženy v hloubce s požadovaným minimálním krytím dle 
ČSN 73 6005 a v případě uložení sítí do ochranných konstrukcí, přesahují tyto konstrukce 
stávající zpevněné plochy min. 1 m na obě strany. Stávající inženýrské sítě budou dle 
požadavku jejich vlastníků a správců před zahájením stavebních prací vytýčeny (dle 
požadavku některých správců na základě objednávky u příslušného střediska správce 
vedení sítě), v případě potřeby provedeny sondy za účelem zjištění skutečné hloubky 
uložení. Způsob a rozsah případné ochrany sítě bude předem odsouhlasen správcem sítě. 
Případný rozsah a způsob ochrany stávajících sítí bude upřesněn podle konkrétního stavu 
zjištěného po odkrytí vedení při realizaci stavby. 
 
V místě stavby se nacházejí následující inženýrské sítě: 

- podzemní kabely NN a VN ČEZ Distribuce a.s. 
- podzemní sdělovací vedení Telefónica Czech Republic a.s. 
- vodovod – Ostravské vodárny a kanalizace a.s 
- NTL plynovod – RWE Distribuční služby, s.r.o. 
- splašková a jednotná kanalizace – Ostravské vodárny a kanalizace a.s  
- dešťová kanalizace – Statutární město Ostrava 
- veřejné areálové osvětlení – Ostravská univerzita v Ostravě 
 
 Sítě technického vybavení jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladů dodaných jejich 
správci. Inženýrské sítě, které jsou stavbou dotčeny budou v souladu s požadavky jejich 
správců přeloženy nebo budou provedena opatření k jejich ochraně.  
 Stavebník je povinen dodržovat podmínky k provádění prací v blízkosti kabelových tras, 
plynovodních a vodovodních potrubí dle vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.  

 
8. POŽADAVKY NA PROVOZ ZA ŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, DOPRAV Ě  
    SKLADOVÁNÍ 

 
       Provoz zařízení bude řešen v souladu se směrnicemi a provozními předpisy vlastníka.  

  Způsob uložení kabelů respektuje normy ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení a ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy.   
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  Použité materiály (kabely, kabelové soubory, chráničky, apod.) budou v souladu se 
standardy správce. 

  Dopravu a skladování kabelů, chrániček a ostatního materiálu zajistí zhotovitel objektu 
v souladu s pokyny výrobců.  

 

       Nakládání s odpady  

       V průběhu výstavby budou produkovány odpady související se stavební a montážní 
činností. Půjde především o zemní práce, úpravy terénů, montáž kabelů a chrániček a 
provoz stavebních strojů. 
       Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití nebo zneškodnění se budou řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 
ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, č. 381/2001 Sb., katalog odpadů a 
č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (v platných zněních). 
      Za odpadové hospodářství budou odpovědné firmy, které budou provádět přípravu území 
a vlastní výstavbu a budou plnit veškeré povinnosti jako původci odpadů. Povinností 
dodavatele (zhotovitele) stavby je dodržovat veškeré zákony, vyhlášky a jiné související 
předpisy z oblasti nakládání s odpady.  
       Z hlediska nebezpečnosti se bude jednat jak o odpady kategorie "ostatní" (tj. bez 
nebezpečných vlastností), tak o odpady kategorie "nebezpečný" (s možným výskytem 
některé z nebezpečných vlastností). 
      Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s  výstavbou, jsou druhově 
zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v průběhu 
výstavby budou některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny jinak. 
Očekávané množství odpadů je vyčísleno na základě předpokládaného rozsahu prací. 
Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění stavebních prací 
a předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávněné 
ke sběru nebo výkupu odpadů. 
 
Přehled očekávaných druhů odpadů (podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů), 
jejichž vznik se očekává v rámci realizace tohoto stavebního objektu: 
Kód odpadu Název odpadu 

080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

080112 Jiné odpadní barvy a látky neuvedené pod číslem 080111 
150202* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

170101 Beton 
170405 Železo a ocel 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 
200201 Biologicky rozložitelný odpad 
 
"*"  - označení nebezpečného odpadu dle katalogu odpadů 
 
Odpady z výstavby 

Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními stavebními 
pracemi, při nichž budou pokládány kabely, chráničky. Množství takto vzniklých odpadů bude 
známo až při vlastním provádění stavby a bude minimalizováno vlastním požadavkem na její 
efektivnost. 
 
Z hlediska druhů odpadů se předpokládá vznik následujících odpadů: 
kód odpadu odpad     způsob nakládání s odpadem 
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080111* odpady z používání nátěrových skládka, spalovna 
080112 hmot 
150202* sorbenty (asanace příp. úkapů), zneškodnění dle druhu znečištění 
  upotřebené čistící tkaniny z čištění strojů 
170101 beton, zbytky z domíchávačů zpětný odvoz do betonárky, recyklace 
170405 zbytky železných konstrukcí  kovošrot 
170504 zemina a kamení   skládka 
 
"*"  - označení nebezpečného odpadu dle katalogu odpadů 
 
Beton bude rozdrcen a uložen na skládku. Železné konstrukce se odvezou do sběrných 
surovin. 
Nevyužitelná část materiálů vzniklých z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné 
skupiny. Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých 
odpadů, bude plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby. 
   
Zařízení na zneškodňování a využití odpadů v okolí stavby 

V okolí stavby je řada firem oprávněných ke sběru a výkupu odpadů nebo provozujících 
zařízení k využívání a odstraňování odpadů na základě zákona o odpadech č.185/2001 a 
dalších souvisejících zákonů. V okolí se nachází rovněž sběrné dvory. 
Z hlediska problematiky nakládání s odpady lze tudíž veškeré odpady, které vzniknou  
při výstavbě předmětné stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika 
ohrožení životního prostředí v území stavby a jejího okolí. 
Volba konkrétní skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých odpadů, 
bude plně v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby. 

 
 

9. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 
 
Objekt nemá negativní vliv na životní prostředí. Obsluha a práce na elektrickém zařízení 

musí být prováděna dle ČSN EN 50110-1 a odvozených platných norem a předpisů.  
     Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení podle vyhlášky č. 48/1982 Sb., která byla 
novelizována vyhláškou č.192/2005 Sb. 
     Při montážních pracích musí dodavatel zpracovat technologický postup montáže a práce 
provádět dle těchto postupů. 
     Po dokončení montáže musí být provedeno závěrečné testování systému. Protokoly 
budou předány uživateli spolu s průvodní technickou dokumentací a výchozí revizí. Revize a 
jiné zkoušky zajistí zhotovitel, včetně výkresu skutečného provedení. 
     Stroje a strojní zařízení lze používat jen v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. 
     Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/1978 
Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb.a 
v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení 
mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí. 
     Odpad, který vznikne při montáži, jako kousky izolace, obaly, zbytky kabelů atd. musí 
zlikvidovat montážní organizace v souladu se zákonem o odpadech. 
     Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými 
předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Dále je potřeba dodržovat vyhlášku 
č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
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10. SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE SO 401 
 

01. Technická zpráva 
02. Napájení závor - situace  
03. Řezy kabelovou trasou  
04. Situace - vytyčení 
 

 
 
 
 
Ostrava, srpen 2015    Ing. Olga Šmahlíková 
 
 

 
 


