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1. IDENTIFIKACNI UDAJE
a) oznaceni stavby
Nazev stavby: Komunikace v arealu byvalé FNsP O. — Zabreh
I1. etapa stavebnich praci

Umisténi stavby: Kraj Moravskoslezsky, mésto Ostrava,

areal byvalé nemocnice Ostrava - Zabreh

Katastralni tzemi: Zabreh-VZ (714089)
Parcelni cisla: 460/1, 460/24, 460/31, 460/46, 472/7, 472/10, 472/11, 485/1,
1324/2, 1553, 1563, 1569, 1637
Projektovy stupen: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
b) objednatel Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava
IC: 00 84 54 51

c) projektant SHB, akciova spolecnost
Masna 1493/8
702 00 Ostrava
IC: 25 32 43 65

Hlavni inZenyr projektu:  Ing. Hubert Rehulka, CKAIT 1101414
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE
a) strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Predmétem navrhované stavby je rekonstrukce a rozsireni stavajici Ucelové komunikace
uvnitf arealu byvalé nemocnice Zabfeh, ktera dnes slouZi IékaFské fakulté Ostravske univerzity.

Ucelova komunikace bude verejné pristupna a bude napojena na ul. Syllabovu v misté
stavajiciho sjezdu, kterym je dnes napojeno pouze parkovisté univerzity. V ramci stavby dojde
tedy k prebudovani stavajiciho vjezdu, presunu zavor, pres které je umoznén vjezd na parkovisté
a napojeni stavajici komunikace. Podél rekonstruované komunikace bude vybudovan chodnik a
verejné osvétleni. Stavajici zpevnéna plocha pred budovou univerzity na parc. ¢. 1324/2 bude
upravena a prebudovana na parkovisté pro osobni automobily.

Stavba zahrnuje:

a) Komunikace a chodniky — dopravni stavby (SO 101.2, SO 102)
b) Parkovisté — dopravni stavbu (SO 103)

c) PreloZku kabell NN a premisténi zavor (SO 401)

d) PreloZeni kabell vefejného osvétleni (SO 431)

e) Verejné aredlové osvétleni (SO 451)

f)  Ochranu sdélovacich kabeld (SO 461)

Stavba je situovana v zastavéném Gzemi, uvnitt arealu byvalé nemocnice. Jedna se o park
s Ucelovymi komunikacemi, ve kterém se nachazeji budovy, které dnes slouzi ostravské univerzité.
Stavbou dojde k rozsSireni a Upravé komunikaci a preorganizovani dopravy uvnitt arealu.

Z hlediska dopravni infrastruktury je stavba situovana v misté stavajicich komunikaci a
zpevnénych ploch.

b) predpokladany pribéh stavby

Vystavba objektl bude probihat soucasn€, pripadné postupné bez ¢asové prodlevy. Doba
vystavby se predpoklada cca 3 mésice.

Predpokladany termin zahajeni vystavby — 03/2016
c) vazby na regulacni plany, tzemni plan a na tzemni rozhodnuti

Rozvoj daného Uzemi je urcen schvalenou tizemné planovaci dokumentaci — Uzemni plan
meésta Ostravy schvaleny dne 21.5.2014.
Stavba je v souladu s UPD. Stavbou dotéené pozemky jsou vedeny dle Uzemniho planu jako
plochy se zplsobem vyuziti ,,obCanské vybaveni — stfedni a vysoké skoly".

Stavba byla umisténa izemnim rozhodnutim ¢. 34/2015, které bylo vydano dne 15.4.2015.
Na stavebni objekty, které to vyzaduji bylo vydano stavebni povoleni ¢. 37/2015, které
bylo vydano dne 15.7.2015 a nabylo pravni moci 13.8.2015.
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Zapracovani podminek uvedenych v tzemnim rozhodnuti ¢. 34/2015, které nabylo pravni
moci 4.5.2015 - kurzivou je vyznacen komentar projektanta k zapracovani podminek uvedenych
v dzemnim rozhodnuti:

Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni musi kromé poZadavkd

stavebniho zakona, provadécich vyhlasek ke stavebnimu zakonu a dalSich pravnich

predpisli obsahovat:

a. Udaje o spInéni pozadavkl na ochranu dopravni a technické infrastruktury v misté
stavby, vyplyvajicich z nasledujicich vyjadreni: CEZ Distribuce, a.s., zn. 0100260104
ze dne 22.3.2014, DIAMO, statni podnik, odStépny zavod ODRA, zn. D500/13795/2014
ze dne 4.4.2014, Ostravské komunikace a.s., zn. OKAS-1822/14/TSU/PT ze dne
26.3.2014, zn. OKAS/4564/14/TSU/PT ze glne 7.8.2014, zn. OKAS-1822/2014/TSU/Pr
ze dne 1.4.2014, zn. OKAS-4564/2014/TSU/Pr ze dne 13.8.2014, Ostravska univerzita
v Ostravé, €.j. OU-55059/92-2014 ze dne 18.6.2014, Ostravské vodarny a kanalizace
a.s., zn. 6.3/8025/2773/14/Va ze dne 17.4.2014, zn. 6.3/8025/7237/14/Kr ze dne
1.9.2014, PODA a.s., zn. TaV/846/2014/Vo ze dne 5.9.2014, RWE Distribucni sluzby,
s.r.o., zn. 5000992155 ze dne 22.8.2014, Telefénica Czech Republic, a.s., C.j.
558177/14 ze dne 22.3.2014, T-Mobile Czech Republic a.s., zn. 155-14-M-PJ ze dne
4.4.2014, zn. 155b-12-M-PJ ze dne 6.8.2014
Veskeré poZadavky uvedené ve vyjadrenich byly zapracovany do projektu DSP.
Dotcené organizace byly poZadany o vyjadreni k projektu DSP. Vyjadreni jsou soucasti
dokladové casti,

b. Opatreni na ochranu zachovavanych drevin nachazejicich se ve vzdalenosti od stavby,
v niz mlze dojit k jejich dotceni, s prihlédnutim k CSN 839061 Technologie vegetacnich
Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich
(zejména ochrana stroml pred mechanickym poskozenim, ochrana kofenové zony pfi
navazce zeminy, ochrana korenového porostu pfi vykopech, ochrana kofenového
prostoru strom0 pfi docasném zatizeni). Jakykoliv nezbytny zasah do vzrostlé zelené
bude projednan s odborem vystavby, Zivotniho prostredi a vodniho hospodafstvi SMO
UMOb Vitkovice.

V ramci stavby je navrZeno ke kaceni celkem 6ks stromd. V ramci koordinovaného
stanoviska byl vydan souhlas se zasahem do VKP. Povoleni kaceni drevin bude reseno
samostatnou Zadosti.

Ostatni dreviny, které se nachazejici v tésné blizkosti stavby budou chranény pred
poskozenim — viz kap. 11b.

d) strucna charakteristika 1zemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavajici komunikace v aredlu jsou dnes v havarijnim stavu. Sitka zpevnéni je
nehomogenni a pohybuje se v rozmezi 3.5 — 5.5m. Povrch komunikaci a lemujici obrubniky
vykazuji znacné poruchy. Napojeni aredlu na mistni komunikace je vjezdem vstficné ulici
Rostislavova. Chodniky v misté navrhovanych Uprav dnes chybi. Odvodnéni mistnich komunikaci
je reSeno ulicnimi vpustmi do splaskové a jednotné kanalizace. RovnéZz odvodnovaci zafizeni
vykazuji poruchy, vpusti jsou zanesené, nékteré rozbité. Osvétleni komunikace bylo vzhledem
k havarijnimu stavu demontovano.

Parkovisté v severni Casti arealu je napojeno sjezdem z ul. Syllabova. Za sjezdem jsou
vybudovany elektronické zavory, pres které je umoznén vjezd na parkovisté. Odvodnéni
parkovisté je feSeno zasakem do povrchu, resp. povrch parkovisté je z betonové mezerovité
dlazby. Plocha parkovisté je osvétlena verejnym aredlovym osvétlenim.

Pred budovou univerzity parc. ¢. 1324/2 je zpevnéna asfaltova plocha, ktera je vyuZivana
jako parkovisté. Plocha je vSak neohranicena a systém parkovani neni nijak upraven.

Provoz na komunikacich v arealu neni upraven dopravnim znacenim, plati prednost zprava.
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Geomorfologické poméry oblasti

Z geomorfologického hlediska patfi zajmova lokalita do soustavy Vnékarpatské snizeniny,
podsoustavy Severni Vnékarpatské snizeniny, celku Ostravska panev, podcelku Ostravska panev
a okrsku Novobeélska rovina.

Zajmové Uzemi se nachazi v mirné teplé oblasti, jenz je charakterizovana dlouhym teplym
a mirné such{/m létem, kratkym prechodnym obdobim s mirné teplym jarem a mirné teplym
podzimem a mirné teplou, velmi suchou a kratkou zimou s kratkym trvanim snéhoveé pokryvky.

Podle hydrologického ¢lenéni CR nlezi izemi lokality do povodi 4. ¥adu Cerny potok.

Mimolesni zelen

V ramci aredlu byl zpracovan dendrologicky prlizkum (Ing. Magda Cigankova Fialova,
11/2013). Na zakladé tohoto prlizkumu byly pro potfeby FeSené stavby analyzovany drevinné
vegetacni prvky, které se nachazeji pobliz komunikaci.

Stavba vyvolava nutnost kaceni zelené — celkem je navrzeno ke kaceni 6 ks strom0 (1x
jirovec, 3x javor, 1x lipa, 1x borovice).

Asanace vybranych strom0 bude provedena v pfipravé stavby na zakladé rozhodnuti o
povoleni kaceni drevin, které vydal odbor Zivotniho prostiedi méob. Vitkovice rozhodnutim ¢.
22/2015 dne 1.6.2015 a 23/2015 dne 1.6.2015.

Za kacenou zelen nebyla ur¢ena nahradni vysadba.

Udaje o ochrané tGzemi

Aredl je registrovan jako vyznamny krajinny prvek ¢. 20 ,Aredl nemocnice v Ostravé-
Zabrehu".

Stavba se nachazi v chranéném loziskovém uzemi (Cerné uhli) a v platném zvlastnim
dobyvacim prostoru Vitkovice I stanoveném pro tézbu hoflavého plynu vazaného na uhelné sloje.

Jina chranéna Uzemi dotcend nejsou.

e) vliv technického reseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi

Aredl byvalé nemocnice Ostrava-Zabreh je registrovan jako vyznamny krajinny prvek.
Stavba si vyzada zasah do tohoto prvku a to kaceni 6ks stromd.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna prevazné o rekonstrukci a rozsireni stavajicich komunikaci,
nepredpoklada se, ze bude mit stavba a jeji uzivani dalsi vliv krajinu, zdravi a Zivotni prostredi.

Stavba nevyzaduje zabor zemédélské pldy.

f) celkovy dopad stavby na dotcené (zemi a navrhovana opatreni

Cilem stavby je rekonstrukce a rozsifeni stavajicich komunikaci v arealu byvalé nemocnice.
Navrzena stavba bude v dotéeném Uzemi plnit funkci obsluzné mistni komunikace s vazbou na
nadfazenou dopravni sit’ mistnich komunikaci.

Stavbou dojde preorganizovani dopravy v arealu, pro pési budou vybudovany chodniky a
rekonstruované komunikace budou osvétleny vefejnym aredlovym osvétlenim. Veskeré
navrhované Upravy prisp€ji ke zvySeni bezpecnosti v reSené lokalité.
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Vztahy na dosavadni vyuziti Gzemi

Reseni pfistupu na pozemky
Pristupnost pozemk{ a staveb v okoli navrhované stavby zlistane zachovana. Napojeni
stavajicich objektl budou zachovana.

Sité technické infrastruktury
V zajmovém Uzemi byl pro pfedmétnou stavbu proveden priizkum stavajicich nadzemnich

a podzemnich siti technické infrastruktury. V obvodu stavby se nachazeji nasledujici inzenyrské
sité:

- podzemni kabely NN a VN CEZ Distribuce a.s.

- podzemni sdélovaci vedeni Telefonica Czech Republic a.s. (Cetin)

- vodovod — Ostravské vodarny a kanalizace a.s

- NTL plynovod — RWE Distribucni sluzby, s.r.o.

- splaskova a jednotna kanalizace — Ostravské vodarny a kanalizace a.s

- dest'ova kanalizace — Statutarni mésto Ostrava

- verejné aredlové osvétleni — Ostravska univerzita v Ostravé

Sité technického vybaveni jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladl dodanych jejich
spravci. Inzenyrskeé sité, které jsou stavbou dotceny budou v souladu s pozadavky jejich spravci
prelozeny nebo budou provedena opatieni k jejich ochrané. Podrobny popis Uprav siti technického
vybaveni je uveden u jednotlivych objektd.

Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém Gzemi

Prvni etapa stavebnich praci zahrnovala vybudovani komunikaci kolem rekonstruované
budovy Iékarské fakulty — SO 101.1.

Napojeni arealového verejného osvétleni bude z rozvadéce, ktery byl realizovan ve druhé
poloviné roku 2014.

Planovana stavba ,Sportovni areal U Cementarny — II. Etapa" se napoji v zapadni Casti
arealu na rekonstruované komunikace. V ramci projekcénich praci probéhla koordinace s touto
navazujici stavbou. Napojeni probéhne v mistech stykovych kfizovatek u vétve SO 101.1.

3. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU A PROZKUMU

a) dokumentace zaméru k zadosti

+  Komunikace v areélu byvalé FNsP O. - Zabreh, DUR, SHB, akciova spole¢nost, 07/2014
« Komunikace v aredlu byvalé FNsP O. - Zabfeh, DSP, SHB, akciova spolecnost, 04/2015

b) regulacni plany, izemni plan, izemné planovaci informace
Uzemni plan mésta Ostravy schvaleny dne 21.5.2014.

c) mapové podklady, zaméreni Gzemi

«  Silni¢ni mapa CR, méf. 1:50 000

«  Zakladni mapa CR, mé&¥. 1:10 000
« Digitalni katastralni mapa
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« Ucelova mapa, digitalni v JTSK
d) dopravni priizkum

Dopravni priizkum nebyl proveden. Navrhovana komunikace je zafazena do funkcni
skupiny C. Vykonnost komunikaci funkéni skupiny C se dle CSN 73 6110 neposuzuje.

e) geotechnicky a hydrogeologicky priizkum, zakladni korozni priizkum
« Hydrogeologicky priizkum, G-Consult, spol. s r.0., 01/2015
f) diagnosticky priizkum konstrukci, ostatni priizkumy

» Dendrologicky prdzkum v arealu Zabfeh, Ing. Magda Cigankova Fialova, 11/2013
« Pasport stavajicich pozemnich objektd a inZenyrskych siti v arealu ostravské university
v Ostravé — Zabrehu, MS architektura a design s.r.o., 02/2014

h) klimatologické udaje

Zajmové Uzemi se nachazi v mirné teplé oblasti MT 10, jenZ je charakterizovana dlouhym
teplym a mirné suchym létem, kratkym prechodnym obdobim s mirné teplym jarem a mirné
teplym podzimem a mirné teplou, velmi suchou a kratkou zimou s kratkym trvanim snéhové
pokryvky.

4. CLENENI STAVBY
a) zplisob cislovani a znaceni

Cislovani stavebnich objektl je provedeno dle Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., Pfiloha 8.
b) urceni jednotlivych cCasti stavby

Stavba je Clenéna na stavebni objekty podle nasledujiciho zakladniho fazeni:
100  Objekty pozemnich komunikaci

400 Elektro a sdélovaci objekty

800 Objekty upravy uzemi

c) clenéni stavby na casti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory
Cislo SO a nazev objektu

SO 101.1 Mistni komunikace (realizovano v I, etapé stavebnich praci)
SO 101.2 Mistni komunikace a chodnik

SO 102 Napojeni parkovisté

SO 103 Parkovisté

SO 401 Prelozka zavory

SO 431 Prelozka verejného osvétleni

SO 451 Verejné osvétleni

SO 461 Ochrana sdélovacich kabell
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5. PODMINKY REALIZACE STAVBY
a) vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik

V 1. etapé stavebnich praci byl realizovan objekt SO 101.1. Na tento stavebni objekt bude
pfimo napojen SO 101.2.

Planovana stavba , Sportovni areadl U Cementarny — II. Etapa" bude navazovat na stykové
kfizovatky veétve mistni komunikace v zapadni Casti aredlu. V ramci projekénich praci byla
navaznost staveb zkoordinovana.

b) uvazovany pribéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

VSeobecné se predpoklada postup praci podle vzajemné technologické navaznosti,
tj. nejprve vykaceni stromd, sejmuti kulturnich vrstev zemin, prelozky a Upravy inZenyrskych siti,
s naslednou vystavbou siti technické infrastruktury a vystavbou komunikaci. V ramci
dokoncovacich praci se provede ohumusovani a zatravnéni okolnich dotéenych ploch a uklid
stavenisté.

) zajisténi pristupu na stavbu

Pristup na stavenisté bude stavajici viezdovou branou do arealu z ul. Syllabova a dale po
mistnich komunikacich v arealu byvalé nemocnice. Po premisténi zavor bude mozny vjezd na
stavenisté i v misté stavajiciho vijezdu na parkovisté z ul. Syllabova.

Stavenistni doprava bude organizovana tak, aby byla zajisténa jeji plynulost a bezpecnost.
Pred vyjezdem vozidel stavby mimo prostor stavenisté bude provedena jejich ocista mechanickym
odstranénim hrubych necistot. PouzZivané komunikace budou pravidelné cistény a myty Cisticimi
a mycimi vozidly, aktualné dle povétrnostnich podminek pfi vlastni realizaci stavby.

d) dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

3 Béhem vystavby bude omezen provoz po komunikacich v aredlu byvalé nemocnice.
Castecné (zUzeni vozovky) bude omezen provoz na ul. Syllabova a to pouze pfi pracich na Upravé
napojeni stavajiciho vjezdu.

Na uzavieni komunikaci v aredlu, stavebni prace a vyjezd vozidel ze stavby bude
upozornovat prechodné dopravni znaceni.

Navrh prechodného dopravniho znaceni je soucasti prilohy £ — Zdsady organizace
vystavby. Realizace prechodného dopravniho znaceni po dobu vystavby zajisti zhotovitel stavby,
ktery naklady s jeho zajiSténim, provozem a Udrzbou zahrne do nabidkové ceny stavby. Navrh
musi vychazet z postupu praci a harmonogramu vystavby navrZzeného zhotovitelem stavby a
schvaleného investorem. Jak postup praci tak i harmonogram vystavby je mimo jiné zavisly na
ro¢nim obdobi, ve kterém bude stavba zahajena.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKUO A SPRAvVCU

a) seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych osob, které prevezmou
jednotlivé stavebni objekty do vlastnictvi a osob, které je budou spravovat

V ramci stavby budou vybudovany stavebni objekty, nebo budou dotéeny stavajici objekty,
které budou predavany jednotlivym vlastnik@im a spravctim.
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Jedna o tyto budouci vlastniky a spravce:

Statutarni mésto Ostrava, Prokesovo nam. 8, 729 30 Ostrava
Ostravska univerzita v Ostravé, Dvorakova 7, 701 03 Ostrava
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Ol$anska 2681/6, 130 00 Praha 3

b) zpdsob uzivani jednotlivych objektd stavby

Navrzené stavebni objekty budou uzivany dle obecné platnych podminek. Bezpecnost
provozu na komunikaci bude zajisténa dopravnim znacenim. V ramci stavby jsou navrzeny
chodniky s bezbariérovymi a vodicimi stavebnimi prvky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a orientace (dle vyhl. ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb).
7. PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZiVANI
a) moznosti (navrh) postupného predavani casti stavby (Usek, objekt) do uzivani

Prelozky a objekty siti technické infrastruktury budou uvedeny do provozu a predany po
jejich realizaci:

+ S0 401 Prelozka zavory
« S0431 Prelozka verejného osvétleni
+ S0 461 Ochrana sdélovacich kabell

Zbyvaijici stavebni objekty, tj. objekty komunikaci a verejného osvétleni, budou predany
do uzivani po ukonceni stavby.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY
8.1 Souhrnny technicky popis

Predmétem navrhované stavby je rekonstrukce a rozsifeni stavajici komunikace uvnitf
arealu byvalé nemocnice Zabreh, ktera dnes slouzi Iékarské fakulté Ostravské univerzity.

Resend rekonstrukce a Uprava komunikaci je stavbou dopravni infrastruktury. Stavbou
dojde k preorganizovani dopravy v arealu byvalé nemocnice.

Stavajici stav:

Stavajici komunikace v aredlu jsou dnes v havarijnim stavu. Sitka zpevnéni je
nehomogenni a pohybuje se v rozmezi 3.5 — 5.5m. Povrch komunikaci a lemujici obrubniky
vykazuji znacné poruchy. Napojeni aredlu je vjezdem vstficné ulici Rostislavova. Chodniky v misté
navrhovanych Uprav dnes chybi. Odvodnéni mistnich komunikaci je reSeno ulicnimi vpustmi do
splaskové a jednotné kanalizace. RovnéZ odvodnovaci zafizeni vykazuji poruchy, vpusti jsou
zanesené, nekteré rozbité. Osvétleni komunikace bylo vzhledem k havarijnimu stavu
demontovano.
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Parkovisté v severni asti aredlu je napojeno sjezdem z ul. Syllabova. Za sjezdem jsou
vybudovany elektronické zavory, pres které je umoznén vjezd na parkovisté. Odvodnéni
parkovisté je feSeno zasakem do povrchu, resp. povrch parkovisté je z betonové mezerovité
dlazby. Plocha parkovisté je osvétlena verejnym aredlovym osvétlenim.

Pred budovou univerzity parc. €. 1324/2 je zpevnéna asfaltova plocha, ktera je vyuzivana
jako parkovisté. Plocha je vSak neohranicenda a systém parkovani neni nijak upraven.

Provoz na komunikacich v arealu neni upraven dopravnim znacenim, plati prednost zprava.

Navrhovany stav:

Komunikace bude napojena na ul. Syllabovu v misté stavajiciho sjezdu, kterym je dnes
napojeno pouze parkovisté univerzity. V ramci stavby dojde k prebudovani stavajiciho vijezdu,
presunu zavor, pres které je vjezd na parkovisté. Dale dojde k napojeni stavajicich komunikaci.
Podél rekonstruované komunikace bude vybudovan chodnik a verejné osvétleni. Stavajici
zpevnéna plocha pred budovou univerzity parc. ¢. 1324/2 bude upravena a prebudovana na
parkovisté pro osobni automobily.

Dispozicni reSeni respektuje zadani objednatele. Projekt byl koordinovan s vyhledovymi
zameéry v lokalité a byl konzultovan se zastupci statutarnino mésta Ostravy a Ostravské univerzity.
Komunikace bude rozSifena a dopInéna o postranni chodniky. Bude vybudovana v Sitkovém
usporadani MO2 9.0/6.0/40.

Plvodni napojeni a komunikace vstticné ulici Rostislavova bude v budoucnu prebudovano
na pési komunikaci (neni soucasti stavby).

Vazba na soucasnou dopravni infrastrukturu

Jedna se o stavbu situovanou v misté stavajicich komunikaci, které jsou napojeny na
mistni komunikaci ul. Syllabovu. Obé napojeni na ul. Syllabovu budou zachovana. V budoucnu se
uvazuje s prebudovanim sjezdu a komunikace vstficné ul. Rostislavova na pési komunikaci a
napojeni arealu byvalé nemocnice bude pouze kfizovatkou v severni ¢asti arealu.

Vztah stavby k chranénym prvklm pFirody a krajiny

Uzemni systémy ekologické stability a vyznamné krajinné prvky (VKP)
Cely aredl byvalé nemocnice je registrovan jako vyznamny krajinny prvek ¢. 20 ,Aredl
nemocnice v Ostravé-Zabiehu". Stavbou dojde k zasahu do tohoto vyznamného krajinného prvku.
V ramci koordinovaného stanoviska k projektu ve stupni DUR bylo vydano kladné
stanovisko Odboru ochrany Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Ostravy k zasahu do VKP (KS
1123/2014 ze dne 22.9.2014). Podminky stanoviska jsou v projektu respektovany a podminky
tykajici se realizace musi byt respektovany pfi stavbé.

2viasté chranend dzemi 5

Stavba se nenachazi ve zvlasté chranéném UGzemi ve smyslu zak. CNR ¢. 114/92
o ochrané prirody a krajiny.

Stavba se nachazi v chranéném loziskovém Uzemi (¢erné uhli) a v platném zvlastnim
dobyvacim prostoru Vitkovice I stanoveném pro tézbu hoflavého plynu vazaného na uhelné sloje.

Jina chranéna uzemi dotcend nejsou.

Stavba nevyvolava zasah do narodnich kulturnich pamatek a jejich soubord.

U'zem/'/yA TURA 2000 — ptaci oblast, evropsky vyznamné lokality
Zadna evropsky vyznamna lokalita ani ptaci oblast nebudou zamérem dotceny.
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KFrizovatky a k¥izeni

Stavba se napojuje stykovou kfiZzovatkou na ul. Syllabovu. V ramci stavby bude dale
vybudovana kfizovatka mistnich komunikaci a napojeni parkovisté.

Obrubniky v hranach kfizovatky budou zaobleny polomérem min. 6.0m.
Kapacitni udaje

Navrhovana komunikace je zafazena do funkéni skupiny C. Vykonnost komunikaci funkcni
skupiny C se dle CSN 73 6110 neposuzuije.

8.2 Technicky popis jednotlivych objekti
8.2.1 Pozemni komunikace

SO 101.2 Mistni komunikace a chodnik

Verejné pristupna Ucelova komunikace, délka navrhované Upravy je 167.0m (hlavni trasa)
a 48.3m (napojeni stavajici komunikace). Pracovni staniceni je vedeno od mista napojeni na ul.
Syllabovu. Soucasti objektu je napojeni stavajici komunikace, ktera vede ke stavajici vjezdové
brané do arealu.

Smérové vedeni je sloZeno z:
e Pfimého Useku dl. 4.27m
» Levostranného oblouku R=100m
» Pravostranného oblouku R=100m
e Pfimého Useku dl. 118m

Napojeni stavajici komunikace je vedeno v pravostranném oblouku a pfimé — délka Upravy
48.3m.

Sifkové usporadani je navrzeno dle CSN 73 6110 s ohledem na soucasnou $itku
komunikaci. Stavbou bude Sitka komunikaci homogenizovana.

Je navrzeno uspofadani v kategorii MO2 9,0/6,0/40 s navrhovou rychlosti 40km/h. Jizdni
pruhy jsou navrzeny Sirky 2x3.0m. Sitka zpevnéni mezi obrubniky bude tedy 6.0m. Komunikace
bude po obou stranach lemovana silni¢nimi obrubniky vysky 0.12m. Obrubniky budou v mistech
pro prechazeni snizeny na 0.02m.

Komunikace je z jizni strany lemovana chodnikem Sirky 2.0m. Chodnik bude navazovat na
chodnik v ul. Syllabova. Novy chodnik bude napojen na stavajici chodniky v aredlu a v km 0,167
bude vyustén na stavajici komunikaci podél vychodniho priceli rekonstruované budovy lékarské
fakulty. Tato komunikace ma byt v budoucnu prebudovana na komunikaci pro pési (neni soucasti
stavby). Délka novych chodnik{ vybudovanych v ramci SO 101.2 bude 173m.

Napojeni mistni komunikace ke stavajicimu vjezdu do aredlu bude respektovat Sirku
stavajici komunikace 5.0m. V krizovatce budou hrany napojovanych komunikaci zaobleny
polomérem 6.0m.

Pricny sklon respektuje stavajici sklon komunikaci a polohu uli¢nich vpusti. Jako zakladni
je navrzen strechovity 2,5%. Od zacatku Upravy do km 0.041 je navrzen levostranny pricny sklon,
ktery pak prechazi ve stfechovity. Vzestupnice a sestupnice jsou navrzeny s ohledem na systém
odvodnéni, resp. polohu uli¢nich vpusti.
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DPS

Vyskové vedeni respektuje stavajici stav a je slozeno:
« Stoupani 0.93%
» Vrcholovy oblouk R=1500m
+ Klesani 1.16%

Vyskové vedeni napojeni stavajici komunikace:
+  Klesani 2.50%
« Udolnicovy oblouk R=500m
« Stoupani 0,33%

Zpevnéné plochy
Navrzena konstrukce vozovky dle katalogu vozovek TP 170

Navrhové obdobi konstrukce vozovky: 25 let, rok 2040
2. Primérna denni intenzita téZkych nakladnich vozidel:
TNV : 15-100 voz/24hod
3. Tfida dopravniho zatizeni: V (TNVi 15-100)
4. Navrhova uroven poruseni vozovky: D1 (dle TDZ V)
5. Charakteristiky podlozi vozovky:
zatfidéni zemin: antropogenni navazka
namrzavost: mirné namrzava
vodni rezim: pendulérni
pomér unosnosti CBR: 25%

SHB, akciovad spolecnost

index mrazu I, (stf. doba navratu 10 let) CSN 73 6114: 375 °C (200-300 m n.m.)

- typ podlozi: PII

Konstrukce vozovky:

- asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm

- spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové PS; EK
emulze s mnoZstvim zbytkového pojiva 0,2 kg/m?

- asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 60 mm

- spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové PS; EK
emulze s mnoZstvim zbytkového pojiva 0,2 kg/m?

CSN EN 13108-1:2007
CSN 73 6129

CS EN 13108-1:2007
CSN 73 6129

- asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm éSN EN 13108-1:2007
- Stérkodrt (0-32) 5D 150 mm (SN 73 6126
- Stérkodrt’ (0-32) SD min. 150 mm CSN 73 6126

celkem 450 mm

Minimalni pozadovany modul pretvarnosti plané silnicni komunikace z druhého

zatézovaciho cyklu statické zatéZovaci zkousky Egef2 Cini 45 MPa.

V pfipad€, Ze nebude dosaZeno poZadovaného modulu pretvarnosti, bude provedena
vyména zeminy v aktivni zoné za vhodny material dle CSN 73 6133 v tl. 0.5m.

Konstrukce chodnikd:

- Betonova zamkova dlazba DL 60 mm
- I;oie z drobného drceného kameniva L 40 mm
- Stérkodrt’ (0 — 32) SD min. 150 mm

CSN 73 6131-1
CSN 73 6131-1
CSN 73 6126

Celkem min. 250 mm
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Konstrukce pojizdeného chodniku (viezd na parkovisté): 5

- Betonova zamkova dlazba DL 80 mm CSN 73 6131-1

- I;oie z drobného drceného kameniva L 40 mm CSN 73 6131-1

- Stérkodrt’ (0 — 32) SD min. 200 mm CSN 73 6126
Celkem min. 320 mm

Minimalni pozadovany modul pretvarnosti plané chodniku z druhého zatézovaciho cyklu
statické zatézovaci zkousky Eger» Cini 30 MPa.

Konstrukce vozovky a chodniku se polozi na upravenou a zhutnénou plan. PFicny sklon
plané je navrZen u silnice 3% a u chodnik{l 2%.

Silnicni téleso
Komunikace bude budovana na terénu, nasypova ani zarezova télesa zfizovana nebudou.
V pfipadé vymeény nevhodnych zemin z podlozi bude do aktivni zony pouZzita zemina
vhodna dle CSN 73 6133 (Ip>0,85, D>100%PS), aktivni zéna bude od podlozi oddélena separacni
geotextilii, ktera bude plinit filtratni a separacni funkci. Minimalni odolnost geotextilie proti
protlaceni je poZadovana 2kN.

Stavba kiizi v km cca 0,060 pracovniho staniceni stavajici kabely VN ve spravé CEZ
Distribuce — jedna se o kabel VN 22kV typu 3x240 ANKTOYPV ve stavajici chranicce s presahem
cca 1m. Délka chranicky dostacuje i pro navrhované rozsireni komunikace. V misté kabelu je
nutné se vyhnout jakékoli jeho manipulaci.

Uroven plané

Pred pokladkou konstrukénich vrstev vozovky se Unosnost zemni plané kontroluje
statickou zatéZovaci zkouskou. Modul pretvarnosti z druhého zatézovaciho cyklu Eger2, musi byt
minimalni poZadované hodnoty minimalné 45 MPa.

Pfed pokladkou konstrukcnich vrstev chodniku je pozadovana Unosnost plané Eger2
minimalné 30 MPa.

Ohumusovani a zatravnéni, vegetacni Gpravy

Veskeré dotcené plochy uréené k zatravnéni budou v ramci dokoncovacich praci
ohumusovany v tl. 0.15m a zatravnény. K ohumusovani se pouZiji humdzni zeminy skryté na
stavbé.

V rdmci objektu dojde k presazeni jednoho stromu. Jedna se o Acer platanoides vysazeny
v ramci rekonstrukce budovy Iékarské fakulty v zafi 2014. Strom, nachazejici se v misté vyusténi
chodniku na stavajici komunikaci (km 0.165), bude presazen v ramci stejného pozemku o cca
3.5m vedle plvodni polohy, mimo nové navrhovany chodnik (min. 2m od hrany chodniku).
Presadba bude realizovana odbornou firmou ve vhodném obdobi. U presazeného stromu bude
provadéna zvysena péce (zalivka), aby bylo zajiSténo jeho optimalni prijeti.

Odvodnéni

Odvodnéni zpevnénych ploch je navrzeno pricnym a podélnym sklonem do uli¢nich vpusti.
V ramci rekonstrukce komunikaci dojde k procisténi a Upravé stavajicich ulicnich vpusti. Vpusti
budou polohové a vyskové prizplsobeny navrhovanému stavu. V pfipadé, Ze vpust bude
v dezolatnim stavu, budou poskozené ¢asti vybourany a nahrazeny novymi.

Vpusti budou napojeny do dest'ové kanalizace. Predpoklada se, ze UV jsou nyni napojeny
do kanalizace splaskové. Tyto stavajici pripojky budou zruseny a nahrazeny pripojkami novymi.
Zaslepeni stavajicich pripojek bude provedeno v misté napojeni na stoku kanalizace. Napojeni
pripojek uli¢nich vpusti do destové kanalizace bude provedeno do horni poloviny potrubi jadrovou
navrtavkou v kombinaci s ,,B" krouzkem. Spad potrubi pfipojky bude min. 1%.
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V ramci rekonstrukce komunikace bude provedena Uprava stavajicich poklopl
kanalizacnich Sachet. Poklopy budou vyskové upraveny - prizvednuti resp. sniZeni do Urovné
povrchu rekonstruované komunikace. Uprava probéhne ve spolupraci s provozem kanalizacni sité.

Odvodnéni plané je navrzeno podplanovou drenazi zatsténou do ulinich vpusti. V pripadé
vymény podlozi bude dno drenaze umisténo min. 0,2m pod paraplani.

Dopravni znaceni

V aredlu dnes provoz neni upraven dopravnim znacenim, resp. v kfizovatkach plati
prednost zprava. V ramci stavby budou svislym dopravnim znacenim vyznaceny hlavni a vedlejsi
komunikace. Hlavni komunikace bude v kfizovatce vyznacena i vodorovnym dopravnim znacenim
V2b 1.5/1.5/0.25. Na ulici Syllabova bude osazena pred kfizovatkou znacka P2 — hlavni silnice. U
vyjezdu na ul. Syllabovu bude ponechana znacka P6 — stlij, dej prednost v jizdé. U stavajiciho
vjezdu do aredlu bude demontovana dvojice znacek IP25a a IS15b.

SO 102 Napojeni parkovisté

Délka navrhované Upravy je 32.6m.

Parkovisté Ostravské univerzity, které se nachazi na parc. €. 460/46 bude napojeno na
novou mistni komunikaci vstficné kfizovatce se stavajici komunikaci k vijezdové brané. V ramci
napojeni parkovisté bude vybudovan novy délici ostrlivek, do kterého budou v ramci objektu
SO 401 premistény zavory.

Smérové bude napojeni pomoci pfimého Useku a dvou protismérnych kruznicovych
obloukd o poloméru 50m a 25m.

Bude respektovana Sitka stavajici komunikace parkovisté 6.0m. Hrany napojovanych
komunikaci jsou zaobleny polomérem 6.0m.

Vyskové bude komunikace navazovat na jednom konci na stavajici stav a na druhém konci
na upravenou mistni komunikaci. Komunikace parkovisté bude od ostatnich komunikaci oddélena
obrubnikem vysky 20mm.

Konstrukce vozovky bude shodna s konstrukci vozovky stavajiciho parkovisté. Bude
vyuzita dlazba z demolované &asti povrchu parkovisté.

Odvodnéni je zajisténo jako na celé ploSe stavajiciho parkovisté zasakem do podlozi pres
mezery v dlazdéném povrchu.

Zpevnéné plochy 3
Navrzena konstrukce vozovky dle katalogu vozovek TP 170— Cast B — Navrhové metody (program

LAYEPS)

1. Navrhové obdobi konstrukce vozovky: 25 let, rok 2040
2. Primérna denni intenzita téZkych nakladnich vozidel:
TNV : <15 voz/24hod
3. Tfida dopravniho zatiZeni: VI
4. Navrhova Uroven poruseni vozovky: D2 (dle TDZ VI)
5. Charakteristiky podlozi vozovky:
zatfidéni zemin: antropogenni navazka
namrzavost: mirné namrzava
vodni rezim: pendulérni
pomér unosnosti CBR: 25%
index mrazu I, (stf. doba navratu 10 let) CSN 73 6114: 375 °C (200-300 m n.m.)

- typ podlozi: PlII
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Konstrukce vozovky: 5
- betonova dlazba DL 100 mm CSN 73 6131-1
- loze z drobného drceného kameniva L 40 mm CSN 73 6131-1
- Stérkodrt’ (0-32) SD  min. 250 mm_ CSN 73 6126
celkem 390 mm

Minimalni pozadovany modul pretvarnosti plané silnicni komunikace z druhého
zatézovaciho cyklu statické zatézovaci zkousky Eer2> Cini 45 MPa.

V pfipad€, Ze nebude dosaZeno pozadovaného modulu pretvarnosti, bude provedena
vyména zeminy v aktivni zéné za vhodny material dle CSN 73 6133 v tl. 0.5m.

Silnicni téleso

Komunikace bude budovana na terénu, nasypova ani zarezova télesa zfizovana nebudou.

V pfipadé vymeny nevhodnych zemin z podloZi bude do aktivni zony pouZita zemina
vhodna dle CSN 73 6133 (Io>0,85, D>100%PS), aktivni zéna bude od podlozi oddélena separacni
geotextilii, ktera bude plnit filtratni a separacni funkci. Minimalni odolnost geotextilie proti
protlaceni je pozadovana 2kN.

Uroven plané

Pred pokladkou konstrukénich vrstev vozovky se Unosnost zemni plané kontroluje
statickou zatéZovaci zkouskou. Modul pretvarnosti z druhého zatézovaciho cyklu Eger2, musi byt
minimalni poZadované hodnoty 45 MPa.

Ohumusovani a zatravnéni
Veskeré dotcené plochy uréené k zatravnéni budou ohumusovany v tl. 0.15m a osety
travni smési. K ohumusovani budou pouzity humdzni zeminy skryté na stavbé.

Odvodnéni

Odvodnéni zpevnénych ploch je navrzeno dle stavajiciho stavu zasakem do podlozi skrze
mezery v dlazdéném povrchu. V pripadé vymény zemin v podlozi, musi byt zajisSténa propustnost
materialu nahrazujiciho plvodni zeminu.

SO 103 Parkovisté

Stavajici plocha pred budovou lékarské fakulty na parc. ¢. 1324/2, ktera je vyuzivana
k parkovani vozidel bude prebudovana. Bude vytvoreno celkem 25 parkovacich mist pro osobni
automobily. Dvé mista budou vyhrazena pro parkovani vozidel télesné postizenych. Plocha
parkovisté bude o rozmérech 26.0m x 29.0m.

Parkovaci mista budou vybudovana podél dvou na sebe kolmych prijezdovych komunikaci
Sitky 6.0m. Napojeni na SO 101.2 bude kolmo pres pribézny chodnik. Obrubnik chodniku bude
v misté napojeni snizen na 0.02m, hrany napojeni budou zaobleny polomérem 4.0m.

Podél vychodni a jizni hrany parkovisté se vybuduje chodnik Sitky 2.0m. Chodnik bude
vybudovan i podél vychodniho prdceli budovy parc. ¢. 1324/2. Chodniky vybudované v ramci
SO 103 budou celkové délky 85m.

Vyskové bude plocha parkovisté umisténa do stavajici urovné. Plocha parkovisté, resp.
jeho napojeni bude navazovat na rekonstruovanou mistni komunikaci na jednom konci a na
stavajici vyskovou Uroven u budovy na jizni strané. Komunikace parkovisté bude na ostatni
komunikace napojena pres pribézny chodnik, ktery bude vybudovan v zesilené tpravé. Obrubnik
chodniku bude v misté napojeni parkovisté snizen na 20mm.
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Soucasti objektu bude prebudovani najezdové rampy do budovy. Stavajici rampa, ktera je
umisténa kolmo k objektu bude zdemolovana a bude vybudovana rampa nova podél priceli
objektu. Rampa bude navazovat na stavajici ¢ast rampy, ktera je podél priceli budovy a ktera
navazuje na vstupni podestu do objektu. Nova cast rampy bude stejné Sirky jako navazujici
stavajici ¢ast, tj. 1.7m (1.1m pojizdna plocha + 2x 0.3m opérné zidky se zabradlim).

Konstrukce vozovky je shodna s objektem SO 101.2.

V ramci objektu bude provedena i rekultivace ploch plvodni komunikace, ktera bude
vybourana. Rekultivace bude spocivat v dosypani terénu do Urovné okolnich zatravnénych
ploch, ohumusovani a zatravnéni.

Odvodnéni bude zajisténo stavajicimi ulicnimi vpustmi. V ramci rekonstrukce parkovaci
plochy dojde k procisténi a Gpravé stavajicich uliénich vpusti. Vpusti budou polohové a vyskové
prizpdsobeny navrhovanému stavu. V pfipadé, Ze vpust bude v dezolatnim stavu, budou
poskozené Casti vybourany a nahrazeny novymi.

Vpusti budou napojeny do dest'ové kanalizace. Predpoklada se, ze UV jsou nyni napojeny
do kanalizace splaskové. Tato stavajici pfipojka bude zruSena a nahrazena pripojkou novou.
Zaslepeni stavajicich pripojek bude provedeno v misté napojeni na stoku kanalizace. Napojeni
pripojek uli¢nich vpusti do destové kanalizace bude provedeno do horni poloviny potrubi jadrovou
navrtavkou v kombinaci s ,,B" krouzkem. Spad potrubi pfipojky bude min. 1%.

V ramci vystavby parkovisté bude provedena Uprava stavajicich poklopl kanalizacnich
Sachet. Poklopy budou vySkové upraveny - pfizvednuti resp. snizeni do drovné povrchu
komunikace. Uprava probéhne ve spolupraci s provozem kanalizacni sité.

8.2.2 Mostni objekty a zdi
Nejsou.
8.2.3 Odvodnéni pozemni komunikace

Voda je z povrchu komunikace svedena pricnym sklonem k obrubniku a odtud podélnym
spadem do uli¢nich vpusti DN 450, které jsou pripojkami zaustény do kanalizace. Rekonstrukce
vpusti a pripojek je soucasti stavebnich objektl SO 101.2 a SO 103. 5

Ulicni vpusti jsou navrzeny pro tfidu dopravniho zatizeni C 250 dle CSN EN 124 s koSem
na necistoty, kalovym prostorem a zapachovou uzavérou (sifonem).

Zemni plan je odvodnéna pricnym sklonem min. 3.0% do podélnych drenazi, jejichZ osa
je ve vzdalenosti 0.25 m od hrany obrubniku smérem do stfedu vozovky. Dno ryhy je min. 0.20m
pod paraplani. V jejim dné je ulozena drendzni trubka DN 150 do Stérkopiskového loze tl. 0.10m.
Obsyp trubky je proveden ze Stérkodrti. Drenazni trubky maji sklon min. 0,5% a jsou zaustény
uli¢nich vpusti.

8.2.4 Tunely, podzemni stavby a galerie

Nejsou.

8.2.5 Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, tinikové zony a protihlukové clony

Nejsou.
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8.2.6 Vybaveni pozemni komunikace
Dopravni znaceni

Stavba bude napojena na sit’ mistnich komunikaci v misté stavajiciho sjezdu na ul.
Syllabovu. Rozhledové poméry vyhovuji ustanoveni CSN 73 6102, na hlavni komunikaci ul.
Syllabové je uvaZzovano s dovolenou rychlosti 50km/h. Stavajici sjezd pres prlibézny chodnik ul.
Syllabovy bude rekonstruovan na pfimé napojeni komunikace.

V aredlu dnes provoz neni upraven dopravnim znacenim, resp. v kfizovatkach plati
prednost zprava. V ramci stavby budou svislym dopravnim znacenim vyznaceny hlavni a vedlejsi
komunikace. V kfizovatkach budou hlavni komunikace vyznaceny i vodorovnym dopravnim
znacenim V2b 1.5/1.5/0.25. Parkovisté v aredlu budou oznaceny znackami IP11a, vyhrazené
parkovaci stani pak znackami IP12. Na ulici Syllabova bude osazena pred kfizovatkou znacka P2
— hlavni silnice. U vyjezdu na ul. Syllabovu bude ponechana znacka P6 — st{j dej prednost v jizdé.
U stavajiciho vjezdu do arealu bude demontovana dvojice znacek IP25a a IS15b.

Svislé dopravni znacky budou zakladni velikosti v provedeni dle Vzorovych listl
VL 6.1 — Svislé dopravni znacky (Schvaleno MD ¢&j. 354/04-120-STSP/2 ze dne 14.7.2004 s
Ucinnosti od 1.7.2004) . Jejich licova strana bude pokryta reflexnim materidlem. Nové znacky
budou umistény na samostatném sloupku 0,50 — 2,0m od hrany vozovky.

Navrzené svislé dopravni znaceni je nutno osadit v souladu se zasadami pro jejich
umist'ovani.

Svislé dopravni znacky, ani jejich nosné konstrukce nesméji zasahovat do vymezené Casti
dopravniho prostoru. Nejmensi bocni odstup blizsiho okraje svislé dopravni znacky od vnéjsiho
okraje zpevnéné Casti krajnice, popripadé od vozovky je 0,5m, nejvétsi vzdalenost je 2,0m. Spodni
okraj nejnize umisténych dopravnich znacek je ve vysi nejméné 2,2 m nad Urovni vozovky popr.
chodniku.

Dopravni znacky budou umistény na sloupcich uzavienych plastovym vickem. Sloupky
budou uchyceny do kotvicich patek, které jsou uchyceny do betonové patky z betonu C 25/30-
XF1. Spojovaci material bude nekoroduijici.

Realizaci navrzeného dopravniho znaceni je nutné provést v souladu se zakonem
¢.361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, vyhlaskou ¢.30/2001 Sb., kterou se
provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a TP 65 — ,Zasady pro dopravni znaceni
na pozemnich komunikacich".

Umisténi svislych dopravnich znacek na novych sloupcich bude prostorové koordinovano
s vyskytem inzenyrskych siti v daném misté.

Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno v jedné fazi jednoslozkovou rozpoustédlovou
barvou. Obsah susiny min. 75 %.

Vodorovné dopravni znaceni bude v piném rozsahu provedeno v reflexni Gprave.

Odstin pouziti natérové hmoty musi odpovidat ¢l. 39 CSN 01 8020.

Pro zhotoveni vodorovného dopravniho znaceni bude pouzita pouze schvalena natérova
hmota urcena k pouziti pro pozemni komunikace.

Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno v piném souladu s predloZenou a schvalenou
projektovou dokumentaci.

Trvalé dopravni znaceni, Sifkové uspofadani dopravniho prostoru je v souladu s platnymi
pravnimi predpisy a normami CSN, TP:
Zakon 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich
Zakon 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich
Vyhidska 30/2001 Sb., kterou se provadi zakon 361/200 Sb. o provozu na pozemnich komunikaci
CSN 73 6101 Projektovani silnic a dainic
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CSN 73 6110 Navrhovéni mistnich komunikaci

CiSN EN 1436 Vodorovné dopravni znaceni - PoZadavky na dopravni znaceni
CSN EN 12899-1 Dopravni znacky na pozemnich komunikacich

TP 65 - Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 100 - Zasady pro orientacni dopravni znaceni' na pozemnich komunikacich
TP 118 - Systém hodnoceni reflexnich svislych dopravnich znacek

TP 133 - Zasadly pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

Navrzené dopravni znaceni je patrné z vykresu trvalého dopravniho znaceni a vykrest
situaci objektd.

Prechodné dopravni znaceni

Na uzaviené aredlové komunikace, stavebni prace a vyjezd vozidel ze stavby bude
upozornovat prechodné dopravni znaceni. Castecné (zlzena vozovka) bude omezen provoz na
ul. Syllabova a to pouze pfi pracich na Upraveé stavajiciho vjezdu.

Navrh prechodného dopravniho znaceni je v priloze £ — Zdsady organizace vystavby.
Realizaci a udrzbu prechodného dopravniho znaceni po dobu vystavby zajisti zhotovitel stavby,
ktery naklady s jeho zajiSténim, provozem a Udrzbou zahrne do nabidkové ceny stavby. Navrh
musi vychazet z postupu praci a harmonogramu vystavby navrzeného zhotovitelem
a schvaleného investorem. Jak postup praci tak i harmonogram vystavby je mimo jiné zavisly od
ro¢niho obdobi, ve kterém bude stavba zahajena.

Pri budovani stavby se predpoklada Uplné uzavreni stavajici rekonstruované komunikace
s povolenym vjezdem pouze Ucastnikim stavby.

8.2.7 Objekty ostatnich skupin objektd

SO 401 Prelozka zavory

Zavory, jak na vjezdu, tak na vyjezdu, pres které se vjizdi a vyjizdi z parkovisté univerzity,
budou premistény. Soucasti objektu SO 401 bude rovnéz prelozka napajecich kabell k zavore.

Napojeni bude provedeno novymi kabely ze stavajiciho rozvadéce RVO, ktery bude
premistén v ramci objektu SO 431. Kazda zavora bude napojena na samostatny vyvod tohoto
rozvadéce. Stavajici ovladaci kabely a indukéni smycka budou premistény. V pripadé poskozeni
kabelll nebo nedostatecné délky se provede jejich vyména. Pod vozovkami (vijezd a vyjezd
vozidel) budou pro ucel propojeni sloupku zavory se sloupkem fotoburiky pfipraveny prostupy.

Zapojeni kabell a zprovoznéni zavor provede autorizovana firma.

SO 431 Prelozka verejného osvétleni

Pri rekonstrukci komunikace a vjezdu na parkovisté bude dotlen stavajici rozvadec
verejného osvétleni, kabely VO véetné privodu k rozvadéci a dva stozary verejného osvétleni u
vjezdu na parkovisté.

Stavajici dotcené zafizeni je nové, doba provozu je cca 3 roky. Z tohoto ddvodu se
predpoklada v maximalné mozné mife vyuZiti tohoto stavajiciho zafizeni, které bude pouze
pfemisténo.

Stavajici rozvadéc RVO bude presunut do travnaté plochy smérem k budové parc. €. 4972,
napajeci kabel se zkrati a prepoji se do premisténého rozvadéce. Stavajici kolizni stozary VO se
svitidly oznac. ¢. 1/L1 a ¢. 2/L2 budou demontovany vcetné zakladd. Stozar se svitidlem 2/L2
bude pouzit a premisti se do travnaté plochy mimo novou vozovku pro napojeni parkovisté do
vzdalenosti cca 2,6m od své plvodni polohy. Z premisténého rozvadéc RVO budou ke svitidlGim
. 2/L2, €. 3/L3 a C. 21/L1 privedeny nové kabely.
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SO 451 Verejné osvétleni

Podél rekonstruované komunikace a chodnik{ a v misté parkovisté bude vybudovano nové
arealové verejné osvétleni.

Verejné osvétleni je navrzeno LED svitidly o vykonu 59W umisténymi na stozarech VO
vySky 6m. Stozary se umisti v travnatém pasu podél komunikace a parkovisté. Navrzeno je 20
svitidel.

Napojeni bude provedeno z rezervniho vyvodu nového rozvadéce RVO1, ktery je dodavkou
stavby ,Aredl Zabreh — Rekonstrukce rozvodd NN a VO Ostrava, méstsky obvod Vitkovice". Tento
rozvadéc je situovan v travnaté plose na parc. ¢. 460/1 u stavajici viezdové brany do arealu.
Projekt byl zpracovan firmou PTD Muchova, s.r.o. a byl realizovan koncem roku 2014. Dle sdéleni
zpracovatele bude v ramci tohoto projektu z predmétného rozvadéce napojeno pouze
projektované osvétleni, ale v budoucnu i Cast stavajiciho osvétleni arealu. Pocet stavajicich
svitidel, ktera budou dodatec¢né prepojeny do predmétného rozvadéce, jejich celkovy vykon a
doba realizace prepojeni nejsou znamy. Privodni jisti¢ v rozvadéci RVO1 bude mit hodnotu 16A.
V soucasné dobé nelze posoudit, zda tato hodnota bude dostacujici pro napojeni novych a
stavajicich svitidel VO. Neni taky zndmo, zda napojeni nového VO v ramci tohoto objektu SO 451
probéhne v predstihu pred napojenim stavajiciho verejného osvétleni. V pripadé, ze v dobé
realizace tohoto objektu bude uz stavajici osvétleni prepojeno do rozvadéce RVO1, bude
posouzena hodnota privodniho jistiCe v rozvadéci a pripadné se pozada o navyseni této hodnoty.

Napojeni nového verejného aredloveho osvétleni bude provedeno celoplastovymi kabely,
které se ulozi do vykopd v souladu CSN EN 33 2000-5-52 ed.2. V prostupech pod komunikacemi
budou kabely ulozeny do obetonovanych chranicek. Soubéh a kFizeni s jinymi inZenyrskymi sitémi
bude v souladu s CSN 73 6005.

Pro ochranu pred Urazem elektrickym proudem a pred Ucinky atmosférickych prepéti bude
vybudovana uzemnovaci soustava. Uzemnovaci soustava verejného osvétleni bude resSena
zemnicimi pasky FeZn 30 x 4 mm, které budou uloZeny na dno ryhy kabelovych vykopQ. Propojeni
uzemnovaciho pasku s télesem stozaru bude provedeno kruhovym vodi¢éem FeZn @ 10 mm pres
trubku v zakladu stozaru. Uzemfovaci soustava bude provedena v souladu s podminkami
stanovenymi v normé CSN 33 2000-5-54, ed. 3.

SO 461 Ochrana sdélovacich kabell

Mistni komunikaci a chodnik budované v ramci SO 101.2, kfizi stavajici trasa optickych
trubek Telefonicy resp. CETIN (SO 101.2 km 0.057). V misté stavajici komunikace jsou optické
trubky ulozeny do polyetylénové chranicky PE110mm v délce cca 8,7m a s krytim 1,1m. Stavajici
prostup vede pres celou plochu nové komunikace, ale konci uprostied chodniku. Z tohoto ddivodu
bude nutné provést prodlouzeni chranicky prostupu PE110mm pomoci pllené chranicky kopohalf
06110/2 v délce cca 1m, tak aby konec prostupu byl min. 0,5m za obrubnikem chodniku. Konce
prostupu budou oznaceny elektronickym oznacnikem.

V dotcené trase vedou dvé optické trubky HDPE40 oranzova+BP obsazend optickym
kabelem ¢.796012 a druha trubka HDPE40 Cerna+BP je rezervni. V ramci realizace ochrany
optickych trubek bude domluven se spravcem sité rozsah kontrolniho méreni optického kabelu,
pripadné jen vizualni kontrola neporusenosti stavajiciho vedeni.

Pfi pfelozce a ochrané stavajiciho vedeni je nutné dodrzovat vyjadreni spravce sité a
vyjadieni o existenci sité elektronickych komunikaci a dale CSN 73 6005 ,Prostorova uprava
vedeni technického vybaveni*, CSN 73 6006 ,Oznaceni podzemnich vedeni vystraznymi féliemi,
TPP 2002 (TP117) Vystavba pristupovych siti, Optické kabely.

Po dokonceni ochrany kabelové trasy bude provedeno geometrické zaméreni prelozené
sdélovaci trasy dle smérnice pro tvorbu dokumentace liniovych staveb BD400.TD000002.
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9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PROZKUMU A MERENI

InZzenyrsko — geologicky prizkum

geomorfologické poméry oblasti

Z geomorfologického hlediska patfi zajmova lokalita do soustavy Vnékarpatské snizeniny,
podsoustavy Severni Vnékarpatské snizeniny, celku Ostravska panev, podcelku Ostravska panev
a okrsku Novobélska rovina.

Zajmové Uzemi se podle klimatologického clenéni Quitta (1971) nachdzi v mirné teplé
oblasti MT 10, jenz je charakterizovana dlouhym teplym a mirné suchym létem, kratkym
prechodnym obdobim s mirné teplym jarem a mirné teplym podzimem a mirné teplou, velmi
suchou a kratkou zimou s kratkym trvanim snéhové pokryvky.

y Podle hydrologického ¢lenéni CR (heis.vuv.cz) nalezi Uzemi lokality do povodi 4. fadu
Cerny potok (€.h.p.: 2-02-04-003/2).

geologie

Predkvartérni podlozi je budovano vapnitymi nevrstevnatymi jily spodnobadenské
transgrese ve stfednim miocénu. Mocnost téchto jilovitych sedimentt dosahuje stovek metrd. Jily
jsou prevazné monotonni, zelenavé a modravé Sedé, jemné slidnaté, jemné pisCité (misty
s pisCitymi vlozkami, vzacné pak s vloZkami svétle Sedych vapnitych kifemitych pisk( az piskovct).
Miocénni jily jsou prekonsolidované, jejich konzistence je ve svrchni Casti prevazné tuhg,
s hloubkou se zvysuje na konzistenci pevnou a pozvolna prechazi do jilovcl a slinovcd.

Nadlozni kvartérni sedimenty jsou v zajmovém Uzemi reprezentovany sedimenty
kontinentalniho zalednéni, fluvialnimi a eolickymi sedimenty. Glacigenni sedimenty tvori bazalni
¢len kvartéru. V hluboké preglacialni depresi badenskych jilli - tzv. zabfezském subglacialnim
korytu - sedimentovaly glacifluvidlni a glacilakustrinni nanosy postupové i Ustupové faze
elsterského glacialu (stfedni pleistocén). Tato erozni deprese zhruba sleduje soucasné udoli feky
Odry od Vyskovic do Nové Vsi, jeji vychodni okraj zasahuje i do GUzemi hlavni terasy, ve které se
nachazi zajmové uzemi. Vyplfi koryta tvofi horizontalné i Sikmo zvrstvené, prevainé svétle Sedé
pisky, misty obsahujici pfimés drobného stérku. Stérky lokalné tvori i samostatna télesa. Obé faze
elsterského glacialu oddéluje diskordantné ulozena vrstva Sedych souvkovych hlin.

Nadlozni poloha kvartérniho pokryvu nalezi glacifluvialnim Stérkovitym sediment@im starsi
akumulacni faze ostravské terasy. Jeji vznik je kladen do obdobi pfed mladsi teply vykyv
holsteinského interglacidlu. Stérky jsou zahlinéné, dobfe opracované, diky silné impregnaci
limonitem valoun{ beskydské provenience prevladajici rzivé hnédé barvy, ojedinéle barvy Sedé,
se slabou pfimési valounl severoevropského ptvodu. Ve svrchnich partiich akumulace nachazime
vlozky jilovitych piskl az pisCitych jild a souvrstvi se generelné zjemnuje. Mocnost terasy se
pohybuje okolo 6 az 10 m.

V nadlozi salskych sedimentl se vyskytuji kvartérni sedimenty eolické geneze - prevazné
strednéplastické, tuhé, sekundarné odvapnéné jily, oznacované jako sprasové hliny. Vznik téchto
zemin klademe z&asti do nejsvrchnéjsiho salského, prevazné vsak do nejmladsiho - viselského -
glacidlu (svrchni pleistocén). Tyto sedimenty tvori prirozeny povrchovy pokryv takrka celé
zajmové lokality. Mocnost v SirSim okoli zpravidla nepfesahuje 10 m.

Vrstevni sled je lokalné ukoncen heterogennimi navazkami. Celkova mocnost kvartérniho
sledu se v zajmovém Uzemi pohybuje okolo 15 - 20 m, v pripadé zastizeni vyvoje zabrezského
koryta pak dosahuje nékolika desitek metrd.
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hydrogeologie

Zajmova oblast se vyskytuje z pohledu hydrogeologického rajonovani (heis.vuv.cz) ve
skupiné rajond zakladni vrstvy 2261 Ostravska panev — ostravska Cast.
Podzemni voda je v SirSim okoli zajmového prostoru vazana predevsim na polohy terasovych
Stérkd. Propustnost kolektoru vyjadiena koeficientem filtrace se pohybuje v fadech n.10* az
n.103 m.s. Hladina podzemni vody je ve struktufe zpravidla volna, pouze lokalné slabé
napjata. Zasoby jsou doplfiovany predevsim z atmosférickych srazek.

Dendrologicky priizkum a inventarizace kacené zelené

V ramci aredlu byl zpracovan dendrologicky priizkum (Ing. Magda Cigankova Fialova,
11/2013). Na zakladé tohoto prlizkumu byly pro potfeby feSené stavby analyzovany drevinné
vegetacni prvky, které se nachazeji pobliz komunikaci.

Stavba vyvolava nutnost kaceni zelené — celkem je navrzeno ke kaceni 6 ks strom0 (1x
jirovec, 3x javor, 1x lipa, 1x borovice).

Asanace vybranych stromd bude provedena v pfipravé stavby na zakladé rozhodnuti o
povoleni kaceni drevin.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI, ZATOPOVA UZEMI, KULTURNI
PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

a) Rozsah dotceni

V prostoru stavenisté se vyskytuji stavajici sité technické infrastruktury, do jejichz

ochrannych pasem stavba zasahuje:

- podzemni kabely NN a VN CEZ Distribuce a.s.

- podzemni sdélovaci vedeni Telefonica Czech Republic a.s. (CETIN)

- vodovod — Ostravské vodarny a kanalizace a.s

- NTL plynovod — RWE Distribucni sluzby, s.r.o.

- splaskova a jednotna kanalizace — Ostravské vodarny a kanalizace a.s

- destova kanalizace — Statutarni mésto Ostrava

- verejné aredlové osvétleni — Ostravska univerzita v Ostravé

Sité budou pred stavbou vytyceny a pfi prekladce a dotceni bude postupovano v souladu
s podminkami stanovenymi spravci siti.

Zajmové Uzemi se nenachdazi v chranéné oblasti prirozené akumulace vod, v ochrannych
pasmech zdrojt povrchovych ¢i podzemnich vod, v pamatkové rezervaci, pamatkové zoné.

Cely aredl byvalé nemocnice je registrovan jako vyznamny krajinny prvek ¢. 20 ,Aredl
nemocnice v Ostravé-Zabiehu". Stavbou dojde k zasahu do tohoto vyznamného krajinného prvku.

V ramci koordinovaného stanoviska k projektu ve stupni DUR bylo vydano kladné
stanovisko Odboru ochrany Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Ostravy k zasahu do VKP (KS
1123/2014 ze dne 22.9.2014). Podminky stanoviska jsou v projektu respektovany a podminky
tykajici se realizace budou respektovany pri stavbé.

2viaste chranenad dzemi 5

Stavba se nenachazi ve zvlasté chranéném UGzemi ve smyslu zak. CNR ¢. 114/92
o ochrané prirody a krajiny.

Stavba se nachazi v chranéném loziskovém uzemi (Cerné uhli) a v platném zvlastnim
dobyvacim prostoru Vitkovice I stanoveném pro tézbu hoflavého plynu vazaného na uhelné sloje.

Jina chranéna Uzemi dotcend nejsou.
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(]zem/'/yA TURA 2000 — ptaci oblast, evropsky vyznamné lokality
Zadna evropsky vyznamna lokalita ani ptaci oblast nebudou zamérem dotceny.

Kulturni pamatky
Tato stavba nevyvolava zasah do narodnich kulturnich pamatek a jejich soubord.

b) Podminky pro zasah

Sité technického vybaveni jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladt dodanych jejich
spravci. Pred zapocCetim stavebnich praci je nutno provést vytyceni skutecného priibéhu siti, pro
oveéreni skutecné hloubky uloZeni doporucujeme provést rovnéz kopané sondy. Inzenyrské sité,
které jsou stavbou dotceny, budou v souladu s poZzadavky jejich spravcd prelozeny nebo budou
provedena opatfeni k jejich ochrané.

Pri stavbé je nutno respektovat ochranna pasma komunikaci a inzenyrskych siti dle
prislusnych norem, zakond, vyhlasek, popf. Gdajli spravca.

Provadeéni stavebnich praci v ochrannych pasmech stanovuiji citované zakony a predpisy.
Podminky praci v ochranném pasmu vedeni stanovuje provozovatel vedeni.

Pasmo s podzemnimi vedenimi mohou prejizdét mechanismy o celkové hmotnosti max. 6t
vCetné.

c) Zplsob ochrany nebo Uprav
Ochrana a Upravy jsou feSeny v nasleduijicich stavebnich objektech:

SO 401 Prelozka zavory
S0 431 Prelozka verejného osvétleni
SO 461 Ochrana sdélovacich kabeld

Technické resSeni viz. kap. 8.2.7.

d) Vliv na stavebné technické reseni stavby
Uvedené zplsoby preloZeni nebo ochrany inZenyrskych siti nemaji vyrazny vliv na volbu
technického reseni stavby.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI
a) bouraci prace

Priprava Uzemi

Pred zahdajenim vystavby komunikace je nutno pfipravit stavajici Gzemi. V obvodu stavby
se provede sejmuti kulturnich vrstev zemin a vykaceni stroml v¢. parezd.

Odstranény budou konstrukce komunikaci v obvodu staveniste.

V ramci jednotlivych objektl budou vybourany stavajici konstrukce vozovek komunikaci.
U objektu Iékarské fakulty na parc. ¢. 1324/2 bude prebudovana najezdova rampa ke vstupu do
objektu, dojde tedy i k demolici stavajici rampy.

Odstranéné konstrukce a nevhodny material, ktery nelze na stavbé vyuzit bude uloZzen na
skladku, nebo bude nabidnut k jinému vyuziti.
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b) kaceni mimolesni zelené

Stavba vyvolava nutnost kaceni zelené — celkem je navrzeno ke kaceni 6 ks strom{ (1x
jirovec, 3x javor, 1x lipa, 1x borovice).

Asanace vybranych strom0 bude provedena v pfipravé stavby na zakladé rozhodnuti o
povoleni kaceni drevin.

Vykacené dreviny budou nabidnuty maijitelim pozemk{, v pfipadé nezajmu budou
odvezeny na skladku ke Stépkovani a kompostovani.

Zachovavané dreviny, rostouci do vzdalenosti od stavby, v niz mlze dojit k jejich dotceni,
budou v souladu s ust. §7 ods. 1 zakona €. 114/1992 Sb. chranény pfed poskozovanim a nic¢enim,
bude prihlédnuto k CSN 83 9061, zejména k bodiim 4.6, 4.8, 4.10, 4.12, 4.14.

V ramci stavby dojde k presazeni jednoho stromu. Jedna se o Acer platanoides vysazeny
v ramci rekonstrukce budovy lékarské fakulty v zafi 2014. Strom bude presazen v ramci stejného
pozemku o cca 3.5m vedle plvodni polohy, mimo nové navrhovany chodnik (min. 2m od hrany
chodniku).

c) rozsah zemnich praci a konecna uprava terénu

Bilance zemnich praci, bilance svrchnich humdznich vrstev
V ramci stavby se predpoklada nasleduijici bilance zemin:
Nasyp 1576m?
Vykop 1750m3

Nevhodna zemina z vykop{ bude uloZena na skladku.

Doporucena skryvka humdzni vrstvy na zatravnénych plochach je 15cm.

V obvodu stavenisté bude sejmuto cca 374m3 kulturnich zemin. Veskeré skryté kulturni
zeminy budou vyuzity na ohumusovani okolnich ploch dotéenych vystavbou.

Kulturni zeminy pro zpétné ohumusovani budou po skryti docasné skladovany ve figure.
Vzhledem k tomu, Ze je uvazovano s kratkodobym skladovanim téchto zemin, neni navrzeno jeji
oSetreni.

d) ozelenéni nebo jiné Gpravy nezastavénych ploch

Plochy v obvodu stavenisté mimo realizované stavebni objekty budou ohumusovany v tl.
0,15m a zatravnény. K ohumusovani bude pouzita zemina, ktera se skryje ze zatravnénych ploch
V ramci pfipravy stavby.

e) zasah do ZPF
Stavba si nevyzada trvaly zabor pozemkl ZPF.
f) zasah do PUPFL
Stavbou nebudou dotceny pozemky uréené k pinéni funkce lesa.

g) zasah do jinych pozemki

Jedna se o liniovou stavbu s mnozstvim parcel dotéenych trvalym a docasnym zaborem.
Seznam dotcenych pozemkd je specifikovan v kap. 1.a.
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h) vyvolané zmény staveb (prelozky a Gpravy) dopravni a technické infrastruktury a
vodnich tokd

Stavba vyvolad zmény staveb (prelozky a Upravy) technické infrastruktury. Tyto Gpravy
jsou predmétem samostatnych stavebnich objektd.

Site technické infrastruktury

V celém zajmovém uzemi byl pro pfedmétnou stavbu komunikace proveden prlizkum
stavajicich nadzemnich a podzemnich siti technické infrastruktury. Uprava resp. ochrana
dotcenych siti je FeSena v nasleduijicich stavebnich objektech.

SO 401 Prelozka zavory
S0 431 Prelozka verejného osvétleni
SO 461 Ochrana sdélovacich kabel(i

Stavba kiizi v km cca 0,060 pracovniho staniceni stavajici kabely VN ve spravé CEZ
Distribuce. Jedna se o kabel VN 22kV typu 3x240 ANKTOYPV ve stavajici chranicce s presahem
cca 1m. Délka chranicky dostacuje i pro navrhované rozsireni komunikace. V misté kabelu je
nutné se vyhnout jakékoli jeho manipulaci.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné stavajici podzemni inZzenyrské sité
vytycit.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJI POTREBY

Stavba s ohledem na jeji charakter nevyzaduje zadné zdroje pro svlij provoz mimo odbéru
elektrické energie pro napajeni verejného arealového osvétleni. Pozadavky na odbér jsou popsany
v technickém popisu objektu SO 451.

a) vSechny druhy energii

Soucasti stavby je doplnéni stavajiciho verejného osvétleni, které bude zasobovano
elektrickou energii. Zplsob a parametry pfipojeni na energetické zdroje je feSen, popsan
a projednan v ramci prislusnych stavebnich objekt(.

b) telekomunikace
Stavba nema naroky v oblasti telekomunikaci.

c) vodni hospodarstvi

V rémci stavby dochdzi i k rekonstrukci odvodnéni komunikaci. Cast uli¢nich vpusti bude
prepojena do stavajici dest'ové kanalizace.

d) pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani
Systém mistnich komunikaci v arealu byvalé nemocnice Ostrava-Zabreh bude napojen na
mistni komunikaci ul. Syllabovu v misté dnesniho vjezdu na parkovisté. Stavajici napojeni vstficné

ul. Rostislavové bude ¢asem prebudovano na pési komunikaci (neni soucasti stavby).
V rédmci stavby je feSeno i napojeni stavajiciho parkovisté v severni ¢asti arealu (SO 102).
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Soucasti stavby bude i vybudovani parkovisté pred budovou ostravské univerzity na parc.
¢. 1324/2 (SO 103).

e) moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité)

Soucasti stavby je vybudovani verejného aredlového osvétleni, které bude zasobovano
elektrickou energii. Zplisob a parametry prFipojeni na energetické zdroje je feSen, popsan
a projednan v ramci prislusnych stavebnich objekt(.

f) druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajici uzivanim stavby

UZivanim stavby nedojde ke vznikd Zadnych odpadd.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI NA ZDRAVI A ZIVOTNI
PROSTREDI

a) ochrana krajiny a prirody
Jedna se o rekonstrukci stavajicich komunikaci. Soucasti stavby je kaceni stromd.
b) hluk

Jedna se o rekonstrukci stavajicich komunikaci. Predpoklada se, ze nedojde ke zméné
v hlukovém zatiZeni.

c) emise z dopravy

Jedna se o rekonstrukci mistnich komunikaci. Predpoklada se, Ze nedojde ke zméné
exhalaci Skodlivin.

d) vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Na stavbé nebudou produkovany splaskové vody. V obdobi béZzného provozu se mizZe jednat
o0 znecisténi Ukapy ropnych latek, zbytky posypovych materiall ze zimni Udrzby a Ulety ze sypkych
materiald.

e) ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikti pfi vystavbé a pfi uzivani stavby

Zaméstnavatel je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci s
ohledem na rizika mozného ohrozeni jejich Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace.

Zajisténi péce o bezpecnost a ochranu zdravi pti praci (BOZP) uklada zakon ¢.262/2006 Sb.,
zakonik prace, ¢ast pata, ucinnost od 1.1.2007. Dalsi pozadavky BOZP stanovuji zvlastni pravni
predpisy.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou
zaméstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich
k ochrané pred jejich pdsobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté, a spolupracovat pfi
zajiStovani BOZP pro vSechny zaméstnance na pracovisti. Na zakladé pisemné dohody
zUCastnénych zaméstnavatell touto dohodou povéreny zaméstnavatel koordinuje provadéni
opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancl a postupy jejich zajisténi.
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V navaznosti na zakon ¢. 262/2006 Sb. upravuje dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti mimo pracovnépravni vztahy zakon
¢. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
Gcinnost 1.1.2007.

Zakon stanovuje i dalsi Ukoly zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, popripadé fyzické osoby,
ktera se podili na zhotoveni stavby, a koordinatora BOZP na stavenisti.

BlizSi pozadavky stanovi provadéci pravni predpisy.

Nafizeni vlady ¢. 591/2006, o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich,
Ucinnost 1.1.2007, upravuje:
- blizSi minimalni poZzadavky na BOZP na stavenistich (k §3 zakona ¢. 309/2006 Sb.)
- nalezitosti oznameni o zahajeni praci (k §15 zakona ¢. 309/2006 Sb.)
- prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZzeni Zivota nebo poskozeni zdravi
(k §15 zakona ¢. 309/2006 Sb.)
- dalsi ¢innosti, které je koordinator BOZP povinen provadét pfi pripravé a realizaci stavby (k
§18 zakona ¢. 309/2006 Sb.)

Pozadavky

- na pracovisté a pracovni prostredi,

- bezpecny provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni, dopravnich prostifedkl a naradi,

- zplsob organizace prace a pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit

- vzhled, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni signald

- rizikové faktory pracovnich podminek, jejich clenéni, hygienické limity, zpGsob jejich zjistovani
a hodnoceni a minimalni rozsah opatfeni k ochrané zdravi zaméstnance
stanovuji dalSi bezpecnostni predpisy platné do vydani dalSich provadécich pravnich predpist
k zakonu ¢. 309/2006 Sb. :

= NV . 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci + prilohy ¢.1-10

= NV ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP na pracovisti s nebezpecim padu
z vysky nebo do hloubky

= NV ¢ 101/2005 Sb., o podrobnéjsSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

= NV ¢ 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani strojti, technickych zafizeni, ptistrojd a naradi

= NV ¢.27/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupd, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci souvisejici s chovem zvirat

= NV ¢ 28/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného
charakteru

= NV ¢. 406/2004 Sb., o blizSich poZzadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostredi s nebezpecim vybuchu

= NV ¢ 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky

= NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni
signall, ve znéni NV ¢. 405/2004 Sb.

= NV ¢ 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci,
ve znéni NV ¢. 523/2002 Sb. a NV ¢. 441/2004 Sb.

Vedkeré stavebni a montazni prace musi byt provedeny podle platnych norem CSN.
Z hlediska bezpecného pracovniho postupu je nutno dodrzovat zejména:

Vyhlasku Ceského Uradu bezpecnosti prace a Ceského banského uradu ¢. 324/1990 Sb o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.
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f) nakladani s odpady

Z hlediska problematiky nakladani s odpady lze veskeré odpady, které vzniknou
pfi vystavbé predmétné stavby vyuZit nebo odstranit jiz v prlbéhu vystavby
bez dalSiho rizika ohroZeni zivotniho prostredi v Uzemi stavby a jejiho okoli.

Plvodcem odpadd bude zhotovitel stavby. Ten ma povinnost nakladat s jednotlivymi
odpady, které jeho cinnosti vzniknou, v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a
souvisejicimi  vyhlaSkami a predpisy, pfedevsim s vyhlaskou MZP ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, vyhlaSkou MZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog
odpadl a vyhlaskou MZP ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd,
v platnych znénich. Odpady obsahujici azbest je mozné odstrafiovat na nékterych skladkach
skupiny S-OO0 (skladky ,ostatnich® odpad() a na skladkach skupiny S-NO (skladky ,,nebezpecnych®
odpadll) v souladu s § 7 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. a v souladu s jejich schvalenym provoznim
fadem a podminkami uvedenymi v rozhodnuti pfisluSného spravniho organu o souhlasu
s provozem takového zafizeni na odstranovani odpadd.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI
a) mechanicka odolnost a stabilita

5 Konstrukce vozovek a siti technické infrastruktury jsou navrzeny v souladu s pozadavky
CSN 73 0035 a CSN 73 0037 a svou dimenzi pIné vyhovuji plisobicimu zatizeni. V daném pripadé
se jedna o mistni komunikaci — navrh konstrukce odpovida povinnym udajlm pfi navrhovani
vozovek dle TP 170.

Zhotovitel stavby musi pouzit pouze certifikované materidly a hmoty, které svymi
vlastnostmi, zajisti, pfi béZné Udrzbé, pozadovanou mechanickou pevnost a stabilitu konstrukci,
pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochranu zdravi a Zvotniho prostredi
a bezpecnost pfi uzivani stavby, po dobu jeji Zivotnosti.

b) pozarni bezpecnost

Tato stavba nevyzaduje zfizeni nove nastupni zasahové plochy. Posuzované stavebni
objekty jsou z hlediska pozarni bezpecnosti, ve smyslu CSN 73 0802/2000 Pozarni bezpecnost
staveb - Nevyrobni objekty, hodnoceny jako objekty bez pozarniho rizika, které nejsou dale
posuzovany a hodnoceny.

c) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi

Jednd se o rekonstrukci mistnich komunikaci. Predpoklada se, ze nedojde ke zméné
v oblasti ochrany zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi.

d) ochrana proti hluku
Podle nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pred neptiznivymi Ucinky hluku a
vibraci plati pro chranéné venkovni prostory ostatnich staveb a chranéné ostatni venkovni

prostory pro hluk na hlavnich pozemnich komunikacich nejvyssi pripustné hladiny hluku
ve venkovnim prostoru pro den Laeq = 60 dB a pro noc Laeq = 50 dB.
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Zavazné stanoveni nejvyssich pripustnych hodnot hluku pro chranény venkovni prostor je
opravnén provadét pouze prislusny organ ochrany verejného zdravi. Pfi dokladovaném spinéni
nejvyssich pripustnych hodnot hluku v definovaném chranéném venkovnim prostoru staveb, Ize
rovnéz predpokladat spinéni i nejvyssich pripustnych hodnot hluku ve vnitfnich chranénych
prostorach chranénych objekt(.

Jedna se o rekonstrukci mistni komunikace. Predpoklada se, Ze nedojde ke zméné
v hlukovém zatizeni.

e) bezpecnost pfi uzivani
Bezpecnost silni¢niho provozu bude zajisténa svislym a vodorovnym dopravnim znacenim.

f) aspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozu, Usporné technologie pri
vystavbé a adrzbé apod.)

Jedna se o stavbu komunikace. Pouziti Uspornych technologii pfi vystavbé a udrzbé, by
mélo byt prioritou zhotovitele a spravce komunikace.

15. DALST POZADAVKY
a) uzitné vlastnosti stavby

Pro zajisténi uzitnych vlastnosti stavby je nutno pfi vystavbé respektovat platné predpisy.
Pokud projektova dokumentace neuvadi jinak, budou stavebni prace, kvalita stavebnich vyrobkd
a kontrola a pfejimka praci provedeny v souladu se zakony, vyhlaskami, ¢eskymi technickymi
normami (CSN) a resortnimi predpisy Ministerstva dopravy a spojd, zejména "Technicko-
kvalitativnimi podminkami staveb pozemnich komunikaci (TKP)", "Technickymi podminkami (TP)"
a ,Vzorovymi listy staveb pozemnich komunikaci* (VL).

Stavba je navrzena ve shodé s vyhlaskou €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon
o pozemnich komunikacich a vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., O technickych pozadavcich stavby (v
platnych znénich).

b) zabezpeceni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Upravy navrzené dle vyhlasky 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb:

1. Na vnéjsi strané chodnikd je navrZzena vodici linie z chodnikové obruby vysky
min. 0,06m nad krytem chodniku. Preruseni vodici linie je max. 7.5m (v misté vjezdu na
parkovisté SO 103).

2. Hmatova dlazba je navrzena s barevnym a hmatovym kontrastem vici prilehlému chodniku.

3. Varovné pasy z hmatové dlazby S. 0,40m jsou navrzeny v mistech snizeného obrubniku, tj. u
ukonceni chodniku, v misté prejezdu pres chodnik (vjezd na parkovisté) a podél snizeného
obrubniku u vyhrazenich parkovacich stani pro osoby télesné postizené.

Popis a detaily Uprav z hlediska bezbariérového uzivani je soucasti objektl SO 101.2 a
SO 103 v ramci kterych budou realizovany chodniky.
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c) ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

Povodné
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi. Projekt nepredpoklada vybudovani zadnych
protipovodnovych opatreni.

Agresivni podzemni voda
Agresivita podzemni vody nebyla zjisténa.

Bludné proudy
Stavba se nenachazi v Uzemi, kde by se predpokladal vyskyt bludnych proudd.

Poddolovani
) Stavba se nachazi v chranéném loZiskovém uzemi Ceske Casti hornoslezske panve.
Uzemi stavby je zarazeno jako poddolované dle CSN 73 0039.

Povétrnostni vlivy

Pri provadéni zemnich praci bude nutno zabezpelit stavebni jamy pred povétrnostnimi
vlivy (voda, promrzani, zvétravani), tak aby nedoSlo k podstatnému zhorSeni fyzikalné
mechanickych vlastnosti zemin.

d) ostatni pozadavky a doporuceni

Vzhledem k mnozstvi stavajicich a nové budovanych siti technické infrastruktury je
doporuceno zpracovani realizacni dokumentace stavby. Soucasti této dokumentace by méla
byt rovnéz i optimalizace sanacnich opatfeni s vazbou na prlbéh a polohu siti technické
infrastruktury.

Po realizaci stavby bude vyhotovena dokumentace skutecného provedeni stavby
k jednotlivym stavebnim objektdm.

Zhotovitel stavby zahrne naklady na vypracovani realizacni dokumentace stavby a
dokumentace skutecného provedeni stavby do celkové ceny dila.

16. CLENENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

A. Pravodni zprava
B. Souhrnné FeSeni stavby
B.1 Pfehledna situace stavby
B.2.1 Koordinaéni situace stavby
B.2.2 Situace trvalého dopravniho znaceni
B.3.1 Geodeticky koordinaéni vykres
B.3.2 Vyty€eni komunikaci
C. Stavebni ¢ast

S0 101.2 Mistni komunikace a chodnik
SO 102 Napojeni parkovisté

SO 103  Parkovisté

SO 401  Prelozka vefejného osvétleni
SO 451  Vefejné osvétleni

S0 461  Ochrana sdélovacich kabeld
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E. Zasady organizace vystavby
E.l Technicka zprava
E.2 Situace stavby
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