
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121
Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014
CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25324365

SHB, akciová společnost DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

5/14029

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

Vyplň údaj

0.00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21.00% 0.00 0.00

15.00% 0.00 0.00

CZK 0.00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5/14029

Stavba:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

OST

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

ING

Soupis

ING

Soupis

ING

Soupis

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

12.05.2014

SHB, akciová společnost

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0.000.00000 SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

0.000.00SO 000.2 Všeobecné konstrukce a práce II. etapa

0.000.00101.2 SO 101.2 Místní komunikace a chodník

0.000.00SO 101.2 Místní komunikace a chodník

0.000.00102 SO 102 Napojení parkoviště

0.000.00SO 102 Napojení parkoviště

0.000.00103 SO 103 Parkoviště

SO 431 Přeložka veřejného osvětlení

0.000.00SO 103 Parkoviště

0.000.00401 SO 401 Přeložka závory

0.00451 SO 451 Veřejné osvětlení

0.000.00SO 401 Přeložka závory

0.000.00431

Veřejné osvětlení

0.000.00SO 431 Přeložka veřejného osvětlení

0.00

0.00 0.00

0.000.00SO 451
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ING

Soupis

0.000.00461 SO 461 Ochrana sdělovacích kabelů

0.000.00SO 461 Ochrana sdělovacích kabelů
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121
Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014
CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25324365

SHB, akciová společnost DIČ:

Poznámka:

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

000 - SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

SO 000.2 - Všeobecné konstrukce a práce II. etapa
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Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, 
které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: SHB, akciová společnost
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0.00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0.00

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

000 - SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

SO 000.2 - Všeobecné konstrukce a práce II. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: SHB, akciová společnost
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0.00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:
- vytýčení stávajících sítí technické infrastruktury

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:
- vytýčení stavebních objektů

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:
- zaměření skutečného provedení stavby

4 K 012403000 Kartografické práce Kč 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:
- vyhotovení geometrických plánů

5 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby Kč 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:
- realizační dokumentace stavby

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

D VRN3 Zařízení staveniště 0.00
7 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

8 K 034403000 Dopravní značení na staveništi Kč 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

000 - SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

SO 000.2 - Všeobecné konstrukce a práce II. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
- zřízení, údržba a odstranění přechodného dopravního značení

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

10 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

11 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště Kč 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:
- uvedení pronajatých pozemků do původní podoby

D VRN4 Inženýrská činnost 0.00
14 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi Kč 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

15 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:
- zkoušení a přejímky vozovkových vrstev
- měření únosností vozovkových vrstev
- laboratorní rozbory a zkoušky materiálů a konstrukcí

16 K 044002000 Revize Kč 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:
- revize eletro objektů
- vyhotovení zprávy o revizi

Strana 8 z 67



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25324365

SHB, akciová společnost DIČ:

Poznámka:

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

101.2 - SO 101.2 Místní komunikace a chodník

SO 101.2 - Místní komunikace a chodník
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Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, 
které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: SHB, akciová společnost
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    5 - Komunikace 0.00

    8 - Trubní vedení 0.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0.00

    99 - Přesuny hmot a sutí 0.00

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

101.2 - SO 101.2 Místní komunikace a chodník

SO 101.2 - Místní komunikace a chodník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: SHB, akciová společnost
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00
1 K 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 6.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace" 6 6.000

2 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 6.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "dle položky kácení" 6 6.000

3 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 93.800 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, dlažba chodníků ul. Syllabova se předá městskému obvodu, zbytek odvoz na skládku"

VV "vybourání stáv. dlážděných chodníků" 47,3+14,0+10,1+22,4 93.800

4 K 113106271 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva m2 212.400 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, odvoz na skládku"

VV "vybourání stáv. dlážděné vozovky parkoviště" 2,8+2,9+2,7+204 212.400

5 K 113106522 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože ze živice m2 491.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, odvoz na skládku"

VV "podklad z dlaž. kostek na 50% stáv. živičné vozovky" 0,5*982 491.000

6 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 93.800 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, odvoz na skládku"

VV "podkladní vrstvy bouraných dlážděných chodníků" 47,3+14,0+10,1+22,4 93.800

7 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 1 194.400 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, odvoz na skládku"

VV "planimetrie ze situace - pod původní živič. vozovkou" 982 982.000

VV "planimetrie ze situace - pod původním dlážděným parkovištěm" 2,8+2,9+2,7+204 212.400

VV Součet 1 194.400

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

101.2 - SO 101.2 Místní komunikace a chodník

SO 101.2 - Místní komunikace a chodník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

8 K 113107241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m2 982.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy, odvoz na skládku"

VV "planimetrie ze situace" 982 982.000

9 K 113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm m2 491.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "planimetrie ze situace, podklad z penetr. makadamu na 50% stáv. živičné vozovky" 0,5*982 491.000

10 K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 182.520 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, oprava povrchu ul. Thomayerovy, odvoz na skládku" 35,1*5,2 182.520

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 419.500 0.00 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:
- nepoškozené obrubníky budou očištěny a zpětně použity
- poškozené obrubníky budou odvezeny na skládku (v soupisu prací je počítáno s odvozem všech vybouraných 
obrubníků na skládku)

VV "viz situace, vytrhání stáv. obrubníků" 18,1+22,8+22,3+26,6+177,7+24,9+53,9+18,4+30,4+24,4 419.500

12 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 36.200 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, odvoz na skládku"

VV "vytrhání dvouřádku v místě napojení na ul. Syllabovu" 18,1*2 36.200

13 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 37.700 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, odvoz na skládku"

VV "vytrhání záhonových obrubníků" 10,5+11,0+16,2 37.700

14 K 115201411 Demontáž potrubí DN 150 m 12.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "demontáž stávajících přípojek UV" 6*2,0 12.000

15 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 273.800 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "sejmutí ornice s ponecháním na přilehlých plochách - planimetrie ze situací a řezů"

VV 0,20*(43,1+9,8+437,6+41,6+6,1+253,8+76,4+93,9+2,0+11,9+11,5+14,4+11,8+228,6+126,5) 273.800

16 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 1 009.250 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy, planimetrováno ze situací a řezů"

VV
"odkop/rozšíření zemního tělesa, ponechání zeminy do zemních krajnic, zbytek na skládku" 
0,4*(233+151+77+52)

205.200

VV "odkop nevhodné zeminy z podloží - odvoz na skládku" plan*0,5+17,5*0,5 804.050

VV "je započtena výměna zeminy v celé ploše rekonstruované komunikace"

VV "položka bude čerpána dle skutečnosti - stavu podkladních vrstev"

VV Součet 1 009.250

17 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 3.870 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "demolice stávajících UV - viz TZ, situace"

VV "započtena demolice všech stávajících UV - odvoz na skládku"

VV "položka bude čerpána dle skutečnosti - nepoškozené dílce budou použity"

VV 9*(pi*0,28*0,28*1,5-pi*0,23*0,23*1,2) 1.530

VV "bourání drobných betonových objektů" 0,5*1,3*1,2*3 2.340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV Součet 3.870

18 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4.200 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, detaily"

VV "výkop jam pro instalaci UV - ponechání zeminy pro zpětný zásyp" 7*0,6*1,0*1,0 4.200

19 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 73.750 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, vzorový řez, detaily" 

VV "ponechání výkopku pro zpětný zásyp, odvoz přebytku na skládku"

VV "drenážní rýhy" 0,5*0,3*(20,5+16,9+55,1+51,1+14,7+23,8+35,4+41,5) 38.850

VV "rýhy pro přípojky UV" 0,5*1,0*(4,2+26,3+6,9+5,1+4,8+10,5) 28.900

VV "rýhy pro vykopání stávajících přípjek UV" 0,5*1,0*2,0*6 6.000

VV Součet 73.750

20 K 162301403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 6.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "odvoz na skládku bioodpadů, dle položky kácení" 6 6.000

21 K 162301413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 6.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "pokud dřevní hmotu neodebere původní majitel odvoz na skládku bioodpadů, dle položky kácení" 6 6.000

22 K 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 6.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "odvoz a uložení na skládku bioodpadů, dle položky kácení" 6 6.000

23 K 162701104 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 975.625 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "odvoz přebytku zemin z výkopu na skládku" 1009,25+4,2+73,75-47,235-64,34 975.625

24 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 804.050 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy - planimetrie ze situací"

VV "je započtena výměna zeminy v celé ploše rekonstruované komunikace"

VV "položka bude čerpána dle skutečnosti - stavu podkladních vrstev"

VV "výměna podloží v trase komunikace" plan*0,5+17,5*0,5 804.050

25 M 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 t 1 447.290 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "1m3=1.8t" (plan*0,5+17,5*0,5)*1.8 1 447.290

26 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 048.813 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "uložení nevhodných zemin z výkopů na skládky" 975,625*2,1 2 048.813

27 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 47.235 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, TZ, použije se zemina z výkopů"

VV "přípojky UV do kanalizace" 0,6*0,5*(4,2+26,3+6,9+5,1+4,8+10,5) 17.340

VV "rýhy pro vykopání stávajících přípjek UV" 0,5*1,0*2,0*6 6.000

VV "obsyp UV" 7*0,6*(1*1-pi*0,25*0,25) 3.375

VV "dosypání ploch v místě bourání původní vozovky" 0,3*68,4 20.520

VV Součet 47.235

28 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7.780 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, TZ"

VV "přípojky UV do kanalizace" (0,3*0,5-pi*0,07*0,07)*(4,2+26,3+6,9+5,1+4,8+10,5) 7.780

29 M 583373020 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16 t 15.560 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "1m3=2t" 7,78*2,0 15.560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

30 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 1 962.700 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, příčné řezy, planimetrováno z příčných řezů"

VV "úprava pláně vozovky" plan+17,5 1 608.100

VV "úprava pláně chodníku" 113,9+131,1+95,6+14 354.600

VV Součet 1 962.700

31 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 070.800 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV
"planimetrie ze situací a řezů, zemina z odhumusování" 
126,5+228,6+11,8+14,4+11,5+11,9+2,1+43,1+9,8+251,7+40,2+68,4+130,3+120,5

1 070.800

32 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 070.800 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "dle položky ohumusování" 1070,8 1 070.800

33 M 005724100 osivo směs travní parková kg 16.062 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV 1070,8*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 16.062

34 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 608.100 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, příčné řezy, planimetrie z příčných řezů"

VV plan "srovnání parapláně před pokládkou geotextílie - pod vozovkou" 1291+428*0,7 1 590.600

VV "srovnání parapláně v místě přejížděného chodníku" 17,5 17.500

VV Součet 1 608.100

35 K 184102117 Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "přesazení stromu" 1 1.000

36 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "přesazení stromu, použijí se původní kůly" 1 1.000

37 K 184401112 Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D do 1 m v rovině a svahu do 1:5 kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "přesazení stromu" 1 1.000

38 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 3.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "zálivka a ošetření přesazeného stromu 3x, vč. dodávky vody pro zálivku" 3*1 3.000

D 2 Zakládání 0.00
39 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 259.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "drenáže pod vozovkou" 20,5+16,9+55,1+51,1+14,7+23,8+35,4+41,5 259.000

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00
40 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2.890 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, TZ"

VV "přípojky UV do kanalizace" 0,1*0,5*(4,2+26,3+6,9+5,1+4,8+10,5) 2.890

41 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0.216 0.00 CS ÚRS 2015 01
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VV "viz TZ, situace"

VV "podkladní beton UV" 6*0,1*0,6*0,6 0.216

D 5 Komunikace 0.00
42 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 795.400 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, vzorové řezy, planimetrováno ze situací"

VV "horní vrstva ŠD vozovky" 1291+428*0,35 1 440.800

VV "vrstva ŠD chodníků" 113,9+131,1+95,6+14,0 354.600

VV Součet 1 795.400

43 K 564851112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm m2 1 547.800 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, vzorové řezy, planimetrováno ze situací"

VV "spodní vrstva ŠD min. tl. 150mm, prům. tl. 160mm" 1291+428*0,6 1 547.800

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 17.500 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "Viz TZ, situace, řezy"

VV "podkladní vrstva pojížděného chodníku" 12,9+4,6 17.500

45 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 1 291.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, vzorové řezy, planimetrováno ze situací"

VV "nová vozovka ACP 16+" 1291 1 291.000

46 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 64.340 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "planimetrie ze situací a řezů, zemina z výkopů" 0,20*(122,3+23,5+26,4+25,1+60,9+4,4+59,1) 64.340

47 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 2 819.276 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, vzorové řezy, planimetrováno ze situací"

VV "nová vozovka PS-EK 0,20kg/m2 - pod vrstvou ACO a vrstvou ACL" 1291+1291 2 582.000

VV "oprava povrchu stáv. vozovky PS-EK 0,40kg/m2 - pod vrstvou ACO a pod vysprávkama" 1,3*35,1*5,2 237.276

VV Součet 2 819.276

48 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 473.520 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "nová vozovka v areálu ACO 11+" 1291 1 291.000

VV "oprava povrchu vozovky ul. Thomayerova" 35,1*5,2 182.520

VV Součet 1 473.520

49 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 345.756 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, vzorové řezy, planimetrováno ze situací"

VV "nová vozovka ACL 16+" 1291 1 291.000

VV "vysprávky povrchu ul. Thomayerova po odfrézování - předpoklad 30%" 0,3*35,1*5,2 54.756

VV Součet 1 345.756

50 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 354.600 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "dlážděné chodníky" 113,9+131,1+95,6+14,0 354.600

51 M 592451190 dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná m2 19.694 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV
"reliéfní dlažba červená - prvky pro slabozraké" 
0,8*(1,6+2,8+1,6+2,3)+0,4*(7,1+5,5+6,0+4,3+2,3+2,3+3,7)

19.120
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VV 19,12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 19.694

52 M 592451100 dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní m2 338.835 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "chodníky - šedá dlažba" 354,6-19,12 335.480

VV 335,48*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 338.835

53 K 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A m2 19.120 0.00 CS ÚRS 2015 01

54 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 17.500 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "přejížděný chodník" 12,9+0,4*11,5 17.500

55 M 5924511R dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x8 cm barevná m2 4.738 0.00

VV "prvky pro nevidomé" 0,4*11,5 4.600

VV 4,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4.738

56 M 592451090 dlažba  skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní m2 13.287 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "šedá dlažba přejezdu" 12,9 12.900

VV 12,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 13.287

57 K 596212214 Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A m2 4.600 0.00 CS ÚRS 2015 01

D 8 Trubní vedení 0.00
58 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 m 57.800 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, TZ"

VV "přípojky UV do kanalizace" 4,2+26,3+6,9+5,1+4,8+10,5 57.800

59 M 286113130 trubka kanalizace plastová KGEM-160x2000 mm SN4 kus 30.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

60 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 kus 28.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, TZ"

VV "přípojky UV do kanalizace"

VV "konkrétní typ a počet tvarovek bude určen během stavby s ohledem na místní podmínky"

VV "předpoklad 4ks tvarovek na přípojku" 4*7 28.000

61 M 286113600 koleno kanalizace plastové KGB 150x30° kus 21.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "typ a tvar tvarovek bude upřesněn dle zastižených poměrů na stavbě" 7*3 21.000

62 M 286113630 koleno kanalizace plastové KGB 150x87° kus 7.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "typ a tvar tvarovek bude upřesněn dle zastižených poměrů na stavbě" 7*1 7.000

63 K 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných kus 35.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "započtena dodávka všech nových dílů pro všechny UV"

VV "položka a specifikace budou čerpány dle skutečnosti - nepoškozené dílce budou použity" 7*5 35.000

64 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 7.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

65 M 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm kus 7.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

66 M 5922385R skruž betonová pro uliční vpusť střední TBV-Q 450/570 kus 7.000 0.00

67 M 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm kus 7.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

68 M 592238540 skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm kus 7.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

69 K 8944111R Výměna dílů šachet kanalizačních betonových kus 16.000 0.00
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VV "výměna poškozených dílů stávajících šachet vč. likvidace poškozených dílů"

VV "bude čerpáno dle skutečnosti podle stavu stávajících šachtových dílů"

VV "odečteno ze situace" 8*2 16.000

70 M 592240130 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/100 62,5x10x10 cm kus 8.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "výměna poškozených prstenců"

VV "typ prstence bude upřesněn během výstavby - bude shodný s původním"

VV "položka bude čerpána dle skutečnosti - stavu osazených prstenců" 8 8.000

71 M 592240060 dílec betonový pro vstupní šachty SH-F PS+K 100/62,5x60x9 cm kus 8.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "výměna poškozených kónusů"

VV "typ dílu bude upřesněn během výstavby - bude shodný s původním"

VV "položka bude čerpána dle skutečnosti - stavu osazeného kónusu" 8 8.000

72 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně potrubí DN 160 kus 4.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "napojení přípojek do dešťové kanalizace - jádrová navrtávka" 4 4.000

73 M 5529104R těsnící "B" kroužek pro potrubí DN 150 kus 4.000 0.00

VV "utěsnění napojení do kanalizace B kroužkem" 4 4.000

74 K 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 7.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "započtena dodávka všech nových dílů pro všechny UV"

VV "položka a specifikace budou čerpány dle skutečnosti - nepoškozené dílce budou použity" 7 7.000

75 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 7.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

76 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 7.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

77 M 286618160 koš kalový pro silniční vpusť 315 mm kus 7.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

78 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 8.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "úprava poklopů stáv. šachet v mítech úprav povrchu stáv. vozovky, odečteno ze situací" 

VV "provozovatel kanalizace zhodnotí stav poklopu a případně dodá nový" 8 8.000

79 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0.400 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "zaslepení stávajících přípojek UV" 8*0,05 0.400

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0.00
80 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 17.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, DZ" 7+4+5+1 17.000

81 M 404454750 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 900 mm (trojúhelník) kus 7.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "P2" 7 7.000

82 M 404454770 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 500 mm kus 9.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "P4" 4 4.000

VV "E2b" 5 5.000

VV Součet 9.000

83 M 404455000 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 150 mm kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01
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VV "E3b" 1 1.000

84 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 12.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, DZ"

VV "nově dodávané sloupky" 11 11.000

VV "přesun P6" 1 1.000

VV Součet 12.000

85 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 11.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

86 K 915121112 Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry m 65.700 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace DZ"

VV "přerušovaná čára V2b 1,5/1,5/0,25 - délky včetně mezer" 14,5+13,0+7,5+16,1+14,6 65.700

87 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 65.700 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "dle položky čar" 65,7 65.700

88 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 421.900 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "planimetrováno ze situací" 145,9+25,3+78,9+171,8 421.900

89 M 592174600 obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm kus 426.119 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "položka bude čerpána dle skutečnosti - nepoškozené vytrhané obrubníky se použijí" 

VV "je započtena dodávka nových obrubníků v celém rozsahu" 421,9 421.900

VV 421,9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 426.119

90 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 149.800 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "planimetrováno ze situací" 58,8+3,9+59,9+27,2 149.800

91 M 592172110 obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm kus 152.796 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV 149,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 152.796

92 K 919112111 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu m 239.200 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "prořezání spáry pro zálivku v ose komunikací a v místech napojení"

VV "oprava povrchu ul. Thomayerova" 5,2+4,5 9.700

VV "vozovka v areálu" 48,5+35,3+134,2+11,5 229.500

VV Součet 239.200

93 K 919121223 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu m 239.200 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "dle položky řezání spar" 239,2 239.200

94 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 1 768.910 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, příčné řezy, TZ, planimetrováno ze situací"

VV "je započtena výměna zeminy v celé ploše rekonstruované komunikace"

VV "položka bude čerpána dle skutečnosti - stavu podkladních vrstev"

VV "geotextilie pod výměnou zeminy v podloží" plan+17,5 1 608.100

VV 1608,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 768.910

95 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 46.700 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"
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VV "v místech napojení na stáv. vozovku" 10,0+1,5+5,0+20,5 37.000

VV "v místech opravy povrchu kom. Thomayerova" 5,2+4,5 9.700

VV Součet 46.700

96 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 3.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV
"viz TZ, situace, značka P6 se ponechá pro zpětné osazení, značky u vjezdu do areálu se odstraní a 
předají správci" 3

3.000

D 99 Přesuny hmot a sutí 0.00
97 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 518.603 0.00 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:
- frézovaný materiál
- nestmelené podkladní vrstvy

98 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 4 148.824 0.00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:
na skládku +8km (celkem 9km)

VV 518,603*8 'Přepočtené koeficientem množství 4 148.824

99 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 630.536 0.00 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:
- dlažební kostky
- vytrané obrubníky
- vybourané UV
- kry bourané asf. vozovky

100 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 5 044.288 0.00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:
na skládku +8km (celkem 9km)

VV 630,536*8 'Přepočtené koeficientem množství 5 044.288

101 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 188.636 0.00 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:
- vybouravé UV
- vytrhané obrubníky
- dlažební kostky

102 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 460.700 0.00 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:
- frézovaný povrch
- bouraný živičný povrch a podklad

103 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 499.803 0.00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:
- nestmelené podkladní vrstvy

104 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 298.402 0.00 CS ÚRS 2015 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 55 CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25324365

SHB, akciová společnost DIČ:

Poznámka:

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

102 - SO 102 Napojení parkoviště

SO 102 - Napojení parkoviště
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Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, 
které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: SHB, akciová společnost
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    1 - Zemní práce 0.00

    5 - Komunikace 0.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0.00

    99 - Přesuny hmot a sutí 0.00

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

102 - SO 102 Napojení parkoviště

SO 102 - Napojení parkoviště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: SHB, akciová společnost
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00
1 K 113106571 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva m2 259.800 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, část dlažby parkoviště se použije, zbytek odvoz na skládku"

VV "vybourání stáv. dlážděné vozovky parkoviště" 259,8 259.800

2 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 259.800 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, odvoz na skládku"

VV "planimetrie ze situace - pod původním dlážděným parkovištěm" 259,8 259.800

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 70.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:
- nepoškozené obrubníky budou očištěny a zpětně použity
- poškozené obrubníky budou odvezeny na skládku (v soupisu prací je počítáno s odvozem všech vybouraných 
obrubníků na skládku)

VV "viz situace, vytrhání stáv. obrubníků" 34,4+15,6+20,0 70.000

4 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 26.660 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "sejmutí ornice s ponecháním na přilehlých plochách - planimetrie ze situací a řezů"

VV 0,20*(44,2+3,5+85,6) 26.660

5 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 190.470 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy, planimetrováno ze situací a řezů"

VV
"odkop/rozšíření zemního tělesa, ponechání zeminy do zemních krajnic, zbytek na skládku" 
0,4*(59,6+25,2)

33.920

VV "odkop nevhodné zeminy z podloží - odvoz na skládku" plan*0,5 156.550

VV "je započtena výměna zeminy v celé ploše rekonstruované komunikace"

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

102 - SO 102 Napojení parkoviště

SO 102 - Napojení parkoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV "položka bude čerpána dle skutečnosti - stavu podkladních vrstev"

VV Součet 190.470

6 K 162701104 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 152.600 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "odvoz přebytku zemin z výkopu na skládku" 190,47-21,21-16,66 152.600

7 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 156.550 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy - planimetrie ze situací"

VV "je započtena výměna zeminy v celé ploše rekonstruované komunikace"

VV "položka bude čerpána dle skutečnosti - stavu podkladních vrstev"

VV "výměna podloží v trase komunikace" plan*0,5 156.550

8 M 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 t 281.790 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "1m3=1.8t" (plan*0,5)*1.8 281.790

9 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 320.460 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "uložení nevhodných zemin z výkopů na skládky" 152,6*2,1 320.460

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21.210 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, TZ"

VV "dosypání ploch v místě bourání původní vozovky zeminou z výkopů" 0,3*(47,4+23,3) 21.210

11 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 313.100 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, příčné řezy, planimetrováno z příčných řezů"

VV "úprava pláně vozovky" plan 313.100

12 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 130.200 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "planimetrie ze situací a řezů, zemina z odhumusování" 71,4+58,8 130.200

13 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 130.200 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "dle položky ohumusování" 71,4+58,8 130.200

14 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1.953 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV 130,2*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1.953

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 313.100 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, příčné řezy, planimetrie z příčných řezů"

VV plan "srovnání parapláně před pokládkou geotextílie - pod vozovkou" 235,6+2,8+2,9+2,8+115*0,6 313.100

D 5 Komunikace 0.00
16 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 6.200 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "podkladní vrstva dlážděného ostrůvku" 6,2 6.200

17 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 290.100 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "Viz TZ, situace, řezy"

VV "podkladní vrstva dlážděné vozovky" 235,6+2,8+2,9+2,8+115*0,4 290.100

18 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 16.660 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "planimetrie ze situací a řezů, zemina z výkopů" 0,20*(35,6+31,9+15,8) 16.660

19 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 6.200 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV "použije se dlažba vybouraná z původního ostrůvku"

VV "dlážděný ostrůvek závor" 6,2 6.200

20 K 596212312 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 244.100 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "použije se původní vybouraná dlažba" 

VV "dlážděná vozovka parkoviště" 235,6+2,8+2,9+2,8 244.100

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0.00
21 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, DZ" 1 1.000

22 M 404454770 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 500 mm kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "E1" 1 1.000

23 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, DZ"

VV "přesun IP11a do nové polohy" 1 1.000

24 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 99.600 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "planimetrováno ze situací" 37,0+32,7+15,8+14,1 99.600

25 M 592174600 obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm kus 101.592 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "položka bude čerpána dle skutečnosti - nepoškozené vytrhané obrubníky se použijí" 

VV "je započtena dodávka nových obrubníků v celém rozsahu" 99,6 99.600

VV 99,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 101.592

26 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 344.410 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, příčné řezy, TZ, planimetrováno ze situací"

VV "je započtena výměna zeminy v celé ploše rekonstruované komunikace"

VV "položka bude čerpána dle skutečnosti - stavu podkladních vrstev"

VV "geotextilie pod výměnou zeminy v podloží" plan 313.100

VV 313,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 344.410

27 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, značka parkoviště s dodatkovou tabulkou se přemístí do nové polohy" 1 1.000

28 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, DZ"

VV "demontáž dodatkové tabulky, předání správci" 1 1.000

D 99 Přesuny hmot a sutí 0.00
29 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 103.920 0.00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:
- nestmelené podkladní vrstvy

30 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 831.360 0.00 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
na skládku +8km (celkem 9km)

VV 103,92*8 'Přepočtené koeficientem množství 831.360

31 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 14.432 0.00 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:
- vytrané obrubníky
- dlažba

32 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 115.456 0.00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:
na skládku +8km (celkem 9km)

VV 14,432*8 'Přepočtené koeficientem množství 115.456

33 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 14.432 0.00 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:
- vytrhané obrubníky
- dlažba

34 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 103.920 0.00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:
- nestmelené podkladní vrstvy

35 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 47.973 0.00 CS ÚRS 2015 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 55 CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25324365

SHB, akciová společnost DIČ:

Poznámka:

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

103 - SO 103 Parkoviště

SO 103 - Parkoviště
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Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, 
které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: SHB, akciová společnost
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    5 - Komunikace 0.00

    8 - Trubní vedení 0.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0.00

    99 - Přesuny hmot a sutí 0.00

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

103 - SO 103 Parkoviště

SO 103 - Parkoviště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: SHB, akciová společnost
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00
1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 7.300 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, dlažba stáv. chodníků, odvoz na skládku" 7,3 7.300

2 K 113106522 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože ze živice m2 385.500 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, odvoz na skládku"

VV "podklad z dlaž. kostek na 50% stáv. živičné vozovky" 0,5*771 385.500

3 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 7.300 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, odvoz na skládku"

VV "podkladní vrstvy bouraných dlážděných chodníků" 7,3 7.300

4 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 771.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, odvoz na skládku"

VV "planimetrie ze situace - pod původní živič. vozovkou" 771 771.000

5 K 113107241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m2 771.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy, odvoz na skládku"

VV "planimetrie ze situace" 771 771.000

6 K 113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm m2 385.500 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, odvoz na skládku"

VV "planimetrie ze situace, podklad z penetr. makadamu na 50% stáv. živičné vozovky" 0,5*771 385.500

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 142.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

103 - SO 103 Parkoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
- nepoškozené obrubníky budou očištěny a zpětně použity
- poškozené obrubníky budou odvezeny na skládku (v soupisu prací je počítáno s odvozem všech vybouraných 
obrubníků na skládku)

VV "viz situace, vytrhání stáv. obrubníků" 61,7+80,3 142.000

8 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 18.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, odvoz na skládku"

VV "vytrhání záhonových obrubníků" 18 18.000

9 K 115201411 Demontáž potrubí DN 150 m 2.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "demontáž stávajících přípojek UV" 1*2,0 2.000

10 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 73.240 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "sejmutí ornice s ponecháním na přilehlých plochách - planimetrie ze situací a řezů"

VV 0,20*(52,5+41,3+272,4) 73.240

11 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 485.850 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy, planimetrováno ze situací a řezů"

VV
"odkop/rozšíření zemního tělesa, ponechání zeminy do zemních krajnic, zbytek na skládku" 
0,4*(147,5+177,5)

130.000

VV "odkop nevhodné zeminy z podloží - odvoz na skládku" plan*0,5 355.850

VV "je započtena výměna zeminy v celé ploše rekonstruované komunikace"

VV "položka bude čerpána dle skutečnosti - stavu podkladních vrstev"

VV Součet 485.850

12 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 4.898 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "demolice stávajících UV - viz TZ, situace"

VV "započtena demolice všech stávajících UV - odvoz na skládku"

VV "položka bude čerpána dle skutečnosti - nepoškozené dílce budou použity"

VV 1*(pi*0,28*0,28*1,5-pi*0,23*0,23*1,2) 0.170

VV "demolice - odbourání zídek stávající rampy, odvoz na skládku

VV 4,8*0,4*(1,0+0,4)+3,4*0,4*(1,0+0,5) 4.728

VV Součet 4.898

13 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1.200 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, detaily"

VV "výkop jam pro instalaci UV - ponechání zeminy pro zpětný zásyp" 2*0,6*1,0*1,0 1.200

14 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 18.420 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, vzorový řez, detaily" 

VV "ponechání výkopku pro zpětný zásyp, odvoz přebytku na skládku"

VV "drenážní rýhy" 0,5*0,3*(20,6+3,5+6,7) 4.620

VV "rýhy pro přípojky UV" 0,5*1,0*(5,3+9,4+4,5) 9.600

VV "rýhy pro vykopání stávající přípjky UV" 0,5*1,0*2,0 1.000

VV "rýhy pro základy rampy" 2*0,5*0,8*4,0 3.200
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VV Součet 18.420

15 K 162701104 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 405.606 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "odvoz přebytku zemin z výkopu na skládku" 485,85+1,2+18,42-75,524-24,34 405.606

16 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 356.004 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy - planimetrie ze situací"

VV "je započtena výměna zeminy v celé ploše rekonstruované komunikace"

VV "položka bude čerpána dle skutečnosti - stavu podkladních vrstev"

VV "výměna podloží v trase komunikace" plan*0,5 355.850

VV "likvidace vrtu - zasypání štěrkovitým materiálem" 10,0*pi*0,07*0,07 0.154

VV Součet 356.004

17 M 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 t 640.807 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "1m3=1.8t" 356,004*1.8 640.807

18 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 851.773 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "uložení nevhodných zemin z výkopů na skládky" 405,606*2,1 851.773

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 75.524 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, TZ, použije se zemina z výkopů"

VV "přípojky UV do kanalizace" 0,6*0,5*(5,3+9,4+4,5) 5.760

VV "rýhy pro vykopání stávajících přípjek UV" 0,5*1,0*2,0 1.000

VV "obsyp UV" 2*0,6*(1*1-pi*0,25*0,25) 0.964

VV "dosypání ploch v místě bourání původní vozovky" 0,3*226 67.800

VV Součet 75.524

20 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2.584 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, TZ"

VV "přípojky UV do kanalizace" (0,3*0,5-pi*0,07*0,07)*(5,3+9,4+4,5) 2.584

21 M 583373020 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16 t 5.168 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "1m3=2t" 2,584*2,0 5.168

22 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 925.900 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, příčné řezy, planimetrováno z příčných řezů"

VV "úprava pláně vozovky" plan 711.700

VV "úprava pláně chodníku" 214,2 214.200

VV Součet 925.900

23 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 700.500 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "planimetrie ze situací a řezů, zemina z odhumusování" 615,2+85,3 700.500

24 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 700.500 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "dle položky ohumusování" 615,2+85,3 700.500

25 M 005724100 osivo směs travní parková kg 10.508 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV 700,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 10.508

26 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 711.700 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, příčné řezy, planimetrie z příčných řezů"

VV plan "srovnání parapláně před pokládkou geotextílie - pod vozovkou" 616,5+136*0,7 711.700
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D 2 Zakládání 0.00
27 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 30.800 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "drenáže pod vozovkou" 20,6+3,5+6,7 30.800

28 K 279321347 Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 3.860 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, rampa"

VV "základ a zeď rampy" 0,5*0,8*4,0*2+0,3*0,55/2*4,0*2 3.860

29 K 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 5.130 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, rampa" 2*0,3*0,15+2*0,4*0,3+4*4,0*0,3 5.130

30 K 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 5.130 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, rampa" 2*0,3*0,15+2*0,4*0,3+4*4,0*0,3 5.130

31 K 279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari t 0.135 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, rampa"

VV "kari síť 150/150/8" (2*(0,4*3,9*2+0,7*3,9*2)+2*(0,2*3,9*2+0,3*3,9*2))*5,4/1000 0.135

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00
32 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0.960 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, TZ"

VV "přípojky UV do kanalizace" 0,1*0,5*(5,3+9,4+4,5) 0.960

33 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0.072 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "podkladní beton UV" 2*0,1*0,6*0,6 0.072

D 5 Komunikace 0.00
34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 878.300 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, vzorové řezy, planimetrováno ze situací"

VV "horní vrstva ŠD vozovky" 616,5+136*0,35 664.100

VV "vrstva ŠD chodníků" 214,2 214.200

VV Součet 878.300

35 K 564851112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm m2 698.100 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, vzorové řezy, planimetrováno ze situací"

VV "spodní vrstva ŠD min. tl. 150mm, prům. tl. 160mm" 616,5+136*0,6 698.100

36 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 616.500 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, vzorové řezy, planimetrováno ze situací"

VV "nová vozovka ACP 16+" 616,5 616.500

37 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 24.340 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "planimetrie ze situací a řezů, zemina z výkopů" 0,20*(61,2+10,0+50,5) 24.340

38 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 1 233.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, vzorové řezy, planimetrováno ze situací"

Strana 34 z 67



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV "nová vozovka PS-EK 0,20kg/m2 - pod vrstvou ACO a vrstvou ACL" 616,5+616,5 1 233.000

39 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 616.500 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "nová vozovka parkoviště ACO 11+" 616,5 616.500

40 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 616.500 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, vzorové řezy, planimetrováno ze situací"

VV "nová vozovka ACL 16+" 616,5 616.500

41 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 214.120 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "dlážděné chodníky" 208,2+0,4*(8,0+6,8) 214.120

42 M 592451190 dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná m2 6.098 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "reliéfní dlažba červená - prvky pro slabozraké" 0,4*(8,0+6,8) 5.920

VV 5,92*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6.098

43 M 592451100 dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní m2 212.364 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "chodníky - šedá dlažba" 208,2 208.200

VV 208,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 212.364

44 K 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A m2 5.920 0.00 CS ÚRS 2015 01

D 8 Trubní vedení 0.00
45 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 m 19.200 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, TZ"

VV "přípojky UV do kanalizace" 5,3+9,4+4,5 19.200

46 M 286113130 trubka kanalizace plastová KGEM-160x2000 mm SN4 kus 11.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

47 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 kus 8.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, TZ"

VV "přípojky UV do kanalizace"

VV "konkrétní typ a počet tvarovek bude určen během stavby s ohledem na místní podmínky"

VV "předpoklad 4ks tvarovek na přípojku" 4*2 8.000

48 M 286113600 koleno kanalizace plastové KGB 150x30° kus 6.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "typ a tvar tvarovek bude upřesněn dle zastižených poměrů na stavbě" 2*3 6.000

49 M 286113630 koleno kanalizace plastové KGB 150x87° kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "typ a tvar tvarovek bude upřesněn dle zastižených poměrů na stavbě" 2*1 2.000

50 K 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných kus 10.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "započtena dodávka všech nových dílů pro všechny UV"

VV "položka a specifikace budou čerpány dle skutečnosti - nepoškozené dílce budou použity" 2*5 10.000

51 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

52 M 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

53 M 5922385R skruž betonová pro uliční vpusť střední TBV-Q 450/570 kus 2.000 0.00

54 M 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2015 01
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55 M 592238540 skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

56 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně potrubí DN 160 kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "napojení přípojek do dešťové kanalizace - jádrová navrtávka" 1 1.000

57 M 5529104R těsnící "B" kroužek pro potrubí DN 150 kus 1.000 0.00

VV "utěsnění napojení do kanalizace B kroužkem" 1 1.000

58 K 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "započtena dodávka všech nových dílů pro všechny UV"

VV "položka a specifikace budou čerpány dle skutečnosti - nepoškozené dílce budou použity" 2 2.000

59 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

60 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

61 M 286618160 koš kalový pro silniční vpusť 315 mm kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

62 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0.050 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "zaslepení stávajících přípojek UV" 1*0,05 0.050

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0.00
63 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 8.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, rampa"

VV "osazení zábradlí do zídky rampy" 2*4,0 8.000

64 M 5539119R Silniční zábradlí v. 1,1m m 8.000 0.00

VV "viz TZ, situace, rampa"

VV "tubkové silniční zábradlí z trubek 51x3,6mm, výšky 1,1m nad povrchem rampy"

VV "zabetonování do zídky rampy, vč. povrchové úpravy"

VV "vzhled zábradlí dle stávajícího zábradlí rampy" 2*4 8.000

65 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, DZ" 4 4.000

66 M 404454750 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 900 mm (trojúhelník) kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "P4" 1 1.000

67 M 404454770 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 500 mm kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "E1" 1 1.000

68 M 404454800 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 700 mm kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "IP 11a"1 1.000

VV "IP 12" 1 1.000

VV Součet 2.000

69 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 3.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, DZ"

VV "nově dodávané sloupky" 3 3.000

70 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 3.000 0.00 CS ÚRS 2015 01
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71 K 915111112 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělící čáry souvislé m 105.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace DZ"

VV "Souvislá čára V10b" 21*5,0 105.000

72 K 915111122 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělící čáry přerušované m 10.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace DZ"

VV "přerušovaná čára v místě stání pro invalidy" 2*5 10.000

73 K 915311111 Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2 kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace DZ"

VV "symbol vozíčkáře" 2 2.000

74 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 115.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "dle položek čar" 105+10 115.000

75 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 143.900 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "planimetrováno ze situací" 136,7+7,2 143.900

76 M 592174600 obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm kus 145.339 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "položka bude čerpána dle skutečnosti - nepoškozené vytrhané obrubníky se použijí" 

VV "je započtena dodávka nových obrubníků v celém rozsahu" 136,7+7,2 143.900

VV 143,9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 145.339

77 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 76.600 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "planimetrováno ze situací" 50,7+4,0+21,9 76.600

78 M 592172110 obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm kus 78.132 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV 76,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 78.132

79 K 919112111 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu m 42.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "prořezání spáry pro zálivku v ose komunikací a v místech napojení"

VV "vozovka parkoviště" 24,0+18,0 42.000

80 K 919121223 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu m 42.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "dle položky řezání spar" 24,0+18,0 42.000

81 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 782.870 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace, příčné řezy, TZ, planimetrováno ze situací"

VV "je započtena výměna zeminy v celé ploše rekonstruované komunikace"

VV "položka bude čerpána dle skutečnosti - stavu podkladních vrstev"

VV "geotextilie pod výměnou zeminy v podloží" plan 711.700

VV 711,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 782.870

82 K 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami m 4.500 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "odstranění zábradlí stáv. rampy, odvoz do sběrných surovin" 4,5 4.500

83 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, stáv. značka parkoviště se odstraní a předá správci" 1 1.000
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D 99 Přesuny hmot a sutí 0.00
84 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 310.116 0.00 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:
- frézovaný materiál
- nestmelené podkladní vrstvy

85 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 480.928 0.00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:
na skládku +8km (celkem 9km)

VV 310,116*8 'Přepočtené koeficientem množství 2 480.928

86 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 391.005 0.00 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:
- dlažební kostky
- vytrané obrubníky
- vybourané UV
- kry bourané asf. vozovky

87 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 3 128.040 0.00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:
na skládku +8km (celkem 9km)

VV 391,005*8 'Přepočtené koeficientem množství 3 128.040

88 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 44.055 0.00 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:
- vybouravé UV
- vytrhané obrubníky
- dlažební kostky

89 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 346.950 0.00 CS ÚRS 2015 01

P

Poznámka k položce:
- frézovaný povrch
- bouraný živičný povrch a podklad

90 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 310.116 0.00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:
- nestmelené podkladní vrstvy

91 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 106.451 0.00 CS ÚRS 2015 01

Strana 38 z 67



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 79 CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25324365

SHB, akciová společnost DIČ:

Poznámka:

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

401 - SO 401 Přeložka závory

SO 401 - Přeložka závory
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Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, 
které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: SHB, akciová společnost
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0.00

M - Práce a dodávky M 0.00

    21-M - Elektromontáže 0.00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0.00

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

401 - SO 401 Přeložka závory

SO 401 - Přeložka závory
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: SHB, akciová společnost
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D M Práce a dodávky M 0.00

D 21-M Elektromontáže 0.00
1 K 210100173 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 kus 4.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5mm2" 4 4.000

2 M 3543630R hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE-3F/4 do 3x 16 kus 4.000 0.00

VV "ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5mm2" 4 4.000

3 K 2101900R Montáž závor a ovládacího zařízení kus 2.000 0.00

VV "viz TZ, situace"

VV "přemístění automatických závor a sloupků čidla do nové polohy"

VV "demontáž závor a kabeláže, natažení nové kabeláže mezi závorami a čidly"

VV "zapojení čtečky karet a komunikátoru"

VV "montáž závor a sloupku do bet. patek na chemické kotvy"

VV "oživení a zprovoznění závor, komunikátoru a čtečky karet"

VV "celkem 2ks závor + čtečka" 2 2.000

4 K 210810006 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně m 80.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "kabel CYKY-J 3x2,5mm2" 80 80.000

5 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 82.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "CYKY-J 3x2,5mm2" 80 80.000

VV 80*1,025 'Přepočtené koeficientem množství 82.000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0.00

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

401 - SO 401 Přeložka závory

SO 401 - Přeložka závory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 9.427 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "uložení přebytku zemin na skládku" 4,489*2,1 9.427

7 K 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění m3 0.400 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "základy sloupků závor" 2*0,5*0,5*0,8 0.400

8 K 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou m3 0.400 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "vybourání stávajících základů, vč. odvozu a uložení suti na skládku a záhozu jámy" 2*0,5*0,5*0,8 0.400

9 K 460151553 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3 m3 14.708 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "ponechání zeminy pro zpětný zásyp, odvoz přebytku zeminy na skládku"

VV "rýha chodník"  0,35*0,35*7,0 0.858

VV "rýha terén"  0,5*0,8*20 8.000

VV "rýha komunikace parkoviště"  0,95*0,6*10,0 5.700

VV "rozšíření rýhy pro základy závor" 0,5*0,5*0,3*2 0.150

VV Součet 14.708

10 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 30.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "výstražná fólie v kabelové rýze" 30 30.000

11 K 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 60.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "nové chráničky v rýze" 60 60.000

12 M 345713510 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050 m 73.500 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "chráničky kopoflex 50 pro kabel ve výkopech" 60 60.000

VV "chráničky kopoflex 50 protažené základy sloupků závor" 2*5 10.000

VV Součet 70.000

VV 70*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 73.500

13 K 460510075 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm m 31.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "nové chráničky pod komunikacemi" 16+15 31.000

14 M 345713670 trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09125 m 32.550 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "obetonované chráničky kopodur 125" 16+15 31.000

VV 31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 32.550

15 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 10.219 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "zemina z výkopů rýh ponechaná na stavbě"

VV "rýha chodník"  0,13*0,35*7,0 0.319

VV "rýha terén"  0,5*0,6*20,0 6.000

VV "rýha komunikace parkoviště"  0,65*0,6*10,0 3.900

VV Součet 10.219
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

16 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 4.489 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "odvoz přebytku z výkopu na skládku"

VV "z výkopu rýh" 14,708-10,219 4.489

17 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 35.912 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "na skládku celkem 9km" 4,489 4.489

VV 4,489*8 'Přepočtené koeficientem množství 35.912
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 75 CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25324365

SHB, akciová společnost DIČ:

Poznámka:

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

431 - SO 431 Přeložka veřejného osvětlení

SO 431 - Přeložka veřejného osvětlení

Strana 45 z 67



Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, 
které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: SHB, akciová společnost
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0.00

M - Práce a dodávky M 0.00

    21-M - Elektromontáže 0.00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0.00

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

431 - SO 431 Přeložka veřejného osvětlení

SO 431 - Přeložka veřejného osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: SHB, akciová společnost
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D M Práce a dodávky M 0.00

D 21-M Elektromontáže 0.00
1 K 210100151 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2 kus 5.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "ukončení kabelu CYKY-J 4x16mm2" 1+4 5.000

2 M 354363140 hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE-4F/1+2 4x 1,5-25 kus 5.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "ukončení kabelu CYKY-J 4x16mm2" 1+4 5.000

3 K 210100151-D
Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 
mm2

kus 5.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "odpojení kabelů v rozvaděči" 5 5.000

4 K 210100173 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "ukončení kabelu CYKY-J 3x1,5mm2" 2 2.000

5 M 3543630R hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE-3F/4 do 3x 16 kus 2.000 0.00

VV "ukončení kabelu CYKY-J 3x1,5mm2" 2 2.000

6 K 210190121 Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 50 kg kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "montáž rozvaděče do nové polohy" 1 1.000

7 K 210190121-D Demontáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 50 kg kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "demontáž stáv. rozvaděče, přemístí se" 1 1.000

8 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

431 - SO 431 Přeložka veřejného osvětlení

SO 431 - Přeložka veřejného osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV "viz TZ, situace"

VV "přemístění stožáru do nové polohy" 1 1.000

9 K 210204011-D Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "vč. rozbourání základu, odvozu a uložení suti a záhozu jámy"

VV "1 stožár bude přemístěn do nové polohy, 1 stožár bude předán správci"

VV "demontáž stávajících stožárů" 2 2.000

10 K 210220002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm m 8.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, základy"

VV "vodič u stožárů" 8 8.000

11 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 5.084 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "1m=0,62kg" 8*0,62 4.960

VV 4,96*1,025 'Přepočtené koeficientem množství 5.084

12 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 50.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "zemnící pásek" 50 50.000

13 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 53.813 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "1m=1,05kg" 50*1,05 52.500

VV 52,5*1,025 'Přepočtené koeficientem množství 53.813

14 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 15.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "vč. šroubového spoje, obalení jutou a zalití asfaltem"

VV "dle specifikace" 4+8+3 15.000

15 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 3.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "zemnící svorka SP 1" 3 3.000

16 M 354419860 svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm    FeZn kus 4.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "zemnící svorka odbočovací a spojovací SR 02" 4 4.000

17 M 354419960 svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů    FeZn kus 8.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "zemnící svorka SR 03" 8 8.000

18 K 210810005 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně m 6.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "kabel CYKY-J 3x1,5mm2" 6 6.000

19 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 6.150 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "CYKY-J 3x1,5mm2" 6 6.000

VV 6*1,025 'Přepočtené koeficientem množství 6.150

20 K 210810013 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně m 86.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "kabel CYKY-J 4x10mm2" 86 86.000

21 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 103.200 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "kabel CYKY-J 4x10mm2" 86 86.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 86*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 103.200

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0.00
22 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 25.536 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "uložení přebytku zemin na skládku" 12,16*2,1 25.536

23 K 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění m3 0.100 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "základ pro přemístěný stožár VO" 0,1 0.100

24 M 5922252R trouba betonová prům. 0,50m m 0.950 0.00

VV "vč. vyvrtání otvorů pro prostupy chrániček"

VV "betonová trubka v základu stožáru VO" 0,95 0.950

25 M 583312900 kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna Božice t 0.180 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "písková výplň základu stožáru VO" 0,1*1,8 0.180

26 M 345713500 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040 m 5.250 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "prostup v základu stožáru VO" 4*1,25 5.000

VV 5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5.250

27 K 460151553 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3 m3 30.356 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "ponechání zeminy pro zpětný zásyp, odvoz přebytku zeminy na skládku"

VV "rýha chodník"  0,35*0,35*1,0 0.123

VV "rýha terén"  0,5*0,8*38 15.200

VV "rýha komunikace"  1,0*0,85*8 6.800

VV "rýha stáv. parkoviště" 0,91*0,6*10,5 5.733

VV "rozšíření rýhy v místě nové polohy stožáru" 0,6 0.600

VV "rozšíření rýhy v místě rozvaděče" 0,9 0.900

VV "rozšíření rýhy v místě nové polohy rozvaděče" 1,0 1.000

VV Součet 30.356

28 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 50.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "výstražná fólie v kabelové rýze" 50 50.000

29 K 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 65.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "nové chráničky v rýze" 65 65.000

30 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 m 68.250 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "chráničky kopoflex 63 pro kabel ve výkopech" 65 65.000

VV 65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68.250

31 K 460510075 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm m 37.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "nové chráničky pod komunikacemi" 16+21 37.000

32 M 345713670 trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09125 m 38.850 0.00 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV "obetonované chráničky kopodur 125" 16+21 37.000

VV 37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38.850

33 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 18.196 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "zemina z výkopů rýh ponechaná na stavbě"

VV "rýha chodník"  0,13*0,35*1,0 0.046

VV "rýha terén"  0,5*0,6*38 11.400

VV "rýha komunikace"  1,0*0,55*8 4.400

VV "zásyp kolem základu přemístěného stožáru" 0,45 0.450

VV "zásyp kolem rozvaděče" 1,0+0,9 1.900

VV Součet 18.196

34 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 12.160 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "odvoz přebytku z výkopu na skládku"

VV "z výkopu rýh" 30,356-18,196 12.160

35 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 97.280 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "na skládku celkem 9km" 12,16 12.160

VV 12,16*8 'Přepočtené koeficientem množství 97.280
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 75 CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25324365

SHB, akciová společnost DIČ:

Poznámka:

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

451 - SO 451 Veřejné osvětlení

SO 451 - Veřejné osvětlení
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Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, 
které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: SHB, akciová společnost
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0.00

M - Práce a dodávky M 0.00

    21-M - Elektromontáže 0.00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0.00

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

451 - SO 451 Veřejné osvětlení

SO 451 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: SHB, akciová společnost
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D M Práce a dodávky M 0.00

D 21-M Elektromontáže 0.00
1 K 210100173 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 kus 40.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "ukončení kabelu CYKY-J 3x1,5mm2" 2*20 40.000

2 M 3543630R hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE-3F/4 do 3x 16 kus 40.000 0.00

VV "ukončení kabelu CYKY-J 3x1,5mm2" 2*20 40.000

3 K 210100151 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2 kus 41.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "ukončení kabelu CYKY-J 4x16mm2" 41 41.000

4 M 354363140 hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE-4F/1+2 4x 1,5-25 kus 41.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "ukončení kabelu CYKY-J 4x16mm2" 41 41.000

5 K 210100173-D
Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 
mm2

kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "odpojení kabelu z demontovaného stožáru" 1 1.000

VV "odpojení kabelu pro demont. stožár ze stáv. napájecího místa" 1 1.000

VV Součet 2.000

6 K 210190008 Montáž rozvodnic pro síť veřejného osvětlení KS 2, 3A, 3B, 6 kus 20.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz situace"

VV "stožáty VO" 20 20.000

7 M 3571381R rozvodnice stožárová, 1ks jistících prvků, 2ks přívodních kabelů kus 20.000 0.00

VV "viz TZ, situace"

VV "stožáty VO, min. IP 20" 20 20.000

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

451 - SO 451 Veřejné osvětlení

SO 451 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

8 K 2102020R Montáž svítidel LED venkovních na stožár kus 20.000 0.00

VV "viz TZ, situace"

VV "montáž nových LED svítidel" 20 20.000

9 M 3477420R svítidlo s LED technologií 59W kus 20.000 0.00

P

Poznámka k položce:
LED SVÍTIDLO 59W
typ INDAL Stela Long SRN, 5471lm, 59W
montáž na stožár prům. 76mm

VV "viz TZ, situace"

VV "dodávka nových svítidel" 20 20.000

10 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 20.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "nové stožáry" 20 20.000

11 M 3167220R Osvětlovací metalizovaný stožár ocelový bezpaticový celkové délky 7m kus 20.000 0.00

P

Poznámka k položce:
OSVĚTLOVACÍ OCELOVÝ METALIZOVANÝ BEZPATICOVÝ STOŽÁR VO
nadzemní výška 6m, vetknutí 1,0m
průměr 133/89/76
Povrchová ochrana provedena žárovým zinkováním ponorem (oboustranný)  a dvojitým nátěrem

VV "viz TZ, situace"

VV "stožáry VO, vč. číslování" 20 20.000

12 K 210204011-D Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "vč. rozbourání základu, odvozu a uložení suti a záhozu jámy"

VV "demontáž stávajícího stožáru" 1 1.000

13 K 210220002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm m 35.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, základy"

VV "vodič u stožárů" 35 35.000

14 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 22.243 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "1m=0,62kg" 35*0,62 21.700

VV 21,7*1,025 'Přepočtené koeficientem množství 22.243

15 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 500.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "zemnící pásek" 500 500.000

16 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 538.125 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "1m=1,05kg" 500*1,05 525.000

VV 525*1,025 'Přepočtené koeficientem množství 538.125

17 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 70.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "vč. šroubového spoje, obalení jutou a zalití asfaltem"

VV "dle specifikace" 10+40+20 70.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

18 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 20.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "zemnící svorka SP 1" 20 20.000

19 M 354419860 svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm    FeZn kus 10.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "zemnící svorka odbočovací a spojovací SR 02" 10 10.000

20 M 354419960 svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů    FeZn kus 40.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "zemnící svorka SR 03" 40 40.000

21 K 210810005 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně m 130.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace"

VV "kabel CYKY-J 3x1,5mm2" 130 130.000

22 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 133.250 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "CYKY-J 3x1,5mm2" 130 130.000

VV 130*1,025 'Přepočtené koeficientem množství 133.250

23 K 210901015 Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 volně uložených m 597.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "kabely AYKY-J 4x16" 597 597.000

24 M 341123160 kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2 m 716.400 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "AYKY-J 4x16mm2" 597 597.000

VV 597*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 716.400

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0.00
25 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 140.721 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "uložení přebytku zemin na skládku" 67,01*2,1 140.721

26 K 460030039 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité m2 10.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "ponechání na místě - uloží se zpět"

VV "v místě stáv. chodníku" 1,0*10 10.000

27 K 460030152 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 20 cm m2 10.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "vč. odvozu a uložení na skládku"

VV "v místě stáv. chodníku" 1,0*10 10.000

28 K 460030153 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 30 cm m2 4.200 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "vč. odvozu a uložení na skládku"

VV "překop komunikace" 0,6*7 4.200

29 K 460030173 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm m2 4.200 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "vč. odvozu a uložení na skládku"

VV "překop komunikace" 0,6*7 4.200

30 K 460030193 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm m 14.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV "překop komunikace" 2*7 14.000

31 K 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění m3 2.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "základy stožárů VO" 20*0,1 2.000

32 M 5922251R trouba plastová prům. 0,40m m 23.000 0.00

VV "vč. vyvrtání otvorů pro prostupy chrániček"

VV "plastová trubka v základu stožáru VO" 20*1,15 23.000

33 M 583312900 kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna Božice t 3.600 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "písková výplň základu stožáru VO" 20*0,1*1,8 3.600

34 M 345713500 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040 m 105.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "prostup v základu stožáru VO" 4*1,25*20 100.000

VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105.000

35 K 460151553 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3 m3 224.710 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "ponechání zeminy pro zpětný zásyp, odvoz přebytku zeminy na skládku"

VV "rýha chodník"  0,35*0,35*(30+10) 4.900

VV "rýha terén"  0,5*0,8*485 194.000

VV "rýha komunikace"  0,6*0,85*(24+7) 15.810

VV "rozšíření rýhy v místě stožáru" 20*0,5 10.000

VV Součet 224.710

36 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 550.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "výstražná fólie v kabelové rýze" 550 550.000

37 K 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 600.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "nové chráničky v rýze" 600 600.000

38 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 m 630.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "chráničky kopoflex 63 pro kabel ve výkopech" 600 600.000

VV 600*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 630.000

39 K 460510075 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm m 62.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "nové chráničky pod komunikacemi" 62 62.000

40 M 345713670 trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09125 m 65.100 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "obetonované chráničky kopodur 125" 62 62.000

VV 62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 65.100

41 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 157.700 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "zemina z výkopů rýh ponechaná na stavbě"

VV "rýha chodník"  0,13*0,35*(30+10) 1.820

VV "rýha terén"  0,5*0,58*485 140.650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV "rýha komunikace"  0,6*0,55*(24+7) 10.230

VV "zásyp kolem základů stožárů" 20*0,25 5.000

VV Součet 157.700

42 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 67.010 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "odvoz přebytku z výkopu na skládku"

VV "z výkopu rýh" 224,71-157,7 67.010

VV Součet 67.010

43 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 536.080 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "na skládku celkem 9km" 67,01 67.010

VV 67,01*8 'Přepočtené koeficientem množství 536.080

44 K 460650053 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm m2 18.400 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "obnovení konstrukčních vrstev v místě překopu"

VV "2x ŠD, tl. 150mm v místě komunikací" 0,6*7*2 8.400

VV "1x ŠD , tl. 150mm v místě chodníku" 1,0*10 10.000

VV Součet 18.400

45 K 460650071 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do 5 cm m2 12.600 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "obnovení konstrukčních vrstev v místě překopu"

VV " 3x živičná vrstva, tl. 50mm, vč. spojovacích postřiků" 0,6*7,0*3 12.600

46 K 460650162 Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého m2 10.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ, situace, řezy"

VV "obnovení konstrukčních vrstev v místě překopu chodníku"

VV "použije se původní dlažba chodníku" 1,0*10 10.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 81 CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25324365

SHB, akciová společnost DIČ:

Poznámka:

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

461 - SO 461 Ochrana sdělovacích kabelů

SO 461 - Ochrana sdělovacích kabelů
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Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, 
které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: SHB, akciová společnost
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0.00

M - Práce a dodávky M 0.00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0.00

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

461 - SO 461 Ochrana sdělovacích kabelů

SO 461 - Ochrana sdělovacích kabelů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 12.05.2014

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: SHB, akciová společnost
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D M Práce a dodávky M 0.00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0.00
1 K 460151553 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3 m3 0.800 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ"

VV "ponechání zeminy pro zpětný zásyp" 0,5*0,8*2,0 0.800

2 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 3.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ"

VV "výstražná fólie v kabelové rýze" 3 3.000

3 K 460510065 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm m 1.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ"

VV "nová půlená chránička v rýze" 1 1.000

4 M 10.036.923 Trubka pevná 06110/2 KOPOHALF modrá M 1.050 0.00

VV "Nová dělená chránička na stáv. vedení" 1 1.000

VV 1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1.050

5 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 0.800 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ"

VV "zemina z výkopů rýh ponechaná na stavbě" 0,5*0,8*2,0 0.800

6 K 460700001 Zemní značky včetně hloubením jámy - kabelový označník kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz TZ"

VV "označení konců prostupů" 2 2.000

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

461 - SO 461 Ochrana sdělovacích kabelů

SO 461 - Ochrana sdělovacích kabelů
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt


