AKCE

Komunikace v arealu byvalé FNsP O. - Zabreh

Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava

OBJEDNATEL

OSTRAVA!!!

SHB, akciova spolecnost

HLAVNI INZENYR PROJEKTU:

Masna 1493/8, 702 00 Ostrava

ING. HUBERT REHULKA

ZHOTOVITEL

JISHB

projekce dopravnich staveb

SHB, akciova spoleénost
Masna 1493/8|CZ 702 00 Ostrava

Cis. ZAKAZKY 5/14 029

SOURADNICOVY SYSTEM
VYSKOVY SYSTEM

1 S-JTSK
: Bpv

SO 40

VEDOUCI PROJEKTANT

Ing. Pavel JAROS

T L s

]I SHB

VYPRACOVAL Ing. Olga SMAHLIKOVA
projekce dopravnich staveb
/'() SHB, akciova spole¢nost
KONTROLOVAL Ing. Véaclav GRUSMAN N Masna 1498181 C2 702 00 Ostrava
Kraj:  Moravskoslezsky K.U. Zabteh-VZ U DATUM 08/2015
NAZEV AKCE: FORMAT 10 A4
} , , , — MERITKO
Komunikace v arealu byvalé FNsP O. - Zabfeh |;eg. oS
SO 401 Prelozka zavory C.ZNGAZCY | OS/14029
ARCHIVNI C.
NAZEV VYKRESU: Cis. SOUPRAVY | Cis. VYKRESU
TECHNICKA ZPRAVA 1




Komunikace v arealu byvalé FNsP O. — Zabreh 01. Technickd zprava
SO 401 Prelozka zavory DPS

TECHNICKA ZPRAVA

k dokumentaci pro provédi stavby
.,Komunikace v arealu byvalé FNsP O. - Zdb reh”

STAVEBNI OBJEKT
SO 401 Prelozka zavory

Obsah:

1. IDENTIFIKACNT UDAJE OBJIEKTU ...oeiueieeeeeee ettt ettt ee e nn e 3
2. STRUCNY STAVEBNE TECHNICKY POPIS CELEHO ZARIZENI.....c.covvveeennn. 4
3. NAPOJENI NA ROZVODNOU ST oottt ettt 6
4.VZTAH VEREJNEHO OSVETLENI K OSTATNIM OBJEKTUM.....coovieoeeeeeenan. 6
ST A 2 1 7] = N TSSOSO RPN 6
6. POZADAVKY NA VYBAVENI ... et ettt 6
7. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACIH ......cccvvenen.. 7
8. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIiZENI, UDAJE O MATERIALECH, DOPRAVE ... 7
SIKLADONV AN I ettt e et e et e et e et e e e e e 7
9. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE ......coovveeeen. 9
10. SEZNAM PRILOH DOKUMENTACE SO 401 ..ooeveeeeeeeeeeeeeeee e, 10



Komunikace v arealu byvalé FNsP O. — Zabreh

01. Technicka zprava

SO 401 Prelozka zavory

DPS

1. IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby:
Kraj:
Misto stavby:

Katastralni Gzemi:

Objednatel:

Uéel dokumentace:

Zhotovitel PD:

Hlavni inZenyr projektu:

Stavebni objekt (SO):

Projektant SO:

Podzhotovitelé:

Komunikace v arealu byvalé FNsP O. - Zabieh
Moravskoslezsky

mésto Ostrava, aredl byvalé nemocnice Ostrava - Zabreh
Zabreh-VZ (714089)

Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava
IC: 00 84 54 51

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

SHB, akciova spolecnost
Masna 1493/8,

702 00 Ostrava

IC: 25 32 43 65

Ing. Hubert Rehulka, CKAIT 1101414

Tel: 595 155 211
E-mail: ostrava@shb.cz

401 Prelozka zavory

Ing. Olga Smahlikova

SHB, akciova spole¢nost

Geodetické podkiady:

GEO 2010

Pavlovova 2624/29

700 30 Ostrava-Zabreh

Ing. Jan Dvoréak IC: 47 15 76 82
Ing. Jifi Jufenik IC: 76 48 19 05
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2. STRUCNY STAVEBNE TECHNICKY POPIS CELEHO ZARIZENI

v

Stru ény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umist  éni

Pfedmétem navrhované stavby je rekonstrukce a rozSifeni stavajici ucelové komunikace
uvnitf arealu byvalé nemocnice Zabfeh, kter4d dnes slouZi |ékafské fakulté Ostravské
univerzity.

Ucelova komunikace bude vefejné pFistupna a bude napojena na ul. Syllabovu
stavajicim sjezdem, kterym je dnes napojeno pouze parkovisté univerzity. V ramci stavby
dojde k upravé stavajiciho vjezdu, pfesunu zavor, pfes které je vjezd na parkovisté a
napojeni stavajici komunikace. Podél rekonstruované komunikace bude vybudovan chodnik
a vefejné osveétleni. Stavajici zpevnéna plocha pfed budovou univerzity bude upravena a
prebudovana na parkovisté pro osobni automobily.

Rozsah projektovaného za Fizeni

Projekt SO 401 feSi preloZzku stavajicich zavor vjezdu na parkovisté v€etné jejich
nového napajeni.
Budouci spravce: Ostravska univerzita

Projektové podklady

Jako podkladd pro zpracovani projektové dokumentace ve stupni DPS bylo pouzito :
- situace stavby
- projektova dokumentace stavby : Komunikace v arealu byvalé FNsP O. - Zabfeh, DUR,
SHB, akciovéa spole¢nost, 07/2014
- projektova dokumentace stavby : Komunikace v arealu byvalé FNsP O. - Zabfeh, DSP,
SHB, akciové spole¢nost, 04/2015
- projektova dokumentace stavby : Parkovisté pro LF Ostrava — Zabreh, objekt C101
Parkovisté, DPS, Cyril Kajnar Dipl. Ing. Architekt, 08/2010

Technické podminky
Rozvodna soustava
INPE AC 50Hz 230V/TN-S - napojeni zavor

Ochrana p fed Urazem elektrickym proudem

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem bude zajisténa v souladu s normou CSN 33
2000-4-41, ed. 2 ochrannymi opatfenimi stanovenymi v oddile ,411- Ochranné opatfeni:
automatické odpojeni od zdroje" a souvisejicimi normami podle odkaz( v uvedené norme.

Ochrana pfed pfimym dotykem Zivych €asti je zajiSténa:

-zakladni ochranou dle odst. 411.2 jednim z opatfeni popsanych v pfiloze ,A", pfipadné
2B

Ochrana pred dotykem neZivych €asti pfi poruSe je zajiSténa:

-ochrannym uzemnénim a ochrannym pospojovanim dle odst. 411.3.1

-automatickym odpojenim v pfipadé poruchy dle odst. 411.3.2

-doplikovou ochranou dle odst. 411.3.3

-dodrZzenim podminek pro sit TN dle odst. 411.4

Uzemn éni a ochranné vodi ée - dle CSN 33 2000-5-54, ed. 3
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Vnéjsi viivy dle €SN 33 2000 — 5 — 51 ed. 3, odst. 512.2

Vnégjsi vlivy jsou stanoveny pro nadzemni &ast elektrického zafizeni (napf. stoZary,
svitidla, rozvadéce).

Oznaceni: AB8 — Venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy

S nizkymi i vysokymi teplotami

AD3 — Vodni tfist — moznost spadu vody ve formé vodni tfisté pod Ghlem 60° od
svislice

AN3 — Vysoké intenzita slune¢niho zareni

BA5 — Schopnost osob — osoby znalé

BB — Odpor lidského téla (pfipravuje se)

BC3 — Dotyk osob s potencialem zemé Casty

AE4 — Lehk& prasnost

AF2 — Korozivni latky atmosférického pivodu

AL2 — Vyskyt Zivocichu

AQ3 — Zafizeni je pfimo vystavené blesku

AR2 — Pohyb vzduchu stfedni

AS2 — Vitr stfedni — rychlost 20 m/s az 30 m/s

Ostatni vnéjsi vlivy jsou v souladu s textem viz ,Pfiloha ZA“ v normé CSN 33 2000-5-51,
ed.2, ,Poznamka 1“ povazovany za ,NORMALNI*
Zacllenéni prostoru z hlediska nebezpeci Urazu el. proudem prostor zvlaS t' nebezpe €ny
(viz. CSN 33 20000-4-41 ed.2/Z1 tab. NA5)

Kabelovd vedeni jsou uloZena v kabelovych vykopech v ochrannych trubkadch a
nepodléhaji plisobeni vnéjSich vliva.

Stupe i dodavky el. energie

Dle CSN 34 1610 je napojeni zavor zajisténo ve 3. stupni dileZitosti dodavky elektrické
energie.

Vykonova bilance

Ve stavajicim rozvadéci RVO v souvislosti s pfemisténim zavor se neméni

Jist éni proti zkratu a p FetiZzeni

Je zajisténo jisticimi prvky ve stavajicim rozvadéci VO a v rozdadéci zavor

Technické FeSeni

Napojeni zavor

Napojeni pfemisténych zavor bude provedeno novymi pfivodnimi kabely ze stavajicich
vyvodu rozvadéce RVO. Tento rozvadéc je v soucasné dobé situovan v travnaté ploSe mezi
budovou na parc. €. 4972 a stavajicim vjezdem do arealu, bude dotéen Upravou vjezdu a
pfemistén cca o 5m smérem k budové v ramci objektu SO 431 této stavby. Pfemisténim
rozvadéce, Upravou polohy a tvaru stavajiciho vjezdu a posunutim zavor budou stavajici
kabely pro napojeni zavor dotéeny. Nové kabely povedou z rozvadéce soubézné s kabely
VO (SO 431) ve spoleEném prostupu, dale vterénu a pak v samostatné trase v terénu a
v prostupu pod vjezdem na parkovisté do déliciho ostrivku, kam budou pfemistény sloupky
zavor. Zpusob ulozeni napéjecich kabelu je zfejmy z v. €. 3.

-5-
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Premist éni zavor

Premisténi automatickych zavor (demontdz, montaz) v€etné Ctecky karet, natazeni nové
kabeldZze mezi zavorami, Cidly a CteCky karet a komunikéatoru a jejich nasledné zprovoznéni
v€etné zprovoznéni komunikatoru a ¢tecky karet provede autorizovana firma.

Stavajici sloupky (hlavni sloupky elektromechanickych zavor, sloupky pro fotoburku a
sloupky kli€ovych spinacu) budou vyjmuty ze zakladd a pfemistény do novych zakladu, které
jsou soucasti tohoto objektu SO 401. Hlavni sloupky budou namontovany na vodorovné
betonové zaklady pomoci chemickych kotev. Do zakladl sloupkd budou zabetonovany
ohebné chrani¢ky pro moznost pozdéjSiho zatazeni kabell. Pozadavky na velikost a
provedeni z&kladd bude zhotovitel SO 401 konzultovat s autorizovanou firmou, ktera bude
realizovat premisténi.

Predpoklada se v maximalni mife wvyuZiti stavajiciho (nepo3kozeného) zafizeni.
Napfiklad propojovaci kabely, kabely indukéni smycky, pokud jejich délka bude postacujici, a
pfi demontazi nedojde k jejich poSkozeni je mozZno znovu pouzit. V pfipadé poSkozeni
zafizeni bude provedena jeho nahrada.

3. NAPOJENIi NA ROZVODNOU Si T

Kabelové rozvody feSené vtomto SO 401 budou napojeny na stavajici vyvody
premisténého rozvadéce VO (pfemisténi rozvadéde je feSeno v SO 431).

4. VZTAH VEREJNEHO OSVETLENI K OSTATNIM OBJEKT UM

Stavebni objekt bude koordinovan se stavbou nasledujicich stavebnich objekt:
Cislo a nazev objektu

SO 101.2 Mistni komunikace a chodnik

SO 102 Napojeni parkovisté

SO 103 Parkovisté

SO 401 PreloZka zavory

SO 431 Prelozka vefejného osvétleni

SO 451 Verejné osvétleni

SO 461 Ochrana sdélovacich kabel(

5. VYTYCENI

Ciselné oznadeni vyty&ovanych bod(:
- Sestimistné Cislo XXXZZZ (bez mezer), napf. 401005
XXX €islo objektu - SO 401 Prelozka zavory
YYY poradové Eislo bodu - 005
Souradnice vSech vyty€ovanych bodl stavebniho objektu jsou uvedeny v tabulkach.
Body jsou polohoveé vyty€eny v soufadnicovém systému JTSK.

6. POZADAVKY NA VYBAVENI

Technické feSeni spliuje zakladni poZzadavky na bezpecénost stavby za bézné
pfedvidatelnych vlivii a po dobu pfedpokladané existence.

Provedeni stavby v souladu se schvalenym technologickym postupem, pfedpisy a pravidly
vSeobecné uznavanymi v oblasti vefejného osvétleni eliminuje a zohledhuje zatiZzeni a jiné vlivy,
kterym je VO vystaveno b&hem vystavby, jeho uzivani a adrzbé.
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Zafizeni budou splhovat pozadavky zakona &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich
na vyrobky ve znéni pozdéjSich pfedpisu €. 71/2000 Sbh., ¢. 102/2001 Sb., €. 205/2002 Sb.,
€. 226/2003 Sb., ¢ 277/2003 Sb., ¢. 229/2006 Sb., ¢. 186/2006 Sb., €.481/2008 Sb. a
narizeni viady:

- €. 17/2003 Sb. — technické poZadavky na elektricka zafizeni nizkého napéti
- €. 616/2006 Sb. — technické pozadavky na vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility

7. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRAC |

Pfed zahajenim stavebnich praci bude poloha stavajicich funkénich kabell a jinych
inZenyrskych siti nachazejicich se v blizkosti zafizeni feSeného objektu radné vytycena. Zemni
prace v blizkosti stavajicich inZenyrskych siti budou provadény ru¢né a s nejvy3si opatrnosti,
aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Sité technického vybaveni jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladd dodanych jejich
spravci. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutno provést vyty¢eni skute¢ného prubéhu siti,
pro ovéfeni skutecné hloubky uloZeni doporuujeme provést rovnéz kopané sondy.
InZenyrské sité, které jsou stavbou dotceny, budou v souladu s poZadavky jejich spravcu
preloZzeny nebo budou provedena opatieni k jejich ochrané.

Pfedpoklada se, Ze stavajici inZenyrské sité jsou ve volném terénu, pod stavajicimi
chodniky a zpevnénymi plochami uloZzeny v hloubce s poZzadovanym minimalnim krytim dle
CSN 73 6005 a v pfipadé uloZeni siti do ochrannych konstrukci, presahuiji tyto konstrukce
stavajici zpevnéné plochy min. 1 m na obé strany. Stavajici inZenyrské sité budou dle
pozadavku jejich vlastnikl a spravcu prfed zahajenim stavebnich praci vytyCeny (dle
pozadavku nékterych spravcl na zakladé objednavky u prisluSného strfediska spravce
vedeni sit8), v pfipadé potieby provedeny sondy za Ucelem zjisténi skutecné hloubky
uloZeni. ZpUsob a rozsah pfipadné ochrany sité bude pfedem odsouhlasen spravcem sité.
Pfipadny rozsah a zplsob ochrany stavajicich siti bude upfesnén podle konkrétniho stavu
zZjisténého po odkryti vedeni pfi realizaci stavby.

V misté stavby se nachazeji nasledujici inzenyrské sité:

- podzemni kabely NN a VN CEZ Distribuce a.s.

- podzemni sdélovaci vedeni Telefénica Czech Republic a.s.

- vodovod — Ostravské vodarny a kanalizace a.s

- NTL plynovod — RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.

- splaskova a jednotna kanalizace — Ostravské vodarny a kanalizace a.s
- desSt'ova kanalizace — Statutarni mésto Ostrava

- verejné aredlové osvétleni — Ostravska univerzita v Ostravé

Sité technického vybaveni jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladd dodanych jejich
spravci. InZzenyrské sité, které jsou stavbou dotéeny budou v souladu s pozadavky jejich
spravcu preloZeny nebo budou provedena opatfeni k jejich ochrané.

Stavebnik je povinen dodrZzovat podminky k provadéni praci v blizkosti kabelovych tras,
plynovodnich a vodovodnich potrubi dle vyjadfeni jednotlivych spravcu inzenyrskych siti.

8. POZADAVKY NA PROVOZ ZA RIZENI, UDAJE O MATERIALECH, DOPRAV E
SKLADOVANI

Provoz zafizeni bude feSen v souladu se smérnicemi a provoznimi pfedpisy vlastnika.
Zpusob uloZeni kabelti respektuje normy CSN 736005 Prostorové uspofadani siti
technického vybaveni a CSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické predpisy.



Komunikace v arealu byvalé FNsP O. — Zabreh 01. Technickd zprava
SO 401 Prelozka zavory DPS

Pouzité materialy (kabely, kabelové soubory, chrani¢ky, apod.) budou v souladu se
standardy spravce.

Dopravu a skladovani kabell, chrani¢ek a ostatniho materialu zajisti zhotovitel objektu
v souladu s pokyny vyrobca.

Nakladani s odpady

V prabéhu vystavby budou produkovany odpady souvisejici se stavebni a montézni
¢innosti. PUjde pfedevSim o zemni prace, Upravy terénl, montaz kabell a chrani¢ek a
provoz stavebnich stroju.

Nakladani s odpady, jejich mnozstvi a zplsob vyuziti nebo zneSkodnéni se budou Fidit
pFisludnymi ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi vyhlasek MZP
CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ¢. 381/2001 Sb., katalog odpad( a
€. 376/2001 Sh. o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadu (v platnych znénich).

Za odpadové hospodarstvi budou odpovédné firmy, které budou provadét pfipravu Uzemi
a vlastni vystavbu a budou plnit veSkeré povinnosti jako puvodci odpad(. Povinnosti
dodavatele (zhotovitele) stavby je dodrzovat veSkeré zédkony, vyhlaSky a jiné souvisejici
predpisy z oblasti nakladani s odpady.

Z hlediska nebezpec€nosti se bude jednat jak o odpady kategorie "ostatni" (tj. bez
nebezpecnych vlastnosti), tak o odpady kategorie "nebezpecny" (s moznym vyskytem
nékteré z nebezpecnych viastnosti).

Druhy odpadd, jejichz vznik se predpoklada v souvislosti s vystavbou, jsou druhové
zafazeny na zakladé zkuSenosti z obdobnych staveb. Nelze v3ak vylouéit, Ze v pribéhu
vystavby budou nékteré druhy odpadd na zakladé jejich zjiSténych sloZzek zafazeny jinak.
Ocekavané mnozstvi odpadu je vyCisleno na zékladé predpokladaného rozsahu praci.
Skute¢né mnozstvi vzniklych odpadu bude stanoveno v prabéhu provadéni stavebnich praci
a predavani jednotlivych odpadl k vyuZiti, odstranéni nebo pfi pfedavani osobé& opravnéné
ke sbéru nebo vykupu odpadu.

Prehled ocekavanych druh( odpadi (podle vyhlasky ¢.381/2001 Sb., Katalog odpadu),
jejichz vznik se o¢ekavéa v ramci realizace tohoto stavebniho objektu:
Kéd odpadu Nézev odpadu

080111* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpousStédla nebo jiné
nebezpecéné latky

080112 Jiné odpadni barvy a latky neuvedené pod Cislem 080111

150202* Absorpéni €inidla, filtracni materidly (v€etné olejovych filtrd jinak blize
neuréenych), cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpelnymi
latkami

170101 Beton

170405 Zelezo a ocel

170504 Zemina a kameni neuvedené pod gislem 170503

200201 Biologicky rozloZitelny odpad

"*" - oznaceni nebezpecného odpadu dle katalogu odpadu

Odpady z vystavby

PFi vystavbé budou v misté stavby vznikat zejména odpady souvisejici s hlavnimi stavebnimi
pracemi, pfi nichz budou pokladany kabely, chrani¢ky. MnoZstvi takto vzniklych odpadt bude
zndmo az pfi vlastnim provadéni stavby a bude minimalizovano vilastnim poZadavkem na jeji
efektivnost.

Z hlediska druht odpadu se predpoklada vznik nasledujicich odpadu:
kod odpadu  odpad zpUsob nakladani s odpadem
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080111* odpady z pouZzivani natérovych skladka, spalovna

080112 hmot

150202* sorbenty (asanace pfip. Ukapu), zneSkodnéni dle druhu znecisténi
upotifebené distici tkaniny z ¢iSténi stroju

170101 beton, zbytky z domichavacu zpétny odvoz do betonarky, recyklace

170405 zbytky Zeleznych konstrukci kovoSrot

170504 zemina a kameni skladka

" - oznaCeni nebezpecného odpadu dle katalogu odpadu

Beton bude rozdrcen a uloZen na skladku. Zelezné konstrukce se odvezou do sbé&rnych
surovin.

NevyuZitelna ¢ast materiald vzniklych z demolic bude uloZena na Fizenou skladku pfislusné
skupiny. Volba konkrétni skladky nebo jiného zafizeni k odstranéni nebo vyuZziti vzniklych
odpadu, bude pIné v kompetenci a zodpovédnosti plvodce odpadu, tzn. dodavatele stavby.

Zarizeni na zneSkodriovani a vyuziti odpadu v okoli stavby

V okoli stavby je fada firem opravnénych ke sbéru a vykupu odpadl nebo provozujicich
zafizeni k vyuzivani a odstranovani odpadd na zakladé zékona o odpadech ¢.185/2001 a
dalSich souvisejicich zakonu. V okoli se nachazi rovnéz sbérné dvory.

Z hlediska problematiky nakladani s odpady lze tudiz veSkeré odpady, které vzniknou
pfi vystavbé pfedmétné stavby vyuzit nebo odstranit jiz v pribéhu vystavby bez dalSiho rizika
ohroZeni Zivotniho prostiedi v Uzemi stavby a jejiho okoli.

Volba konkrétni skladky nebo jiného zafizeni k odstranéni nebo vyuZiti vzniklych odpadd,
bude pIné v kompetenci a zodpovédnosti pavodce odpadu, tzn. dodavatele stavby.

9. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROST REDI A BEZPEENOST PRACE

Objekt nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Obsluha a prace na elektrickém zafizeni
musi byt provadéna dle CSN EN 50110-1 a odvozenych platnych norem a predpisul.

Pfi montaZzi a provozovani zafizeni nutno dodrZovat zakladni poZadavky k zajiSténi
bezpecénosti prace a technickych zafizeni podle vyhlasky ¢&. 48/1982 Sbh., kter4 byla
novelizovana vyhlaskou €.192/2005 Sb.

PFi montaznich pracich musi dodavatel zpracovat technologicky postup montaze a prace
provadét dle téchto postupd.

Po dokon&eni montaZze musi byt provedeno zavérecné testovani systému. Protokoly
budou pfedany uZivateli spolu s pravodni technickou dokumentaci a vychozi revizi. Revize a
jiné zkousky zajisti zhotovitel, v€etné vykresu skuteéného provedeni.

Stroje a strojni zafizeni Ize pouzivat jen v souladu s nafizenim viady €. 378/2001 Sb.

Elektrické zafizeni mohou obsluhovat pracovnici pou€eni ve smyslu vyhlaSky ¢.50/1978
Sb. o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjSiho pfedpisu ¢€.98/1982 Sh.a
v souladu s vypracovanymi provoznimi piedpisy. Udrzbou a opravami elektrického zafizeni
mohou byt povéFovani pracovnici alespon znali.

Odpad, ktery vznikne pfi montazi, jako kousky izolace, obaly, zbytky kabell atd. musi
zlikvidovat montazni organizace v souladu se zakonem o odpadech.

Veskeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi
pFedpisy, bezpeénostnimi pfedpisy a ustanovenimi CSN. Déle je potfeba dodrZovat vyhlasku
&. 48/1982 Sh. Ceského GFadu bezpednosti prace, ktera stanovi zakladni poZadavky na
zajisténi bezpednosti prace a technickych zafizeni.
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