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2. TECHNICKY POPIS OBJEKTU

Predmétem navrhované stavby je rekonstrukce a rozSifeni stavajici Ucelové
komunikace uvnitf aredlu byvalé nemocnice Zabreh, ktera dnes slouzi lékarské fakulté
Ostravske univerzity.

Ucelova komunikace bude verejné pristupna a bude napojena na ul. Syllabovu
v misté stavajiciho sjezdu, kterym je dnes napojeno pouze parkovisté univerzity.

Vramci SO 102 bude na sit’ rekonstruovanych komunikaci napojeno parkovisté
v severni Casti aredlu. Parkovisté Ostravské univerzity bude napojeno na rekonstruovanou
mistni komunikaci v misté krizovatky, vstficné stavajici komunikaci k vjezdové brané.

Soucasti objektu SO 102 je:
 Kaceni drevin
« Odstranéni stavajicich zpevnénych ploch a obrubnikd
+ Vybudovani vozovkovych vrstev a obrubnikd

Stavba S0101.2 bude provadéna na pozemcich ve vlastnictvi Statutarniho mésta
Ostravy a Ostravské univerzity.

2.1 Smeérové vedeni

Prijezd na parkovisté je navrzen jako dvoupruhova obousmérna mistni obsluzna
komunikace. V rdmci napojeni parkovisté bude vybudovan novy délici ostrlivek, do kterého
budou v ramci objektu SO 401 premistény zavory. Délka navrhované Upravy komunikace je
32.6m. Pracovni staniceni je vedeno od kfizovatky s SO 101.2.

Smérové vedeni je slozeno z:
» Primého Useku dI. 18.38m
» Levostranného oblouku R=50m
» Pravostranného oblouku R=25m

Smérové feseni je zfrejmé z prilohy €. 2. Situace.

2.2 Vyskové vedeni
Vyskové bude komunikace navazovat na jednom konci na stavajici stav a na druhém
konci na upravenou mistni komunikaci SO 101.2. Od pribézné komunikace bude parkovisté
oddélovat obrubnik vysky 0.02m.

Vyskové vedeni respektuje stavajici stav a je slozeno:
« Stoupani 2.50%
« Lom sklonu (obrubnik vysky 0.02m)
« Stoupani 0.22%

Pribéh vyskového vedeni je zfejmy z prilohy C. 3. Podélny profil.
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2.3 Pricné usporadani

Sirkové usporadani je navrzeno dle CSN 73 6110 s ohledem na stavajici &irku
prijezdové komunikace. 5

Jizdni pruhy jsou navrzeny Sitky 2x3.5m. Sitka zpevnéni mezi obrubniky bude tedy
7.0m. V misté osazeni viezdové a vyjezdové zavory bude mezi jizdni pruhy vloZzen oddélovaci
ostrlivek. Za ostrlvkem bude komunikace napojena na stavajici komunikaci parkovisté S.
6.0m.

Komunikace bude po obou stranach lemovana silni¢nimi obrubniky vysky 0.10m.
V misté napojeni na SO 101.2 budou hrany napojovanych komunikaci zaobleny polomérem
6.0m.

Pricny sklon prijezdové komunikace respektuje stavajici sklon komunikace
parkovisté. Vzhledem k tomu, Ze odvodnéni povrchu komunikace je feSeno zasakovanim skrz
dlazdény povrch do podlozi, neni nutno navrhovat pricny sklon vozovky.

Detaily pficného usporadani jsou patrné z prilohy 4. Vzorové pricné rezy.

2.4 Zemni teleso, zemni prdce a bilance kubatur

Pred samotnou vystavbou télesa komunikace je tfeba provést pripravné prace, které
jsou soucasti tohoto SO. Jedna se o vykaceni stromd, odstranéni humdznich zemin z ploch
dotCenych stavbou a vybourani stavajici konstrukce vozovek komunikaci véetné obrubnikd.

Stavajici vozovku tvori dlazdéna vozovka, kterd je vybudovana na podkladu ze
Stérkovych vrstev.

Vyskové FfeSeni nové komunikace je pfizplsobeno stavajicimu vyskovému usporadani
s mirnou Upravou. Nasypové télesa ani zarezy se zfizovat nebudou.
V ramci objektu je navrzeno odstranéni stavajici konstrukce vozovky:
- bouréni dldzdéného krytu stavajici vozovky v tl. 0,10m (objem cca 30m?)
- bourani podkladnich vrstev stavajici vozovky v tl. 0,30m (objem cca 80m?)

Vykopové prace budou provadény v jilovitych zeminach tfidy tézitelnosti I. Pro
nepazené vykopy v soudrznych zeminach je nutné dodrzet svahovani stén vykopd 1:0,25. Je
navrzena vyména zeminy v podlozi v tl. 500mm v celém rozsahu stavby (nutnost vymény
podloZi se ovéfi statickou zatéZovaci zkouskou).

Postup zemnich praci:

Po provedenych pripravnych pracich bude provedena zkouska Unosnosti zemni plané.
V pfipadé nevyhovuijicich vysledkl bude zemina z podloZzi odtéZena na Uroven navrzené
paraplané, tj. 500mm pod plan konstrukce vozovky. Tato paraplan bude urovnana do
pozadovaného sklonu. Na takto upravenou plochu se rozprostfe separacni tkana geotextilie
s min. odolnosti proti protlaceni 2kN a s min. pevnosti v tahu 5 kN/m. Separacni geotextilie
bude vytazena i na svislé plochy vykopu sanacni vrstvy.

Polozi se vrstva zeminy vhodné do aktivni zény v tl. 500mm, ktera bude tvofit aktivni
zénu vozovky. Zhutnéni aktivni zény je stanoveno hodnotou relativni ulehlosti pro Stérkovité
zeminy min. I;=0,85, resp. mirou zhutnéni pro soudrzné zeminy min. D=100% PS.

V pfipadé, ze sanace podloZi nebude treba, rozprostie se separacni geotextilie na
zemni plan vozovky (rozhrani podloZi / nestmelené podkladni vrstvy).

Minimalni hodnota modulu pretvarnosti na plani je pozadovana Eg, = 45MPa.
Provadéni zemniho télesa se musf fidit zasadami CSN 73 6133.
Plochy v roviné za obrubnikem budou dosypany a zpétné ohumusovany v tl. 0.15m.
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Detaily provedeni zemnich praci jsou patrny z prilohy 4. Vzoroveé pricné rezy.

2.5 Bezpecnostni zarizeni
Soucasti stavby nejsou zadna bezpec€nostni zarizeni.

2.6 KriZovatky

Napojeni parkovisté je z hlavni trasy SO 101.2 v km 0.035. V tomto misté je navrzena
kfizovatka, kterou bude napojena stavajici komunikace v aredlu. Vstficné této komunikaci
bude napojeno parkovisté. Hrany v kfizovatkach jsou zaobleny oblouky o poloméru 6m.

2.7 Ostatni objekty
Vjezdové zavory
V ramci napojeni parkovisté SO 102 bude vybudovan novy délici ostrlivek, do kterého
budou v ramci objektu SO 401 premistény zavory. Ostravek bude Sitky 1.0m a délky 6.5m.

Povrch ostrivku bude zpevnén zamkovou dlazbou tl. 60mm. Délici ostrlivek bude po obvodu
lemovan silni€nimi obrubniky vySky 0.10m nad povrchem parkovisté.

3. PRUZKUMY A PODKLADY

[1] Pasport stavajicich pozemnich objektdi a inZenyrskych siti v arealu ostravské
university v Ostravé - Zabrehu (MS architektura a design s.r.o., 02/2014).

[2] Dendrologicky prtizkum v arealu Zabreh (Ing. Magda Cigankova Fialova, 11/2013)

[3] Regulacni plany, tzemni plan, Gzemné planovaci informace
Rozvoj daného Uzemi je urcen schvalenou Uzemné planovaci dokumentaci — Uzemni
plan mésta Ostravy schvaleny dne 21.5.2014.
Stavba je v souladu s UPD. Stavba se se nachazi na plose obcanského vybaveni dle
Uzemniho planu. Plocha aredlu byvalé nemocnice je vedena jako plocha pro zdravotnictvi a
Skolstvi.

[4] Klimatologické udaje

Zajmové Uzemi se podle klimatologického clenéni Quitta (1971) nachazi v mirné teplé
oblasti MT 10, jenz je charakterizovana dlouhym teplym a mirné suchym létem, kratkym
prechodnym obdobim s mirné teplym jarem a mirné teplym podzimem a mirné teplou, velmi
suchou a kratkou zimou s kratkym trvanim snéhové pokryvky. Dlouhodoby préimérny rocni
srazkovy Uhrn vzhledem ke znacné koncentraci priimyslu, blizkosti vétsich vodnich ploch a
hustoté zastavby neklesa pod 750 mm. Dlouhodoby préimérny srazkovy Ghrn ve vegetacnim
obdobi se pohybuje okolo 400 az 450 mm a v zimnim obdobi klesa na 200 az 250 mm.

[5] Geologické udaje

Kvartérni sedimenty v zajmovém Uzemi jsou budovany hlavni stérkovou terasou rek
Odry a Ostravice. Hlavni terasa je tvorena fluvialni akumulaci piscitych stérkd, které v okoli
zajmové lokality dosahuji mocnosti cca 10 az 12 metrd. Na fluvidlnich Stérkopiscich Gdolni
terasy se misty nachazi akumulace holocennich povodnovych hlin a zavér kvartérni
sedimentace predstavuji eolické sedimenty. Mocnost téchto jilovitych sedimentl dosahuje
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cca 5 m. Svrchni ¢ast horninového prostredi, tvofi antropogenni navazky. Jejich mocnost Cini
v priméru 0,5 az 2 m.

[6] Mapové podklady
o Silnicni mapa CR, mér: 1:50 000
o Zékladni mapa CR, mér. 1:10 000
« Digitaini katastraini mapa
. Ucelovd mapa, digitaini v JTSK

[7] Projektové podklady

« Aredl byvalé nemocnice Ostrava — Zabreh, dopravni feseni (UHA MMO, 02/2014)

» Lékarska fakulta OU v Ostravé a Centrum interdisciplinérnich medicinskych technologii
Ostrava (PROJEKT STUDIO EUCZ, s.r.o., DPS, 03/2011)

« Sportovni aredl U Cementarmy — II, Etapa (PPS Kania s.r.o., DSP, 03/2014)
«  Komunikace v aredlu byvalé FNsP O, - Zabreh, DUR, SHB, akciové spolecnost, 07/2014
« Komunikace v aredlu byvalé FNsP O. - Zabreh, DSP, SHB, akciova spolecnost, 04/2015

4. VZTAHY POZEMNI KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM
STAVBY

Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém Gzemi:

Napojeni verejného osvétleni se predpoklada z rozvadéce, ktery byl realizovan ve
druhé poloviné roku 2014.

Planovana stavba ,Sportovni areal U Cementarny — II. Etapa" bude navazovat na
stykové kfizovatky vétve mistni komunikace v zapadni ¢asti arealu. V ramci projekcnich praci
bylo navaznost staveb zkoordinovana.

Strucny popis souvisejicich stavebnich objektii:

SO 101.2 Mistni komunikace a chodnik

Objekt rfesi rekonstrukci komunikace a vystavbu chodniku podél této rekonstruované
komunikace. Napojeni stavajiciho parkovisté na SO 101.2 je v km 0.03470 vstricné kfizovatce
s komunikaci ke stavajici viezdové brané.

SO 401 Prelozka zavory

Zavory, jak na vijezdu, tak na vyjezdu, pres které se vjizdi a vyjizdi z parkovisté
univerzity, budou premistény do nové polohy. Soucasti objektu SO 401 bude rovnéz prelozka
napajecich kabell k zavore. Pod komunikaci SO 102 budou kabely pfevedeny v chranicce.

SO 431 PreloZka verejného osvétleni

Pri rekonstrukci komunikace a vjezdu na parkovisté bude dotéen stavajici rozvadéc
verejného osvétleni, kabely VO véetné privodu k rozvadéci a dva stozary verejného osvétleni
u vjezdu na parkovisté. Rozvadéc a jeden stozar bude presunut do nové polohy, stavajici sit’
verejného aredlového osvétleni bude napojena novym vedenim. Pod komunikaci SO 102
budou kabely prevedeny v chranicce.

SHB, akciova spoleénost Str. 6



Komunikace v aredlu byvalé FNsP O. — Zabreh DPS
SO 102 — Napojeni parkovisté Technicka zprava

5. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

Konstrukce vozovky byla navrzena dle stavajici skladby vozovky parkovisté a byla
posouzena dle katalogu vozovek TP 170— Cast B — Navrhové metody (program LAYEPS).

1. Navrhové obdobi konstrukce vozovky: 25 let, rok 2040
2. Primérna denni intenzita téZkych nakladnich vozidel:
TNV, : <15 voz/24hod
3. Tfrida dopravniho zatiZeni: VI
4. Navrhova uroven poruseni vozovky: D2 (dle TDZ VI)
5. Charakteristiky podlozi vozovky:
zatfidéni zemin: antropogenni navazka
namrzavost: mirné namrzava
vodni reZzim: pendularni
pomér unosnosti CBR: 25%
index mrazu I, (stf. doba navratu 10 let) CSN 73 6114: 375 °C (200-300 m n.m.)

- typ podlozi: PII

Konstrukce vozovky:

- betonova dlazba DL 100 mm CSN 73 6131-1

- loze z drobného drceného kameniva L 40 mm CSN 73 6131-1

- Stérkodrt’ (0-32) SD min. 250 mm CSN 73 6126
celkem 390 mm

vyména zeminy v aktivni zoné — &térkodrt’ SDg 0/63 min. 500mm
separacni tkana geotextilie — odolnost proti protlaceni CBR min. 2kN, tahova pevnost
min. 5kN/m

Min. hodnota modulu pfetvarnosti zemni plané Eger,, = 45 MPa
Min. hodnota modulu pretvarnosti podkladni vrstvy SD 250 mm Ege, = 90 MPa

Komunikace je lemovana betonovym silni¢nim obrubnikem 25/15/100 vysky 0.10m
nad hranou vozovky do loZe z betonu C16/20n — XF1 v tl. min. 0.10m s bocnimi opérami. Od
komunikace (SO 101.2) bude parkovisté oddélovat silni¢ni obrubnik 25/15/100 vysky 0.02m.

V pripadé, ze stavajici bourané obrubniky nebudou poskozené, provede se jejich
oCisténi a opétovné osazeni do nové polohy. Jestlize budou obrubniky poskozené, nahradi se
novymi.

V soupisu praci je zapoCtena vyména obrubnikl v celé délce rekonstruované
komunikace za nové. Polozky obrubnikl a souvisejici polozky budou cerpany dle aktualniho
stavu — upresni se béhem vystavby.

Konstrukce déliciho ostriivku:

- Betonova dlazba DL 60 mm CSN 73 6131-1
- Loze z drobného drceného kameniva L 40 mm CSN 73 6131-1
- Stérkodrt’ (0 — 32) SD min. 150 mm CSN 73 6126
Celkem min. 250 mm

SHB, akciova spoleénost Str. 7
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6. ZASADY ODVODNENI

Odvodnéni zpevnénych ploch parkovisté resp. prijezdové komunikace je navrzeno dle
stavajiciho stavu zasakem do podlozi skrze mezery v dlazdéném povrchu.

V pripadé, ze dojde k vyméné podlozi v aktivni zdné, musi vrstva vyménované zeminy
umoznovat zasakovani srazkovych vod.

Zplsob odvodnéni je patrny z priloh ¢. 4. Vzorové pricné rezy.

7. DOPRAVNI ZNACENI

V ramci SO 102 je navrzeno presunuti znacky IP11a v¢. dodatkové tabulky, ktera
oznacuje parkovisté. Znacka bude premisténa do nové polohy, tj. do nového mista vjezdu na
parkovisté. Soucasti objektu bude rovnéz vyména dodatkové tabulky znacky IP 12, ktera se
nachazi na stavajicim parkovisti. Pfi vyjezdu z parkovisté bude osazena znacka P4 (dej
prednost v jizdé).

Svislé dopravni znacky budou zakladni velikosti v provedeni dle Vzorovych listd
VL 6.1 — Svislé dopravni znacky (Schvaleno MD ¢j. 354/04-120-STSP/2 ze dne 14.7.2004 s
Ucinnosti od 1.7.2004) . Jejich licova strana bude pokryta reflexnim materidlem vlastnosti
tfidy 2. Nové znacky budou umistény na samostatném sloupku 0,50 — 2,0m od hrany
vOzOVKy.

NavrZené svislé dopravni znaceni je nutno osadit v souladu se zasadami pro jejich
umist'ovani.

Svislé dopravni znacky, ani jejich nosné konstrukce nesméji zasahovat do vymezené
Casti dopravniho prostoru. Nejmensi bocni odstup blizSiho okraje svislé dopravni znacky od
vnéjsiho okraje zpevnéné Casti krajnice, popripadé od vozovky je 0,5m, nejvétsi vzdalenost
je 2,0m. Spodni okraj nejnize umisténych dopravnich znacek je ve vysi nejméné 2,2 m nad
Urovni vozovky popf. chodniku.

Dopravni znac¢ky budou umistény na sloupcich uzavrenych plastovym vickem. Sloupky
budou uchyceny do kotvicich patek, které jsou uchyceny do betonové patky z betonu
C 25/30-XF1. Spojovaci material bude nekoroduijici.

Realizaci navrzeného dopravniho znaceni je nutné provést v souladu se zakonem
¢.361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, vyhlaskou ¢.30/2001 Sb., kterou se
provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a TP 65 — ,Zasady pro dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich".

Umisténi svislych dopravnich znacek na novych sloupcich bude prostorové
koordinovano s vyskytem inzenyrskych siti v daném misté.

8. POZADAVKY NA VYSTAVBU

Uzitné vlastnosti stavby

Pro zajisténi uzitnych vlastnosti stavby je nutno pfi vystavbé respektovat platné
predpisy. Pokud projektova dokumentace neuvadi jinak, budou stavebni prace, kvalita
stavebnich vyrobk{l a kontrola a prejimka praci provedeny v souladu se zakony, vyhlaskami,
Ceskymi technickymi normami (CSN) a resortnimi predpisy Ministerstva dopravy a spojd,
zejména '"Technicko-kvalitativnimi  podminkami staveb pozemnich komunikaci (TKP)",
"Technickymi podminkami (TP)" a ,Vzorovymi listy staveb pozemnich komunikaci* (VL).

Stavba je navrzena ve shodé s vyhlaskou €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon
o pozemnich komunikacich a vyhlaskou ¢. 137/1998 Sb., O obecnych technickych poZzadavcich
na vystavbu (v platnych znénich).
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Postup vystavby
Postup vystavby SO 102 je zpracovan v Casti Zdsady organizace vystavby.

Vystavba bude provadéna vjedné etapé, t.j. celd stavba bude realizovana a
zprovoznéna najednou.

Vystavba bude provadéna ve fazich, které zahrnuji pripravu Uzemi, stavbu komunikaci a
Upravu Uzemi po stavbé.

Pristup na stavenisté, pripravné prace
Do pripravy Uzemi, které je soucasti tohoto SO, je zahrnuto kaceni stroml a sejmuti
humdznich zemin z ploch dotcenych stavbou.

V ramci objektu budou vybourany stavajici konstrukce vozovek komunikaci vcetné
obrubnikd.

Pristup na stavenisté bude veden z navazujicich komunikaci v arealu byvalé nemocnice.
Hlavni vjezd do aredlu je z ulice Syllabova. Hlavni pohyb stavenistni techniky se bude odehravat
v rozsahu rekonstruovanych komunikaci.

Dotcené inzenyrské sité

V celém zajmovém uzemi byl pro predmétnou stavbu komunikace proveden prlizkum
stavajicich nadzemnich a podzemnich siti technické infrastruktury. V misté stavby
se nachazeji kanalizace a vodovod (spravce OVAK a.s.), podzemni vedeni VN (CEZ Distribuce
a.s.), podzemni sdélovaci vedeni (Telefénica Czech Republic, a.s.) a podzemni kabelova
vedeni verejného osvétleni a napajeni zavory u vjezdu na parkovisté (Ostravska Univerzita
v Ostravé).

Dale se mohou v misté stavby nachdzet podzemni sité VO, rozvodl NN, rozhlasu a
vodovod(, které uz v souCasnosti nejsou provozovany.

Sité technického vybaveni jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladl dodanych
jejich spravci. Pred zahajenim stavebnich praci bude provedeno vytyceni stavajicich siti
technické infrastruktury.

InZenyrské sité, které budou stavbou pfimo dotceny, budou prelozeny, pfipadné budou
ochranény dle pozadavkl jejich spravcl. U siti a zafizeni, které nebudou stavbou pfimo
dotceny, dojde pouze k Upravé povrchu komunikaci v misté ulozeni siti. Pri stavebnich pracich
v mistech vyskytu siti technické infrastruktury je potfeba dbat zvySené opatrnosti. Povrchové
znaky (poklopy, kryci hrnce Soupatek apod.) budou zachovany a vyskové upraveny dle povrchu
Nové vozovky.

KFizeni stavajicich siti a jejich prelozek s trasou SO 102 je patrny z prilohy €. 2. Situace.

Uvedeni do provozu

Stavba bude uvedena do provozu najednou. Detailné je postup vystavby zpracovan v
priloze Zdsady organizace vystavby.

Nasledna adrzba

Stavebni objekt SO 102 nevyZaduje zadné zvlastni podminky ani pozadavky na
naslednou Udrzbu.

Pfi provadéni praci musi byt splnény podminky uvedené ve vybranych kapitolach
Technickych kvalitativnich podminek pozemnich komunikaci (TKP PK).
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Ostatni pozadavky a doporuceni

Vzhledem k navaznosti na okolni komunikace a stavebni objekty, doporucujeme
zpracovani realizacni dokumentace stavby.

9. VAZBA NA TECHNOLOGICKE VYBAVENI

V rdmci SO 401 bude presunuta dvojice zavor, pres které je umoznén vjezd a vyjezd z
parkovisté. Zavory budou umistény do déliciho ostrlivku, ktery bude vybudovan v ramci SO 102.

10. VYPOCTY A POSOUZENI

Pro tento SO nebylo zpracovano.

11. PRISTUP PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU
A ORIENTACE

Problematika zajisténi pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace nebyla v ramci SO 102 feSena. V ramci tohoto objektu dochazi pouze k Upravé
vjezdu na stavajici parkovisté.

Problematika zajisténi pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace je zpracovana v prilohach objektd SO 101.2 a SO 103, ve kterych jsou navrzeny
chodniky.

12. VYTYCENI

Soucasti dokumentace je geodeticky koordinacni vykres. Seznam souradnic podrobnych
bodU trasy ve vytypovanych fezech je soucasti prilohy B.3.2 Vytycovac body.

Podrobné body stavebniho objektu budou vytyCeny zbodl vytyCovaci sité v
souradnicovém systému S - JTSK. Nadmorské vysky jsou uvedeny ve vyskovém systému Balt
po vyrovnani (Bpv).

Podrobné vyty&ovaci body jsou soucasti vytyéeni. Ciselné oznaceni vytycovanych bodd:

XXX XY ZZZ TT napF. 10200025 51
XXX X=1020  ¢islo objektu (zde SO 102)

Y =0 Cast objektu (0 = Hlavni trasa, 1=vétev)
ZzZZ =025 stani¢eni v metrech (zde 025 = 0,025)
TT =51 ¢islo bodu

Pfesnost vytyceni a presnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a
TKP.

Zakladni pozadavky na presnost vytyceni a kontrolni méreni se Fidi:
- CSN 73 0420-2/2002 pFesnost vytycovani staveb

- CSN 73 0212-4/2002 geometricka presnost ve vystavbé - kontrola presnosti, ¢ast 4:
liniové stavebni objekty
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13. BEZPECNOST PRI VYSTAVBE

Pfi provadéni stavebnich cinnosti je nutné seznameni vsech zicastnénych
osob s bezpecnostnimi opatfenimi, zakony, vyhlaskami, nafizenimi vlady a souvisejicimi
platnymi normami v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje:

- zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace v Casti paté - ,Bezpecnost a ochrana
zdravi pri praci“, hlava I — Predchazeni ohrozeni Zivota a zdravi pfi praci se
zameérenim na § 102 odst. 1 — pfijimani opatfeni k prechazeni rizikim v navaznosti na
odst. 3 — povinnosti zaméstnavatele

- zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a v zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

- narizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci.

P ot

Srpen 2015 Vypracoval:  Ing. Pavel Jaros
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