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B1. Popis území stavby 

a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku 

Stavebně dotčený pozemek se nachází v obci Ostrava – Moravská Ostrava v katastrálním 
území č. 713520. Staveništěm se stane část objektu na p.č. 990/2. 
Okolní pozemky nebudou stavbou dotčeny. 
Veškeré stavební práce budou prováděny na pozemcích stavebníka. 

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Zařízení staveniště (stavební buňky, skládky materiálu apod.) budou situovány mimo 
ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Umístění bude v předstihu konzultováno se 
stavebníkem. 

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavba se nenachází na zaplavovaném území.  
Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

d) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, jedná se o stavební práce na 
stávajícím objektu. 
Změnou užívání objektu nedojde k navýšení odváděných splaškových a dešťových  

odpadních vod. Způsob odvádění odpadních vod se nemění. 

e) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí 
v případě jejich výskytu 

Není předpoklad výskytu škodlivých látek. 

f) požadavky na kácení dřevin 

Nejsou požadavky na kácení. 

g) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Časová osa: 
Předpokládané zahájení stavby   I. 2018 
Předpokládané ukončení stavby  III. 2018 

 
 

B2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Objekt je součástí komplexu Nové radnice na Prokešově náměstí, na parcele č. 990/2. 
Objekt slouží jako pracoviště s kancelářemi.   
Stavební objekt je napojen na nadzemní a podzemní inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, 
NN, plyn a slaboproudé rozvody. V průběhu rekonstrukce budou respektovány ochranné 
pásma správců inženýrských sítí. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení vyplývá ze stávajícího urbanistického řešení území. Povaha stavebních 
prací nevyžaduje řešení prostorového řešení. 
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení vyplývá ze stávajícího řešení objektu. Stavebními pracemi se vzhled 
objektu nemění. 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Záměrem investora a předmětem projektové dokumentace je změna dispozice a 
rekonstrukce sociálních zařízení v objektu a navýšení kapacit toalet pro muže i ženy. 
Součástí projektu jsou další stavební a jiné práce nezbytně nutné pro provedení výše 
uvedených úprav. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

V 1.N.P. bude zřízeno WC pro osoby se sníženou pohyblivostí. Bezbariérový přístup do 
objektu je stávající. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavební úpravy byly navrženy v souladu nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby. 
Použité materiály budou splňovat technické požadavky dané vyhlášky č. 22/1997 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a 
souvisejících právních předpisů. 
Protiskluzné vlastnosti podlah budou vyhovovat ČSN 72 5191.  

 

B.2.6 Základní technický popis stavby 

Technické a konstrukční řešení objektu 

Výškové řešení 
±0,000 objektu je uvažována jako stávající čistá podlaha 1.NP.  
 
Dilatační členění 
Stávající objekty tvoří dva dilatační celky. 

 
Bourací práce 
Budou prováděny dle výkresové dokumentace pro bourací práce dle výkresové 
dokumentace 
- Vybourání stávajících dveřních křídel včetně zárubní dle výkresové dokumentace 
- Vybourání svislého zdiva dle výkresové dokumentace  
- Vybourání prostupů pro nové ZTI 
- Demontáž rozvodů -  el., ZTI 
- Demontáž stávajících zařizovacích předmětů 
- Odstranění stávajících nášlapných vrstev 
- Oklepání keramického obkladu v hygienických prostorech 
- Oklepání veškerých omítek 

 
Dodavatel stavby zpracuje pro jednotlivé bourací práce technologické postupy, 

které budou před zahájením bouracích prací konzultovány s technickým dozorem 
investora, nebo autorským dozorem stavby. 

 
Svislé nosné konstrukce 
Nebudou zasaženy stavebními úpravami. 
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Svislé nenosné konstrukce 
Příčky jsou celostěnové, zděné z CPP v tl. 100 a 150mm. 
Nové příčky tl. 100mm jsou navrženy jako zděné z pórobetonového zdiva. Zdivo příček 
bude o objemové hmotnosti cca 500 kg/m3, fk=2,8N/mm2, zděné bude na systémovou 
maltu výrobce. 
Dozdívky budou provedeny z pórobetonového zdiva o tloušťce dle místa použití. 
Zděné příčky budou ke stávajícím konstrukcím kotveny nerezovými pásky, vkládanými 
do ložných spár dle pravidel výrobce. Drážky pro rozvody budou frézovány, otvory 
budou vrtány. Bude dodržena pravoúhlost v napojení stěn ( pokud není navržen jiný 
úhel ) a svislost stěn s odchylkou max. 1°. 
Oddělení toalet v místnostech uvedených ve výkresové dokumentaci bude provedeno 
také sanitárními příčkami ve vysoké kvalitě, osazené v kovovém nosném systému, 
vyplněny oboustranně laminovanou dřevotřískou o min. tl.25mm a výška konstrukce 2 
100mm, barevné řešení bude upřesněno investorem. 

 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stavebními úpravami nebudou výrazně dotčeny stávající vodorovné nosné konstrukce 
(stropy). V dotčených místech se provedou nové prostupy rozvodů VZT a ZTI, zbylé 
otvory budou dobetonovány a prostupy rozvodů budou opatřeny ucpávkami a požárními 
manžetami. 

 
Vodorovné nenosné konstrukce 
V hygienických místnostech, které budou zasaženy vedením vzduchotechniky, budou 
provedeny sádrokartonové bezespáré podhledy. Podhled bude tvořen 1x 
sádrokartonovou deskou tl. 12,5mm, kotvenou na jednoúrovňový ocelový rošt. Rošt 
bude přímo kotven do ŽB nosné konstrukce stropu pomocí ocelových táhel. Snížení 
stropu bude provedeno o 400mm. 

 
Střešní plášť 
Skladba stávajícího střešního pláště nebude stavebně dotčena. 

 
Schodiště 
Vnitřní schodiště zůstává stávající.  

 
Výplně otvorů 
Okna: 
Okna nebudou stavebně dotčena. 
 
Dveře: 

 
Vnitřní dveře: 
Provede se výměna dveří dle výkresové dokumentace, včetně zárubní v objektu. Nové 
dveře budou řešeny jako dřevěné, dýhované s polodrážkou v provedení BUK, osazené 
ocelových zárubní nebo s rámem. 

 
Větrání 
Odvětrání místností bude řešeno kombinací přirozeného a umělého větrání. 

 
Úpravy povrchů 

 
Omítky v interiéru: 
Veškeré stěny a stropy budou celoplošně přeštukovány vápenno-cementovou štukovou 
omítkou. Nové zdivo bude nahrubováno jádrovou omítkou a následně přeštukováno. 
Vyspravení rýh po nových rozvodech viz. jednotlivé části projektu. Plocha omítek se 
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před vlastním omítnutím očistí, zbaví volných částí a maleb a nanese se kontaktní 
můstek (penetrace). 
Rohy omítek budou vyztuženy podomítkovými lištami. Kolem zárubní se provede 
půlkruhová negativní spára. 

 
Obklady v interiéru: 
Keramické obklady  
V sociálních zařízeních se provedou nové keramické obklady formátu 150x150mm, bílý 
odstín s lesklým povrchem. Obklad bude kladen rovně do výšky 2,1m.  
Budou použity obkladové materiály pouze v 1. obchodní jakosti střední a vyšší třídy, 
v rozměrech, členění vybraným stavebníkem.  
Povrch zdiva se před provedením nových obkladů očistí, zbaví volných částí a srovná.  
Obklady kolem oken, dveří budou lemovány systémovými ukončujícími hliníkovými 
lištami.  
Rovinnost bude v toleranci ±3 mm na dvoumetrové lati, ±1 mm na dvaceticentimetrové 
lati. Rozdíl výšek na dvou sousedních obkladačkách bude v toleranci ±0,5 mm. Spáry 
mezi obklady budou pravidelně široké. Spárovací hmoty budou voleny dle místa použití.  

 
Podlahy v interiéru: 
Nášlapná vrstva podlah bude tvořena betonovou stěrkou. 
Dlažby 
V sociálních zařízeních bude použita keramická dlažba formátu 150x150mm šedého 
odstínu, kladena rovně s protiskluznou úpravou klasifikace R10. Deklarovaná 
protiskluznost musí být doložena certifikátem výrobce.  

 
Technické parametry  
Odolnost proti povrchovému opotřebení ( EN 154 )    PEI 4 
Nasákavost ( EN 99 )       max. 1,5%  
Pevnost v ohybu ( EN100 )       27 MPa 
Odolnost proti chemikáliím ( EN122, EN106 )    B 
 

 Dlažby budou lemovány systémovými ukončovacími lištami.  
Protiskluzné vlastnosti podlah budou vyhovovat ČSN 72 5191. 

 
Nátěry a malby 
Malby: 

 Omítky v interiérech budou opatřeny 2 vrstvami otěruvzdorné malby. Počet vrstev 
 maleb  bude proveden v závislosti na jeho krytí. Malby budou provedeny v bílém 
 odstínu. Povrch bude před provedením maleb očištěn a napenetrován (snížení sání 
 povrchu). 

 
Nátěry: 

 Zámečnické výrobky v interiéru budou chráněny syntetickým nátěrem. Min. počet 
 vrstev  je 1x základní nátěr a 2x nátěr vrchní.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

- Technické řešení 
 
D.1.4.1 Zdravotně technické instalace 

Jedná se o stavební úpravy sociálního zázemí v objektu Magistrátu města Ostravy. 

Stavba je členěna celkem na 6 samostatných uzlů. Stavba bude probíhat v jednotlivých 

etapách po samostatných uzlech, aby nedošlo k přerušení provozu magistrátu.  

Ve 4.uzlu v 1.NP se nachází provoz banky. Projdou zde pouze nové stoupačky. Do 

zařizovacích předmětů a připojovacích rozvodů nebude zasahováno. Po zásahu bude vše 

obnoveno do původního stavu. 

Projekt zdravotně technických instalací řeší výměnu vnitřních rozvodů vody a 

splaškové kanalizace v sociálních uzlech. Nové rozvody budou napojeny na stávající 

rozvody v suterénu objektu.  

Nezvyšuje se potřeba pitné vody, počet osob v objektu zůstává původní. Množství 

vypouštěných splaškových vod se nenavyšuje. Do přípojek inženýrských sítí nebude 

zasahováno. Veškeré práce budou probíhat uvnitř objektu.  

Přehled výchozích podkladů 

 Projekt zdravotně technických instalací je zpracován dle stavebních podkladů a 

zaměření skutečného stavu. 

Použité normy/vyhlášky 

Vyhláška 34/2011 Sb., 163/2002 Sb., 309/2006 Sb., 591/2006 Sb., 193/2007, 120/2011 Sb. 
 

ČSN EN 806 - 1,2,3,4,5  - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské potřebě 

ČSN 75 5455   - Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN 75 5409   - Vnitřní vodovody 

ČSN 75 6760 - 1,2,3,4,5 - Vnitřní kanalizace 

Napojení na inženýrské sítě 

Kanalizace splašková 

 Objekt je napojen na veřejnou kanalizační síť ve správě OVAK a.s. Do přípojek 

nebude zasahováno.  

Vodovodní přípojka 

Objekt je napojen na veřejný vodovod ve správě OVAK a.s. Do přípojek nebude 

zasahováno.  

Bilance 

Výpočet potřeby vody podle Sb.120/2011  

186 osob    = 186 os. x 18 m3/rok =  3 348 m3/rok 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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průměrná roční potřeba  : 3 348 m3/rok 
průměrné denní množství  : 13,39 m3/d 
max. denní množství   : 20,08 m3/d 
max. hodinové množství  : 20,08 x 2,1 / 12 = 3,51 m3/h = 0,975 l/s 

požární voda    : 2 x 0,3 l/s = 0,6 

Výpočet průtoku vody v přívodním potrubí podle ČSN 75 5455 









 

m

i
iAi

D nQQ
1

2

 : 3,25 l/s 

 
Potřeba teplé vody a tepla na ohřev teplé vody dle ČSN 06 0320 Tepelné soustavy 

v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování: 

Potřeba teplé vody – 40% z průměrné denní potřeby - 40% z 13,39 m3/den = 5,35 m3/den 

Předpokládaná denní potřeba teplé vody:   5,35 m3/den 

Předpokládaná roční potřeba teplé vody:   1337,5 m3/rok /14,7 

Předpokládaná roční potřeba tepla na ohřev teplé vody: 90,98 MWh/rok*3,6= 327,5 GJ/rok 

Výpočet množství odpadních vod 

Množství splaškových vod z malých zdrojů znečištění se rovná potřebě vody. 

186 osob    = 186 os. x 18 m3/rok =  3 348 m3/rok 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
průměrné roční množství  : 3 348 m3/rok 
průměrné denní množství  : 13,39 m3/d 
průměrný celodenní odtok  : 0,154 l/s 
maximální denní množství  : 20,08 m3/d 
maximální hodinový průtok  : 20,08 x 2,1 / 12 = 3,51 m3/h = 0,975 l/s 

Vnitřní kanalizace 

Kanalizační odpady budou vedeny ve stěnách objektu a instalačních předstěnách. 

Hlavní stoupačky budou odvětrány, využito bude původní odvětrání od stávajících 

stoupaček. Do konstrukce střechy nebude zasahováno. Provede se propojení na odvětrání 

pod stropem 4.NP. Nové umístění stoupaček je navrženo dle původní dispozice sociálního 

zázemí v původních pozicích. Na některých odpadech budou osazeny přivzdušňovací 

ventily, přísun vzduchu přes mřížku 200x200mm. Potrubí vedeno pod stropem bude 

zavěšeno na montážních objímkách dle předpisů výrobce potrubí.  

Na odpadech budou osazeny v 1.PP čistící kusy cca 1,5m od podlahy. Čistící kusy 

osazené ve zdech budou zakryty revizními dvířky o rozměrech 150x300mm. Potrubí vedeno 

pod stropem bude zavěšeno na montážních objímkách dle pokynů výrobce potrubí. Odpady 

jsou navrženy z trub polypropylénových systém HT Ø50-110.  

Uzel č.4 v 1.NP se nachází sociální zázemí banky. Projdou zde pouze nové 

stoupačky. Do zařizovacích předmětů a připojovacích rozvodů nebude zasahováno. Po 

zásahu bude vše obnoveno do původního stavu. 
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Připojovací potrubí bude vedeno ve zdech objektu a v instalačních přestěnách ve 

spádu min. 3%. Připojovací potrubí je navrženo z polypropylénových trub HT systém  50 -

110mm.  

V uzlu č.6 v 1.PP je osazena stávající pračka. Bude přepojena na novou kanalizaci. 

Osadí se pračkový sifon DN40 s přívodem vody.  

V místech se dvěma a více pisoáry je v jejich blízkosti osazena podlahová vpusť 

DN50. Umístění viz. výkresová část.  

Do svodné kanalizace nebude zasahováno. Nové stoupačky budou napojeny na 

stávající svodnou kanalizaci nad úrovní podlahy 1.PP. Napojení na stávající hrdla litinového 

potrubí spoje bude provedeno pomocí těsnění pro přechod na litinu GA set 

Potrubí procházející přes zdi a stropy skrz požárně dělící konstrukci bude opatřeno 

protipožárními manžetami s odolností min. EI45. Umístění manžet je popsáno ve výkresech. 

Manžety se používají při průrazu potrubí Ø63 mm a vyšší. Průrazy potrubí do Ø63 mm se 

utěsní protipožární ucpávkou. Manžety jsou osazeny většinou na potrubí pod stropem. 

Umístění manžet je popsáno v PD. 

Vnitřní rozvod vody 

Nové stoupačky rozvodu vody budou napojeny na stávající ležatý rozvod vody, který 

je vedený pod stropem 1.PP. Na nových odbočkách budou osazeny uzavírací a vypouštěcí 

armatury. Všechny uzavírací armatury budou umístěny na dobře přístupném místě, aby bylo 

možné v případě havárie či údržby s ventily pracovat bez omezení. Na cirkulaci TV budou 

osazeny seřizovací ventily DN15, pomocí kterých je možné nastavit průtok cirkulační teplé 

vody.  

Připojovací potrubí bude vedeno ve zdech objektu v drážce pod sebou případně 

v instalačních předstěnách.  

V jednotlivých patrech na každé odbočce ze stoupačky budou osazeny sekční 

uzávěry, aby bylo možné uzavírat rozvod vody v případě oprav. Přístup k ventilům bude 

zajištěn přes revizní dvířka 200x200 mm. NA rozvodu vody k pisoárům bude osazen 

uzavírací ventil a zpětná klapka. Přístup k ventilům opět přes revizní dvířka 200x200 mm.  

V prostoru 1.PP uzel č.6 je osazen stávající ohřívač TV, který bude zachován. Slouží 

jako záložní zdroj pro soc.uzel v suterénu.  

Potrubí pro rozvod vody v objektu je navrženo z materiálu PP-RCT PN16. Toto 

potrubí je vyrobeno z PP-RCT, typ 4, který se vyznačuje vyšší tlakovou a teplotní odolností. 

Díky tomu má potrubí až 4x menší tepelnou roztažnost než klasické PPR potrubí. Z tohoto 

důvodu není nutno řešit kompenzaci tepelné roztažnosti na stoupacím potrubí. Změna 

materiálu je nutná konzultovat s projektantem ZTI.  

Do hydrantové sítě a rozvodu požární vody nebude v rámci stavebních úprav 

zasahováno.  

Potrubí procházející přes zdi a stropy skrz požárně dělící konstrukci bude opatřeno 

protipožárními manžetami s odolností min. EI45. Umístění ucpávek je popsáno ve 

výkresech. Manžety se používají při průrazu potrubí Ø63 mm a vyšší. Průrazy potrubí do 

Ø63 mm se utěsní protipožární ucpávkou. Manžety jsou osazeny většinou na potrubí pod 

stropem. 

Rozvod vody bude tepelně izolován návlekovou izolací. Tloušťka tepelné izolace pro 

jednotlivé úseky potrubí je označena ve výkresové části dokumentace. Tepelná izolace 
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potrubí musí být provedena důsledně a to i na všech tvarovkách a armaturách. Trubní 

pouzdra musí být uzavřena po celé délce. 

Před zprovozněním je třeba prověřit funkci všech ventilů a armatur. Během provozu 

je nutno provádět zkoušku zpětných ventilů pravidelně tj. alespoň 2x ročně, aby nedošlo 

k průniku ohřáté vody nebo vody z hydrantového rozvodu do rozvodů pitné vody. 

Splachování pisoáru 

Splachování pisoáru je řešeno radarovým splachovačem s bateriovým napájením. 

Použit bude elektronický ventil pisoárový, instalace na zeď, přívod ze zdi s propojovací 

trubkou. Ventil má nastavitelnou délku výtoku, vandaluvzdorné provedení, použité materiály 

odolné proti korozi a vodnímu kameni.  

Systém znemožňující výtok vody při trvalé aktivaci infračidla, programování funkce 

pomocí optického členu, hygienický proplach, napájení z baterie, výrobce i dodavatel 

certifikován dle normy ISO 9001.  

Průtok  : 10 l/min 

Připojení : ½“ 

Hmotnost : 1,5 kg 

Napětí  : 6 V - baterie 

Doba výtoku : 3 – 10 sec 

Provozní tlak : 0,1 – 0,6 MPa 

Zařizovací předměty 

Zařizovací předměty budou dle výběru investora. V projektu jsou navrženy 

typizované, běžného standardu. Použity budou závěsné klozety. Mezi pisoáry a umyvadly ve 

4.NP ve 4.uzlu bude osazena pisoárová keramická dělící stěna.  

 Při volbě zařizovacích předmětů je nutné se držet napojovacích míst. Záměna 

zařizovacích předmětů je možná, avšak po konzultaci s investorem, dodavatelem a hlavně 

projektantem zdravotechniky!   

Legenda zařizovacích předmětů: 

U keramické umyvadlo 550x420x170 s instalační sadou; umyvadlová zápachová 

uzávěrka DN40; keramický kryt sifonu s instalační sadou; páková baterie umyvadlová 

stojánková chrom s automatickou zátkou; propojovací hadice 2ks; ventil se šroubením 2 ks; 

silikonový tmel 

- dávkovač tekutého mýdla, provedení chrom 

- držák papírových ručníků, provedení chrom 

Um keramické umyvadlo 450x340x145 s instalační sadou; umyvadlová zápachová 

uzávěrka DN40; keramický kryt sifonu s instalační sadou; páková baterie umyvadlová 

stojánková chrom s automatickou zátkou; propojovací hadice 2ks; ventil se šroubením 2 ks; 

silikonový tmel 

- dávkovač tekutého mýdla, provedení chrom 

- držák papírových ručníků, provedení chrom 
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WC keramický závěsný klozet s instalační sadou; sedátko bílé plastové s ocelovými 

úchyty s instalační sadou; montážní prvek pro montáž do zděné konstrukce včetně 

splachovací nádrže (4,5l); ovládací tlačítko DUALFLUSH, provedení chrom matný; 

protihluková sada; ventil se šroubením; silikonový tmel 

- držák toaletního papíru, provedení chrom 

- WC souprava (WC štětka + držák), provedení chrom 

WCk keramický kombinovaný klozet se splachovací nádrží s instalační sadou; sedátko bílé 

plastové s ocelovými úchyty s instalační sadou; propojovací hadice; ventil se šroubením; 

silikonový tmel 

- držák toaletního papíru, provedení chrom 

- WC souprava (WC štětka + držák), provedení chrom 

SK sprchová vanička akrylátová 90x90cm s instalační sadou; sprchové dveře 90 cm čiré 

bezpečnostní sklo; zápachová uzávěrka DN50; sprchová nástěnná baterie, provedení 

chrom; ruční sprcha, provedení chrom; sprchová hadice 1,5m, provedení chrom; sprchová 

tyč, provedení chrom; silikonový tmel 

SKr sprchová vanička akrylátová rohová 90 cm s instalační sadou; sprchové dveře rohové 

čiré bezpečnostní sklo; zápachová uzávěrka DN50; sprchová nástěnná baterie, provedení 

chrom; ruční sprcha, provedení chrom; sprchová hadice 1,5m, provedení chrom; sprchová 

tyč, provedení chrom; silikonový tmel 

Ui keramické zdravotní umyvadlo 640x550x165 s instalační sadou; keramický kryt sifonu 

s instalační sadou; zápachová uzávěrka šetřící prostor pro tělesně postižené DN40; sklopné 

madlo, provedení chrom; pevné madlo, provedení chrom; stojánková páková baterie pro 

tělesně postižené, provedení chrom; propojovací hadice (2ks), ventil se šroubením (2ks), 

silikonový tmel 

- dávkovač tekutého mýdla, provedení chrom 

- držák papírových ručníků, provedení chrom      

WCi keramický závěsný klozet pro tělesně postižené s instalační sadou; sedátko bílé 

plastové s ocelovými úchyty s instalační sadou; montážní prvek pro montáž zděné 

konstrukce včetně splachovací nádrže (4,5l); ovládací tlačítko DUALFLUSH, provedení 

chrom matný; protihluková sada; pneumatické splachování; pevné madlo s držákem 

toaletního papíru, provedení chrom; sklopné madlo bez držáku toaletního papíru, provedení 

chrom; propojovací hadice ocelová opletená (1ks); ventil se šroubením; silikonový tmel 

- WC souprava (WC štětka + držák), provedení chrom      

P keramický pisoár s instalační sadou; montážní lišta s radarovým splachovačem; 

elektromagnetický venti, sítové napájení; pisoárová zápachová uzávěrka DN50; pisoárová 

trubička; silikonový tmel  

VK keramická výlevka závěsná s instalační sadou; montážní prvek pro montáž do zděné 

konstrukce splachovací nádrže; ovládací tlačítko, provedení chrom; plastová sklápěcí mřížka 
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s instalační sadou; umyvadlová nástěnná páková baterie s raménkem 210mm, provedení 

chrom; silikonový tmel  

B keramický bidet závěsný s instalační sadou; montážní prvek pro montáž do zděné 

konstrukce; bidetová stojánková baterie, provedení chrom; silikonový tmel 

D nerezový jednodřez s instalační sadou; dřezová zápachová uzávěrka DN50; páková 

baterie dřezová nástěnná chrom; ventil se šroubením 2 ks; silikonový tmel  

 
D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky 

 Projekt vzduchotechniky řeší větrání hygienických místností v rámci Rekonstrukce 
hygienických zařízení v levém křídle budovy Nové radnice, č.p. 1800,  Prokešovo nám.8, 
Moravská Ostrava. 

 Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro stavební povolení. Projekt 
vzduchotechniky je zpracován v souladu s platnými technickými, hygienickými a požárními 
předpisy. 

 
PARAMETRY PROSTŘEDÍ : 

Zimní výpočtová teplota, entalpie:  -15°C, -13 kJkg-1 
Letní výpočtová teplota, entalpie: +30°C,  51,2 kJkg-1 
Teplota Ti zima ……………………………..…….+ 20°C 
Vlhkost relativní zima/léto………………..……nedefinována 
 

VSTUPNÍ ÚDAJE A PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 
 

 Pro zpracování projektu byly použity normy, směrnice a předpisy, které se používají 
při projekční práci pro stavby na území ČR.  

  
Dimenzování zařízení : 

 
Dimenzování vzduchotechnických zařízení bylo  prováděno na základě :  

 - požadovaných parametrů vnitřního prostředí 
 - dle hygienických předpisů a minimálních dávek vzduchu 
 - požadovaných výměn vzduchu 

 
Dimenzování zařízení z hlediska požadovaného množství vzduchu v hygienických 

zařízeních: 
 Minimální množství odváděného vzduchu :    
  Umývárny    30m3/h/ na 1 umyvadlo 
 Sprchy    100-250 m3/h na 1 sprchu 

WC    50 m3/h/ na 1 mísu 
     25 m3/h na 1 pisoár 

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ: 
Návrh větrání uvažovaných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na 

pohodu prostředí daných  jak hygienickými požadavky, tak požadavky uživatele. 
Vzduchotechnické  zařízení je navrženo v prostorách,  kde bylo investorem požadováno, 
v prostorách, které nelze větrat okny,  v prostorách jejichž provoz nezbytně vyžaduje použití 
těchto zařízení, dle předchozího stupně projektové dokumentace. 

 Použité systémy vzduchotechniky: 

- decentrální zařízení s potrubními ventilátory 
 
Popis jednotlivých zařízení:  
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Zařízení č.1 Větrání hygienického zařízení 1.NP-4.NP 
Bezokenní místnosti hygienického zařízení  jsou odvětrány podtlakově s intenzitou 

dle zařizovacích předmětů.  
V jednotlivých hygienických místnostech (WC a koupelny) jsou nově navrženy 

radiální nástěnné ventilátory. Ventilátory budou osazeny v podhledu jednotlivých místností, 
jsou v provedení s časovým doběhem a napojeny přes zpětnou klapku na odvodní potrubí. 
Na fasádě bude osazena protidešťová žaluzie.  

Spínání chodu ventilátorů je navrženo se světlem a na tlačítko. Distribuce odvodu 
vzduchu je navržena kruhovým spiro potrubím a ohebnými hadicemi.  

Profese EI provede napojení jednotlivých komponentů vzt. 
 

Technické ukazatele – zařízení 1 
 
o Max. vzduchový výkon (odvod)     1815m3/h  
o Max. el. příkon       0,98 kW/230V 

 
Materiál- potrubí 

Většina potrubí bude zhotovena z pozinkovaných trub SK.I. 
 

Izolace: 
Potrubí bude opatřeno izolací dle specifikace. 
 

Tlumení hluku : 
Hlukově jsou zařízení zpracována dle NV 272/2011 sb. ze dne 24.10.2011 o ochraně 

zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací  a vyhovují hodnotám odd. 11 a 12 pro vnitřní a 
venkovní prostor.   

Všechny prostupy stěnou a stropem budou o 100 mm větší než profil potrubí a budou 
vyloženy pryžovou výplní. Mezi potrubí a závěsy bude vložena guma. 

   
Protipožární ochrana :  

Projekt je vypracován v souladu s ČSN 73 0872 – „Ochrana staveb proti šíření 
požáru vzduchotechnickými zařízením“. Vzduchotechnická zařízení včetně potrubí a 
příslušenství budou zhotovena z nehořlavých či nesnadno hořlavých hmot. 

 
Nátěry : 

Potrubí nebude opatřeno nátěrem. 
 

Montážní práce : 
Po skončení montážních prací tlakové poměry a množství na výustkách vyregulovat 

dle  popisu na výkrese. Provést odborné zaměření výkonů s protokolem.  
-Montáž zařízení provádět v návaznosti a v koordinaci s jednotlivými profesemi a hlavně 

v návaznosti na postup stavby. Montáž některých částí potrubí je nutné provádět 
v návaznosti na časový plán stavby a provádění jednotlivých konstrukcí. 

- Montáž potrubí provádět na odpružené závěsy.  
V souladu s ČSN 33 2000-4-41- „Ochrana před dotykovým napětím “ a ČSN 34 1380- 

„Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny“ je nutné dodržovat montáž potrubí 
vodivě pospojovaného (pozinkované šrouby, matice, vějířové podložky.) Stejně tak pružné 
nevodivé tlumící vložky ventilátorů je nutné překlenout vodivým měděným drátem či lankem. 

 
 

Požadavky na ostatní profese : 
Stavební práce : 
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- veškeré otvory pro potrubí a elementy VZT přes stavební konstrukce  provést o 100 
mm větší než je profil potrubí. Prostupy těsnit pružnou výplní, tak aby prostup byl těsný , ale 
zároveň bylo potrubí pružně odděleno od stavebních  konstrukcí. 

- způsob uchycení potrubí k stavebním konstrukcím je nutno volit dle možností 
stavebních konstrukcí.       

                                                                                                                      
EI 

Napojit zařízení vzt na el rozvodnou soustavu 3PEN 400/230V.    
Provést uzemnění vzduchotechnických zařízení, včetně potrubních rozvodů, které jsou 

vodivě propojeny. 
 
 

Bezpečnost práce : 
Při realizaci, provozu a údržbě VZT zařízení je nutné dodržovat všechny platné předpisy 

o bezpečnosti práce, návody, požadavky a normy výrobců k obsluze a údržbě jednotlivých 
elementů.  

Pro obsluhu a údržbu VZT zařízení je nezbytný tým pracovníků, seznámený s realizační 
dokumentací, s provozem a obsluhou VZT, ÚT, EL a chladicím zařízením. Pracovníci 
obsluhy a údržby musí mít dostatečnou odbornou kvalifikaci pro tuto činnost a zúčastní se 
zkoušek a uvádění zařízení do provozu. 

I když realizace a montáž vzduchotechnických zařízení v rámci tohoto projektu 
nevyžaduje zvláštních speciálních montážních postupů, je nutno aby toto prováděla 
specializovaná firma mající s obdobnými realizacemi již zkušenosti. 

Jedná se především o technologické postupy montáže, uchycení potrubí a jeho prvků ke 
stavební konstrukci, uchycení a uložení rotačních strojů ve strojovnách i mimo nich. 
Průchody potrubí stavební konstrukcí je nutno provádět tak, aby vibrace od provozu 
vzduchotechnických zařízení nebyly přenášeny do stavby (obalení potrubí měkkým 
materiálem, minerální vatou a dozdění se začištěním čela prostupu trvale pružným tmelem). 
Uchycení potrubí ke stavební konstrukci se předpokládá pomocí kovových hmoždinek, 
závitových tyčí, kovového úchytu pevně připevněného k potrubí, pružného podložení a 
matice umožňující výškové nastavení potrubí. 

Dále je nutno pro dodávku a montáž používat zařízení a výrobků, které jsou 
v bezvadném technickém stavu, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti 
jejich použití v České republice. 

Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda 
projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. 
Bez této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, 
kterou není možno do tohoto prostoru umístit. Veškeré interiérové prvky, které nejsou přesně 
v projektu uvedeny je nutno si nechat po estetické stránce schválit investorem. 

Investor je povinen zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností 
a správností dodávek a montáže vzduchotechniky formou technických a autorských dozorů. 

Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat 
funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné 
zaregulování systému tak, aby bylo v této fázi dosaženo projektových parametrů. Dále je 
nutno zajistit, aby toto zaregulování bylo provedeno po určité době provozu budovy a byly 
tak eliminovány některé nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost 
místností, technologické vybavení, vznik škodlivin ať průběžný nebo dočasný) nebo provoz 
budovy bude takový, že provozování zařízení bude možno efektivněji provozovat, než 
předpokládal projekt. 

Toto platí i pro ostatní profese, které mají přímý dopad na chod vzduchotechnických 
zařízení.  
Ochrana životního prostředí: 
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Veškeré odpady při montáži a provozu budou shromažďovány, skladovány, tříděny a 
likvidovány dle obvyklých standardních postupů s ohledem na možnost recyklace. Do 
ovzduší nebudou vypouštěny škodliviny množstvích překračující emisní limity.  

 
D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika 
 

Projekt řeší rekonstrukci elektroinstalace hygienických zařízení v Nové radnici 
v Ostravě z důvodu stavebních úprav. Projekt je vypracován na základě stavebních 
podkladů, prohlídky a požadavků investora. Veškerá stará elektroinstalace se demontuje. 

 

Základní technické údaje 

Rozvodná soustava:  1NPE~50Hz, 230V / TN-S 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2, 
čl. 411 – Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje: 
 čl. 411.2 – Základní ochrana (před přímým dotykem neboli před dotykem živých 

částí): 
  dle přílohy A.1 – základní izolace živých částí 
  dle přílohy A.2 – přepážky nebo kryty 
 čl. 411.3 – Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí): 
  dle čl. 411.3.1 – ochranné uzemnění a ochranné pospojování 
  dle čl. 411.3.2 – automatické odpojení v případě poruchy 
  dle čl. 411.3.3 – doplňková ochrana – proudové chrániče 
 čl. 411.4 – Síť TN 
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-1 ed. 2 z hlediska ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: 
  AA5, AB5, AC1, AD1 (s výjimkou hygienických zázemí, kde bude 

v koupelnách se sprchovými kouty vliv AD2), AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, 
AP1, AQ1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 

Prostor z hlediska vnějších vlivů a nebezpečí úrazu elektrickým proudem : normální, 
zvlášť nebezpečný (v koupelnách) 

 

Třídění vnějších vlivů 

Pro jednoznačnost stanovených vnějších vlivů není vypracován protokol o určení 
těchto vlivů, který je tak nahrazen tímto článkem Technické zprávy. Podkladem byl stavební 
projekt, prohlídka objektu a ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52, 
ČSN 33 2000-4-41, dále související normy a předpisy vztahující se k danému prostoru platné 
v době zpracování protokolu. V hygienických zařízeních je třeba se řídit ještě ČSN 33 2000-7-
701 ed.2. 

 

Ochranné pospojování hlavní a doplňkové 

V celé rekonstruované části se provede místní pospojování v místnostech 
s umývadlem i jinde dle potřeby. Toto místní pospojování se provede vodičem CY 4 žluto-
zeleným a zahrnuje také propojení vodovodních baterií, potrubí, topných rozvodů a další dle 
potřeby.  

 

Měření el. energie, nárůst spotřeby el. energie 

Fakturační měření je řešeno v rámci celého objektu, takže není součástí tohoto 
projektu. K nárustu el. energie nedojde, protože dochází pouze k rekonstrukci el. energie, 
takže není třeba navyšovat hlavní jistič před fakturačním měřením v objektu.  
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Hlavní el. rozvody 

Ze stávajícího světelného okruhu budou kabelem CYKY 3x1,5 napojeny světelné el. 
rozvodya ventilátory (CYKY 5x1,5). 

 
  

Světelná elektroinstalace 

Návrh osvětlení odpovídá nové platné normě ČSN-EN 12 464-1. Způsob osvětlení je 
patrný z dispozičního výkres světelných el. rozvodů.. 

Ve všech místnostech je osvětlení řešeno LED svítidly v požadovaném provedení a 
krytí, odpovídající charakteru a využití těchto prostor. 

Ovládání osvětlení ve všech místnostech je vypínači, umístěnými u vstupů do daných 
místností.  

 
 

Provedení  kabelových rozvodů 

Silnoproudé rozvody budou provedeny vesměs kabely CYKY. Kabely budou uloženy 
pod omítkou. Při ukládání kabelů výhradně pod omítku lze kulaté kabely CYKY nahradit 
plochými kabely CYKYLO tam, kde to předpisy dovolí, a kde se daný kabel v provedení 
CYKYLO vyrábí. 

 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při montážích je nutno dodržet bezpečnostní předpisy podle vyhlášky č. 48/49/82 Sb a 
platné elektrotechnické předpisy a ČSN, a to za řízení pracovníků s kvalifikací podle ČSN EN 
50 110-1 ed.2 a ČSN EN 50 110-2 ed.2 a se zkouškou podle vyhlášky 50/78 Sb., která 
opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních: 

ochrana před úrazem el. proudem je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed2 a Z1: 
ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: krytím, izolací 
ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: automatickým odpojením vadné 
části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování. 
elektrické zařízení nacházející se v objektu mohou obsluhovat pracovníci poučení ve 

smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni alespoň pracovníci 

znalí dle ČSN EN 50 110-1 ed.2 a ČSN EN 50 110-2 ed.2 
Na provedené práce musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 a 

doložena revizní zprávou dle ČSN 34 1500 Z1 až Z4). Dále je nutné provádět pravidelné 
revize el. instalace dle lhůt stanovených v ČSN. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz. samostatná část PD D.1.3 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Povaha objektu nevyžaduje posouzení z hlediska hospodaření s energiemi. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Stavební úpravy budou provedeny tak, aby splňovaly požadavky platných norem a 
nařízení, např. vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ČSN  73 
0540-2 Tepelná ochrana budov, ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v  budovách a 
posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky,  vyhláška 361/2009. 
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B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Povaha stavebních prací nevyžaduje řešení ochrany proti pronikání radonu z podloží. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Povaha stavebních prací nevyžaduje řešení ochrany před bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Povaha stavebních prací nevyžaduje řešení ochrany před technickou seizmicitou. 

d) ochrana před hlukem 

Nové výplně otvorů budou dodány v II. třídě zvukové izolace. 

e) protipovodňová opatření 

Nevyžadují se protipovodňová opatření. 
 

 

B3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající. Nebudou budovány žádné nové 
přípojky na technickou infrastrukturu. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nebudou zřizovány žádné nové přípojky na technickou, ani dopravní infrastrukturu. 
 

B4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude zajištěno stávajícími zpevněnými plochami na 
ul. Sokolská a areálové komunikace. Způsob napojení se nemění. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno stávajícími areálovými sjezdy z ul. 
Sokolská.  

c) doprava v klidu 

Předmětem stavebních prací není řešení parkování pro potřeby objektu. Stavebními 
pracemi nedochází k navýšení počtu parkovacích míst. 

 

B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní  úpravy 

Nedochází k dotčení volného terénu. 

b) použité  vegetační prvky 

Nedochází k dotčení vegetačních prvků. 

c) biotechnická opatření 

Nejsou. 
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B6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Odpady 
Tuhé 
Stavebními úpravami se nemění způsob užívání objektu, produkovaný odpad bude 

likvidován stávajícím způsobem. 
 

Kapalné  
Stavebními pracemi nedojde k navýšení množství splaškových a dešťových odpadních 

vod. Odpadní vody budou likvidovány stávajícím způsobem. 
 

Plynné 
Provozem objektu nevznikají látky znečišťující ovzduší. 
 
Hluk 
Provozem objektu nebude vznikat hluk obtěžující okolí. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

Jedná se o stavební úpravy stávajících objektů a oplocení. Stavební práce nebudou mít 
vliv na okolní přírodu, ani krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Není. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostního pásma, rozsah omezení  a podmínky 
ochrany 

Není. 
 

B7. Ochrana obyvatelstva 

Požadavky civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva nejsou. 
Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování. Stavba nevyžaduje vyhlášení zóny 

havarijního plánování. 
 

B8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Napojení stavby na zdroj vody a nízkého napětí bude provedeno napojením na stávající 
rozvody v objektu. Přípojná místa a harmonogram prací bude zhotovitelem zvolen tak, aby 
nedocházelo k výlukám ve stavebních pracích. 

K měření spotřeby energií budou využity měřící prvky osazené dodavatelem stavby na 
jednotlivých odběrných místech. Přesnou polohu odběrných míst stanoví stavebník.  

Spotřeba elektrické energie a vody se nebude výrazně lišit od běžné spotřeby objektu v 
běžném provozu. 
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b) odvodnění staveniště 

Objekt a přilehlé plochy budou po dobu provádění stavebních prací odvodněny stávajícím 
způsobem. Množství odváděných dešťových vod se stavebními pracemi nemění. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro příjezd / výjezd na staveniště budou využity stávající sjezdy z ul. Sokolská třída a ul. 
Horova.  

Pro potřeby stavby se nebudou budovat nová připojení na technickou infrastrukturu. 
Zdrojem el. energie a vody se stanou odběrná místa v objektu. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. Během provádění stavebních prací je 
nutno počítat se zvýšenou hlučností v okolí staveniště. 

Případně znečištěné a technicky porušené komunikace budou dodavatelem stavby 
vyčištěny a uvedeny do původního stavu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Pro oplocení staveniště bude využito stávající oplocení areálu a dočasné oplocení 
oddělující venkovní prostor od staveniště. Vstupy na staveniště budou označeny výstražnými 
tabulkami.  

f) maximální zábory pro staveniště 

Pro manipulační potřebu stavby se využije venkovní parkoviště v k.ú. 990/2 ve 
vlastnictví stavebníka. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Stavební činností bude vznikat běžný komunální odpad. Kromě toho bude vznikat odpad 
z obalových materiálů (papír, lepenka, plastové fólie, plastové, skleněné a kovové obaly 
apod.), odpad stavebních a montážních materiálů. Odpadový materiál bude tříděn dle 
jednotlivých druhů a odvážen k recyklaci. Nerecyklovatelný materiál bude uložen na skládku. 

Materiál vzniklý bouracími pracemi bude tříděn dle druhu a odvážek k likvidaci na skládku.  
S veškerými odpady bude zacházeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

-  nejsou 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci bouracích a stavebních prací musí být na minimum omezena hlučnost a 
prašnost. Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby nepůsobil hluk, který by 
obtěžoval okolí. 

Při realizací stavby dojde ke vzniku tuhého odpadu. Za fyzické nakládání s odpady včetně 
splnění legislativních a evidenčních požadavků je plně odpovědný dodavatel stavby. 

V rámci odpadového hospodářství budou preferovány následující způsoby nakládání 
z odpady : 

- minimalizace vzniku 
- využití v místě vzniku 
- využití u jiné organizace 
- recyklace 
- termické zneškodnění 
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- skládkování 
Odpady vzniklé po dobu výstavby ( kovy, sklo, papír ) budou druhotně využity, na stavbě 

budou umístěny kontejnery, které budou označeny druhem odpadů, pro který jsou určeny. 
Materiál, který není možné recyklovat, bude uložen na řízenou skládku. Dřevo neznečištěné 
nátěry bude poskytnuto lokálním kotelnám ke spálení, ostatní dřevěné konstrukce budou 
uloženy na skládku. Likvidace odpadů kategorie N bude smluvně zabezpečena u odborných 
firem. 

Provozem staveništní techniky musí být zabráněno znečišťování příjezdových komunikací 
vozidly stavby. 

Staveniště bude realizováno v nejméně možné ploše, aby se zamezilo jeho vlivům na 
stávající okolní zeleň. 

V případě nalezení aktivního hnízda na stavbě (vejce nebo mláďata) je nutno kontaktovat 
zpracovatele ornitologického posudku. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Při realizaci stavby musí být dodržována ustanovení zák. č. 309/2006Sb., nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., vyhlášky č. 362/2005 Sb. v platném znění a související předpisy a normy. 

V projektu jsou použity standardní stavební konstrukce. Dodavatel stavby bude mít 
vypracovány technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebních prací. Práce budou 
provedeny dle platných norem, pokud nejsou projektem nebo veřejnoprávními institucemi 
stanoveny jiné požadavky. Použité výrobky budou odpovídat ustanovením zákonu č. 
481/2008 Sb. v platném znění. 

Dodavatel stavby zajistí, bude udržovat a odstraní všechny dočasné konstrukce, které 
nejsou trvalou součástí stavby, ale jsou potřebné pro realizaci stavby. Prostřednictvím 
k tomu způsobilé osoby zajistí statické výpočty těchto konstrukcí. 

Dodavatel zajistí veškerá potřebná nářadí, pevná a pohyblivá mechanická a strojní 
zařízení, ochranné oblečení a ochranné kryty nutné pro řádné provedení prací.  

Jeřáby, zdvihací zařízení a další strojní zařízení musí být obsluhována pouze osobami 
k těmto úkonům vyškolenými a oprávněnými. Tato zařízení musí mít platné revizní zprávy. 

Revizní zprávy budou rovněž dokladovat správné provedení staveništních rozvodů 
elektro.  

Dodavatel vypracuje požární řád stavby a bude zodpovědný za jeho zabezpečení. 
Stavební práce budou přerušeny v případě nepřízně počasí – silný vítr, déletrvající 

intenzivní deště apod. které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví pracovníků na stavbě.  
V případě provádění stavebních a montážních prací v zimním období musí dodavatel 

zajistit taková opatření, aby byla dodržena požadovaná kvalita díla. 
Po dobu stavebních a montážních prací bude na stavbě průběžně prováděn úklid a před 

závěrečnou přejímkou úklid v takovém rozsahu, aby byl objekt způsobilý k řádnému 
nastěhování a užívání. 

Finální úpravy povrchů stavebních konstrukcí a zabudovaných výrobků budou chráněny 
před poškozením následně prováděnými pracemi.  

Odpad vzniklý výstavbou bude tříděn a pravidelně odvážen. 
Plán bezpečnosti ( dle §15 zákona 309/2006Sb. a přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 

591/2006Sb. ) je nutné zpracovat pro práce, při kterých hrozí pád z výšky větší než 10 m a 
pro práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení.  

Stavebníkem bude po dobu provádění stavebních prací zajištěn koordinátor bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 

Plán kontrolních prohlídek stavby-  po vybourání stávající nenosných příček 
  během realizace nových rozvodů a nových příček  

po dokončení stavebních úprav 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Bude vybudováno WC pro osoby se sníženou pohyblivostí. Bezbariérové řešení objektu je 
stávající. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavba svým rozsahem nevyžaduje změny dopravního řešení v místech napojení 
staveniště na dopravní infrastrukturu. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba bude prováděna v památkové budově, je tedy nutné dbát zvýšené opatrnosti při 
manipulaci s materiálem. 

Stavební úpravy budou probíhat během provozu budovy. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby   I. 2018 
Předpokládané ukončení stavby  III. 2018 

 
 
 
 

 


