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B1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika zastavéného stavebniho pozemku

Stavebné dotéeny pozemek se nachazi v obci Ostrava — Moravska Ostrava v katastralnim
uzemi €. 713520. Stavenis$tém se stane ¢ast objektu na p.¢. 990/2.

Okolni pozemky nebudou stavbou dotCeny.

Veskeré stavebni prace budou provadény na pozemcich stavebnika.

b) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Zafizeni stavenisdté (stavebni bunfky, skladky materialu apod.) budou situovany mimo
ochranna pasma siti technické infrastruktury. Umisténi bude v pfedstihu konzultovano se
stavebnikem.

c) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi

Stavba se nenachazi na zaplavovaném uzemi.
Stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi.

d) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky, jedna se o stavebni prace na
stavajicim objektu.

Zmeénou uzivani objektu nedojde k navy$eni odvadénych splaskovych a destovych
odpadnich vod. Zpusob odvadéni odpadnich vod se nemeéni.

e) Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami skodlivymi pro zivotni prostredi
v pripadé jejich vyskytu
Neni pfedpoklad vyskytu Skodlivych latek.

f) pozadavky na kaceni dievin
Nejsou poZadavky na kaceni.

g) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Casova osa:
Predpokladané zahajeni stavby [. 2018
Pfedpokladané ukonceni stavby . 2018

B2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Objekt je soucasti komplexu Nové radnice na ProkeSové namésti, na parcele &. 990/2.
Objekt slouzi jako pracovisté s kancelaremi.

Stavebni objekt je napojen na nadzemni a podzemni inzenyrské sité — kanalizace, vodovod,
NN, plyn a slaboproudé rozvody. V pribéhu rekonstrukce budou respektovany ochranné
pasma spravcl inzenyrskych siti.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feseni

Urbanistické feSeni vyplyva ze stavajiciho urbanistického feSeni uzemi. Povaha stavebnich
praci nevyzaduje feSeni prostorového feseni.
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b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni

Architektonické feSeni vyplyva ze stavajiciho feSeni objektu. Stavebnimi pracemi se vzhled
objektu neméni.

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni feseni, technologie vyroby

Zamérem investora a pFedmétem projektové dokumentace je zména dispozice a
rekonstrukce socialnich zafizeni v objektu a navyseni kapacit toalet pro muze i Zeny.
Soucasti projektu jsou dalSi stavebni a jiné prace nezbytné nutné pro provedeni vyse
uvedenych Uprav.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

V 1.N.P. bude zfizeno WC pro osoby se sniZzenou pohyblivosti. Bezbariérovy pfistup do
objektu je stavajici.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby

Stavebni upravy byly navrzeny v souladu nafizenim viady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, vyhlaskou €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na
stavby.

Pouzité materialy budou splhovat technické pozadavky dané vyhlasky ¢. 22/1997 Sb. o
technickych pozadavcich na vyrobky a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. v platném znéni a
souvisejicich pravnich pfedpisu.

Protiskluzné vlastnosti podlah budou vyhovovat CSN 72 5191,

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby
Technické a konstrukéni feSeni objektu

Vyskove feSeni
10,000 objektu je uvazovana jako stavajici Cista podlaha 1.NP.

Dilataéni €lenéni
Stavajici objekty tvofi dva dilatacni celky.

Bouraci prace
Budou provadény dle vykresové dokumentace pro bouraci prace dle vykresove

dokumentace

- Vybourani stavajicich dvefnich kfidel v€etné zarubni dle vykresové dokumentace
- Vybourani svislého zdiva dle vykresové dokumentace

- Vybourani prostupt pro nové ZTI

-  Demontaz rozvodl - el., ZTI

- Demontaz stavajicich zafizovacich predméta

- Odstranéni stavajicich naslapnych vrstev

- Oklepani keramického obkladu v hygienickych prostorech

- Oklepani veSkerych omitek

Dodavatel stavby zpracuje pro jednotlivé bouraci prace technologické postupy,
které budou pred zahajenim bouracich praci konzultovany s technickym dozorem
investora, nebo autorskym dozorem stavby.

Svislé nosné konstrukce
Nebudou zasazeny stavebnimi Upravami.
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Svislé nenosné konstrukce

PFicky jsou celosténové, zdéné z CPP v tl. 100 a 150mm.

Nové pficky tl. 100mm jsou navrzeny jako zdéné z porobetonového zdiva. Zdivo pficek
bude o objemové hmotnosti cca 500 kg/m3, f,.=2,8N/mm?, zdéné bude na systémovou
maltu vyrobce.

Dozdivky budou provedeny z pérobetonového zdiva o tloustce dle mista pouZiti.

Zdéné pficky budou ke stavajicim konstrukcim kotveny nerezovymi pasky, vkladanymi
do loznych spar dle pravidel vyrobce. Drazky pro rozvody budou frézovany, otvory
budou vrtany. Bude dodrzena pravouhlost v napojeni stén ( pokud neni navrzen jiny
Uhel ) a svislost stén s odchylkou max. 1°.

Oddéleni toalet v mistnostech uvedenych ve vykresové dokumentaci bude provedeno
také sanitarnimi pfickami ve vysoké kvalité, osazené v kovovém nosném systému,
vyplnény oboustranné laminovanou dfevotfiskou o min. t.25mm a vySka konstrukce 2
100mm, barevné feSeni bude upfesnéno investorem.

Vodorovné nosné konstrukce

Stavebnimi upravami nebudou vyrazné dotéeny stavajici vodorovné nosné konstrukce
(stropy). V dotéenych mistech se provedou nové prostupy rozvoda VZT a ZTI, zbylé
otvory budou dobetonovany a prostupy rozvodd budou opatfeny ucpavkami a pozarnimi
manzetami.

Vodorovné nenosné konstrukce

V hygienickych mistnostech, které budou zasazeny vedenim vzduchotechniky, budou
provedeny sadrokartonové bezesparé podhledy. Podhled bude tvofen 1x
sadrokartonovou deskou tl. 12,5mm, kotvenou na jednourovriovy ocelovy rost. Rost
bude pfimo kotven do ZB nosné konstrukce stropu pomoci ocelovych tahel. Snizeni
stropu bude provedeno o 400mm.

Stresni plast
Skladba stavajiciho stfesniho plasté nebude stavebné dotéena.

Schodisté
Vnitini schodisté zistava stavajici.

VypIné otvor(
Okna:

Okna nebudou stavebné dotéena.

Dvere:

Vnitfni dvefe:

Provede se vyména dvefi dle vykresové dokumentace, v€etné zarubni v objektu. Nové
dvefe budou feSeny jako dfevéné, dyhované s polodrazkou v provedeni BUK, osazené
ocelovych zarubni nebo s ramem.

Vétrani
Odvétrani mistnosti bude feSeno kombinaci pfirozeného a umélého vétrani.

Upravy povrchti

Omitky v interiéru:

Veskereé stény a stropy budou celoplo$né pfestukovany vapenno-cementovou Stukovou
omitkou. Nové zdivo bude nahrubovano jadrovou omitkou a nasledné preStukovano.
Vyspraveni ryh po novych rozvodech viz. jednotlivé €asti projektu. Plocha omitek se
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pfed vlastnim omitnutim ocisti, zbavi volnych &asti a maleb a nanese se kontaktni
mustek (penetrace).

Rohy omitek budou vyztuzeny podomitkovymi liStami. Kolem zarubni se provede
pulkruhova negativni spara.

Obklady v interiéru:

Keramické obklady

V socialnich zafizenich se provedou nové keramické obklady formatu 150x150mm, bily
odstin s lesklym povrchem. Obklad bude kladen rovné do vysSky 2,1m.

Budou pouzity obkladové materialy pouze v 1. obchodni jakosti stfedni a vyssi tfidy,
v rozmérech, ¢lenéni vybranym stavebnikem.

Povrch zdiva se pfed provedenim novych obkladl ocisti, zbavi volnych €asti a srovna.
Obklady kolem oken, dvefi budou lemovany systémovymi ukoncujicimi hlinikovymi
listami.

Rovinnost bude v toleranci £3 mm na dvoumetrové lati, +1 mm na dvaceticentimetrové
lati. Rozdil vySek na dvou sousednich obkladackach bude v toleranci £0,5 mm. Spary
mezi obklady budou pravidelné Siroké. Sparovaci hmoty budou voleny dle mista pouziti.

Podlahy v interiéru:

Naslapna vrstva podlah bude tvofena betonovou stérkou.

Dlazby

V socialnich zafizenich bude pouzita keramicka dlazba formatu 150x150mm Sedého
odstinu, kladena rovné s protiskluznou UuUpravou klasifikace R10. Deklarovana
protiskluznost musi byt dolozena certifikatem vyrobce.

Technické parametry

Odolnost proti povrchovému opotiebeni ( EN 154 ) PEI 4
Nasakavost ( EN 99) max. 1,5%
Pevnost v ohybu ( EN100 ) 27 MPa
Odolnost proti chemikaliim ( EN122, EN106 ) B

Dlazby budou lemovany systémovymi ukoncovacimi listami.
Protiskluzné vlastnosti podlah budou vyhovovat CSN 72 57191.

Natéry a malby

Malby:
Omitky v interiérech budou opatfeny 2 vrstvami otéruvzdorné malby. Pocet vrstev
maleb bude proveden v zavislosti na jeho kryti. Malby budou provedeny v bilém
odstinu. Povrch bude pfed provedenim maleb ociStén a napenetrovan (snizeni sani
povrchu).

Natéry:
Zamecnické vyrobky v interiéru budou chranény syntetickym natérem. Min. pocet
vrstev je 1x zakladni natér a 2x natér vrchni.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
- Technické rfeSeni

D.1.4.1 Zdravotné technické instalace
Jedna se o stavebni Upravy socialniho zazemi v objektu Magistratu mésta Ostravy.

Stavba je ¢lenéna celkem na 6 samostatnych uzll. Stavba bude probihat v jednotlivych
etapach po samostatnych uzlech, aby nedoslo k pferuseni provozu magistratu.

Ve 4.uzlu v 1.NP se nachazi provoz banky. Projdou zde pouze nové stoupacky. Do
zafizovacich pfedmétu a pfipojovacich rozvodu nebude zasahovano. Po zasahu bude vse
obnoveno do plvodniho stavu.

Projekt zdravotné technickych instalaci fesi vyménu vnitfnich rozvodu vody a
splaskové kanalizace v socialnich uzlech. Nové rozvody budou napojeny na stavajici
rozvody v suterénu objektu.

NezvySuje se potfeba pitné vody, poCet osob v objektu zlstava pavodni. Mnozstvi
vypousténych splaskovych vod se nenavy3uje. Do pfipojek inZenyrskych siti nebude
zasahovano. Veskeré prace budou probihat uvnitf objektu.

Piehled vychozich podkladu

Projekt zdravotné technickych instalaci je zpracovan dle stavebnich podkladi a
zaméreni skuteéného stavu.

Pouzité normy/vyhlasky

Vyhlaska 34/2011 Sb., 163/2002 Sb., 309/2006 Sb., 591/2006 Sb., 193/2007, 120/2011 Sb.

CSN EN 806 - 1,2,3,4,5 - Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské potiebé
CSN 75 5455 - Vypocet vnitfnich vodovodl
CSN 75 5409 - Vniténi vodovody

CSN 756760 - 1,2,3,4,5 - Vnitfni kanalizace
Napojeni na inzenyrské sité
Kanalizace splaskova

Objekt je napojen na vefejnou kanalizaéni sit ve spravé OVAK a.s. Do pfipojek
nebude zasahovano.

Vodovodni pripojka

Objekt je napojen na vefejny vodovod ve spravé OVAK a.s. Do pfipojek nebude
zasahovano.

Bilance

Vypocet potieby vody podle Sb.120/2011

186 osob =186 0s. X 18 m®/rok = 3 348 m®/rok
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primérna ro¢ni potfeba : 3348 m*/rok

primeérné denni mnozstvi : 13,39 m*/d

max. denni mnoZstvi : 20,08 m*/d

max. hodinové mnozstvi 120,08 x2,1/12=3,51 m%h=0,975I/s
pozarni voda :2x0,3l/s=0,6

Vypoéet pritoku vody v pfivodnim potrubi podle CSN 75 5455

m

O = Z(Qi,.xn,) 13,25 IIs

i=1

Potieba teplé vody a tepla na ohrev teplé vody dle CSN 06 0320 Tepelné soustavy
v budovach - Priprava teplé vody — Navrhovani a projektovani:
Potteba teplé vody — 40% z primérné denni potfeby - 40% z 13,39 m*/den = 5,35 m®/den

Predpokladana denni potieba teplé vody: 5,35 m*/den
Predpokladana rocni potieba teplé vody: 1337,5 m®rok /14,7
Predpokladana rocni potieba tepla na ohfev teplé vody: 90,98 MWh/rok*3,6= 327,5 GJ/rok

Vypocet mnozstvi odpadnich vod

Mnozstvi splaskovych vod z malych zdroj znecisténi se rovna potfebé vody.

186 osob = 186 os. X 18 m®/rok = 3 348 m®/rok
primeérné roéni mnozstvi : 3348 m¥/rok

primérné denni mnozstvi : 13,39 m*/d

primérny celodenni odtok 10,154 /s

maximalni denni mnozstvi : 20,08 m*/d

maximalni hodinovy pruatok :20,08x2,1/12=3,51m%*h=0,975/s

Vnitrni kanalizace

KanalizaCni odpady budou vedeny ve sténach objektu a instalacnich pfedsténach.
Hlavni stoupaCky budou odvétrany, vyuzito bude puvodni odvétrani od stavajicich
stoupacek. Do konstrukce stfechy nebude zasahovano. Provede se propojeni na odvétrani
pod stropem 4.NP. Nové umisténi stoupacek je navrzeno dle pivodni dispozice socialniho
zazemi v pavodnich pozicich. Na nékterych odpadech budou osazeny pfivzdusiovaci
ventily, pfisun vzduchu pfes mfizku 200x200mm. Potrubi vedeno pod stropem bude
zavésSeno na montaznich objimkach dle predpisu vyrobce potrubi.

Na odpadech budou osazeny v 1.PP g&istici kusy cca 1,5m od podlahy. Cistici kusy
osazeneé ve zdech budou zakryty reviznimi dvifky o rozmérech 150x300mm. Potrubi vedeno
pod stropem bude zavé$eno na montaznich objimkach dle pokynu vyrobce potrubi. Odpady
jsou navrzeny z trub polypropylénovych systém HT @50-110.

Uzel ¢4 v1.NP se nachazi socialni zazemi banky. Projdou zde pouze nové
stoupacky. Do zafizovacich pfedmétl a pfipojovacich rozvodd nebude zasahovano. Po
zasahu bude vSe obnoveno do puvodniho stavu.
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Pfipojovaci potrubi bude vedeno ve zdech objektu a v instalaénich pfesténach ve
spadu min. 3%. Pfipojovaci potrubi je navrZzeno z polypropylénovych trub HT systém & 50 -
110mm.

V uzlu €.6 v 1.PP je osazena stavajici pracka. Bude pfepojena na novou kanalizaci.
Osadi se prackovy sifon DN40 s pfivodem vody.

V mistech se dvéma a vice pisoary je v jejich blizkosti osazena podlahova vpust
DN50. Umisténi viz. vykresova Cast.

Do svodné kanalizace nebude zasahovano. Nové stoupacky budou napojeny na
stavajici svodnou kanalizaci nad urovni podlahy 1.PP. Napojeni na stavajici hrdla litinového
potrubi spoje bude provedeno pomoci tésnéni pro pfechod na litinu GA set

Potrubi prochazejici pfes zdi a stropy skrz pozarné délici konstrukci bude opatfeno
protipozarnimi manzetami s odolnosti min. EI45. Umisténi manzet je popsano ve vykresech.
Manzety se pouzivaji pfi prlrazu potrubi @63 mm a vyssi. Prirazy potrubi do @63 mm se
utésni protipozarni ucpavkou. Manzety jsou osazeny vétSinou na potrubi pod stropem.
Umisténi manzet je popsano v PD.

Vnitini rozvod vody

Nové stoupacky rozvodu vody budou napojeny na stavajici leZaty rozvod vody, ktery
je vedeny pod stropem 1.PP. Na novych odbo¢kach budou osazeny uzaviraci a vypoustéci
armatury. V8echny uzaviraci armatury budou umistény na dobfe pfistupném misté, aby bylo
mozné v pfipadé havarie €i udrzby s ventily pracovat bez omezeni. Na cirkulaci TV budou
osazeny sefizovaci ventily DN15, pomoci kterych je mozné nastavit pritok cirkulaéni teplé
vody.

Pfipojovaci potrubi bude vedeno ve zdech objektu v draZzce pod sebou pfipadné
v instala¢nich pfedsténach.

V jednotlivych patrech na kazdé odboéce ze stoupacky budou osazeny sekcni
uzavéry, aby bylo mozné uzavirat rozvod vody v pfipadé oprav. PFistup k ventilim bude
zajistén pres revizni dvitka 200x200 mm. NA rozvodu vody k pisoarim bude osazen
uzaviraci ventil a zpétna klapka. Pfistup k ventilim opét pfes revizni dvitka 200x200 mm.

V prostoru 1.PP uzel €.6 je osazen stavajici ohfiva€ TV, ktery bude zachovan. Slouzi
jako zalozni zdroj pro soc.uzel v suterénu.

Potrubi pro rozvod vody v objektu je navrZzeno z materialu PP-RCT PN16. Toto
potrubi je vyrobeno z PP-RCT, typ 4, ktery se vyznacuje vysSi tlakovou a teplotni odolnosti.
Diky tomu ma potrubi az 4x mensi tepelnou roztaznost nez klasické PPR potrubi. Z tohoto
divodu neni nutno FeSit kompenzaci tepelné roztaznosti na stoupacim potrubi. Zména
materialu je nutna konzultovat s projektantem ZTI.

Do hydrantové sité a rozvodu pozarni vody nebude vramci stavebnich uUprav
zasahovano.

Potrubi prochazejici pfes zdi a stropy skrz pozarné délici konstrukci bude opatfeno
protipoZzarnimi manzetami s odolnosti min. EI45. Umisténi ucpavek je popsano ve
vykresech. ManzZety se pouzivaji pfi prarazu potrubi @63 mm a vySSi. Prdrazy potrubi do
@63 mm se utésni protipozarni ucpavkou. Manzety jsou osazeny vétSinou na potrubi pod
stropem.

Rozvod vody bude tepelné izolovan navlekovou izolaci. Tloustka tepelné izolace pro
jednotlivé useky potrubi je oznalena ve vykresové Casti dokumentace. Tepelna izolace
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potrubi musi byt provedena dlsledné a to i na vSech tvarovkach a armaturach. Trubni
pouzdra musi byt uzaviena po celé délice.

Pred zprovoznénim je tfeba provéfit funkci vSech ventill a armatur. Béhem provozu
je nutno provadét zkousku zpétnych ventill pravidelné tj. alespon 2x ro¢né, aby nedoslo
k priniku ohfaté vody nebo vody z hydrantového rozvodu do rozvodu pitné vody.

Splachovani pisoaru

Splachovani pisoaru je feSeno radarovym splachovadem s bateriovym napdajenim.
Pouzit bude elektronicky ventil pisoarovy, instalace na zed, pfivod ze zdi s propojovaci
trubkou. Ventil ma nastavitelnou délku vytoku, vandaluvzdorné provedeni, pouZité materialy
odolné proti korozi a vodnimu kameni.

Systém znemoznujici vytok vody pfi trvalé aktivaci infracidla, programovani funkce
pomoci optického c¢lenu, hygienicky proplach, napajeni z baterie, vyrobce i dodavatel
certifikovan dle normy ISO 9001.

Pratok : 10 I/min
Pfipojeni Nz
Hmotnost :1,5kg
Napéti : 6V - baterie

Doba vytoku :3 - 10 sec
Provozni tlak : 0,1 —0,6 MPa

Zarizovaci predmeéty

Zafizovaci pfedméty budou dle vybéru investora. V projektu jsou navrzeny
typizované, bézného standardu. Pouzity budou zavésné klozety. Mezi pisoary a umyvadly ve
4.NP ve 4.uzlu bude osazena pisoarova keramicka délici sténa.

PFfi volbé zafizovacich predmétl je nutné se drzet napojovacich mist. Zaména
zafizovacich pfedmétu je mozna, av8ak po konzultaci s investorem, dodavatelem a hlavné
projektantem zdravotechniky!

Legenda zarizovacich predmétu:

U keramické umyvadlo 550x420x170 s instalaéni sadou; umyvadlova zapachova
uzavérka DN40; keramicky kryt sifonu s instalani sadou; pakova baterie umyvadlova
stojankova chrom s automatickou zatkou; propojovaci hadice 2ks; ventil se Sroubenim 2 ks;
silikonovy tmel

- davkovac tekutého mydla, provedeni chrom

- drzak papirovych ruénikd, provedeni chrom

Um keramické umyvadlo 450x340x145 s instalaéni sadou; umyvadlova zapachova
uzavérka DN40; keramicky kryt sifonu s instalaéni sadou; pakova baterie umyvadlova
stojankova chrom s automatickou zatkou; propojovaci hadice 2ks; ventil se Sroubenim 2 ks;
silikonovy tmel

- davkovac tekutého mydla, provedeni chrom

- drzak papirovych ruénikud, provedeni chrom
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WC keramicky zavésny klozet s instalaéni sadou; sedatko bilé plastové s ocelovymi
uchyty sinstalaéni sadou; montazni prvek pro montaz do zdéné konstrukce vcetné
splachovaci nadrze (4,5); ovladaci tlacitko DUALFLUSH, provedeni chrom matny;
protihlukova sada; ventil se Sroubenim; silikonovy tmel

- drzak toaletniho papiru, provedeni chrom

- WC souprava (WC stétka + drZzak), provedeni chrom

WCK keramicky kombinovany klozet se splachovaci nadrzi s instalaéni sadou; sedatko bilé
plastové s ocelovymi uUchyty s instalaéni sadou; propojovaci hadice; ventil se Sroubenim;
silikonovy tmel

- drzak toaletniho papiru, provedeni chrom

- WC souprava (WC stétka + drzak), provedeni chrom

SK  sprchova vanicka akrylatova 90x90cm s instalaéni sadou; sprchové dvefe 90 cm &iré
bezpecnostni sklo; zapachova uzavérka DN50; sprchova nasténna baterie, provedeni
chrom; rucni sprcha, provedeni chrom; sprchova hadice 1,5m, provedeni chrom; sprchova
ty€, provedeni chrom; silikonovy tmel

SKTr sprchova vani¢ka akrylatova rohova 90 cm s instalaéni sadou; sprchové dvefe rohové
Ciré bezpecnostni sklo; zapachova uzavérka DN50; sprchova nasténna baterie, provedeni
chrom; ruéni sprcha, provedeni chrom; sprchova hadice 1,5m, provedeni chrom; sprchova
ty€, provedeni chrom; silikonovy tmel

Ui keramické zdravotni umyvadlo 640x550x165 s instalaéni sadou; keramicky kryt sifonu
s instalacni sadou; zapachova uzavérka Setfici prostor pro télesné postizené DN40; sklopné
madlo, provedeni chrom; pevné madlo, provedeni chrom; stojankova pakova baterie pro
télesné postizené, provedeni chrom; propojovaci hadice (2ks), ventil se Sroubenim (2ks),
silikonovy tmel

- davkovac tekutého mydla, provedeni chrom

- drzak papirovych ruénik(i, provedeni chrom

WCi keramicky zavésny klozet pro télesné postizené s instalacni sadou; sedatko bilé
plastové s ocelovymi uchyty sinstalaéni sadou; montazni prvek pro montaz zdéné
konstrukce véetné splachovaci nadrze (4,51); ovladaci tladitko DUALFLUSH, provedeni
chrom matny; protihlukova sada; pneumatické splachovani; pevné madlo s drzakem
toaletniho papiru, provedeni chrom; sklopné madlo bez drzaku toaletniho papiru, provedeni
chrom; propojovaci hadice ocelova opletena (1ks); ventil se Sroubenim; silikonovy tmel

- WC souprava (WC §tétka + drzak), provedeni chrom

P keramicky pisoar s instalatni sadou; montazni liSta s radarovym splachovacem;
elektromagneticky venti, sitové napajeni; pisoarova zapachova uzavérka DN50; pisoarova
trubicka; silikonovy tmel

VK  keramickéa vylevka zavésna s instalacni sadou; montazni prvek pro montaZ do zdéné
konstrukce splachovaci nadrze; ovladaci tla€itko, provedeni chrom; plastova sklapéci mfizka
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s instalacni sadou; umyvadlova nasténna pakova baterie s raménkem 210mm, provedeni
chrom; silikonovy tmel

B keramicky bidet zavésny s instalacni sadou; montazni prvek pro montédz do zdéné
konstrukce; bidetova stojankova baterie, provedeni chrom; silikonovy tmel

D nerezovy jednodfez s instalacni sadou; dfezova zapachova uzavérka DN50; pakova
baterie dfezova nasténna chrom; ventil se Sroubenim 2 ks; silikonovy tmel

D.1.4.3 Zarizeni vzduchotechniky
Projekt vzduchotechniky feSi vétrani hygienickych mistnosti v ramci Rekonstrukce
hygienickych zafizeni v levém kfidle budovy Nové radnice, €.p. 1800, ProkeSovo nam.8,
Moravska Ostrava.
Projekt je zpracovan vrozsahu projektu pro stavebni povoleni. Projekt
vzduchotechniky je zpracovan v souladu s platnymi technickymi, hygienickymi a pozarnimi
predpisy.

PARAMETRY PROSTREDI :
Zimni vypoétova teplota, entalpie: -15°C, -13 kJkg™
Letni vypoctova teplota, entalpie: +30°C, 51,2 kJkg™
TeplotaTizima .....cooooiiiiii e, +20°C
Vihkost relativni zima/léto.......................... nedefinovana

VSTUPNIi UDAJE A PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Pro zpracovani projektu byly pouzity normy, smérnice a predpisy, které se pouzivaji
pfi projekéni praci pro stavby na uzemi CR.

Dimenzovani zatizeni :

Dimenzovani vzduchotechnickych zafizeni bylo provadéno na zakladé :
- pozadovanych parametrd vnitiniho prostredi
- dle hygienickych pfedpist a minimalnich davek vzduchu
- pozadovanych vymén vzduchu

Dimenzovani zafizeni z hlediska poZadovaného mnoZstvi vzduchu v hygienickych
zarizenich:
Minimalni mnozstvi odvadéného vzduchu :

Umyvarny 30m3/h/ na 1 umyvadlo
Sprchy 100-250 m3/h na 1 sprchu
wC 50 m3/h/ na 1 misu

25 m3/h na 1 pisoar
POPIS TECHNICKEHO RESENI:

Navrh vétrani uvazovanych prostor vychazi ze stavebni dispozice a pozadavkd na
pohodu prostfedi danych  jak hygienickymi pozadavky, tak pozadavky uzivatele.
Vzduchotechnické zafizeni je navrzeno v prostorach, kde bylo investorem pozadovano,
v prostorach, které nelze vétrat okny, v prostorach jejichz provoz nezbytné vyzaduje pouziti
téchto zafizeni, dle pfedchoziho stupné projektové dokumentace.

Pouzité systémy vzduchotechniky:
- decentralni zafizeni s potrubnimi ventilatory

Popis jednotlivych zafizeni:
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Zarizeni €.1 Vétrani hygienického zafizeni 1.NP-4.NP

Bezokenni mistnosti hygienického zafizeni jsou odvétrany podtlakové s intenzitou
dle zafizovacich predméta.

V jednotlivych hygienickych mistnostech (WC a koupelny) jsou nové navrzeny
radialni nasténné ventilatory. Ventilatory budou osazeny v podhledu jednotlivych mistnosti,
jsou v provedeni s Casovym dobéhem a napojeny pfes zpétnou klapku na odvodni potrubi.
Na fasadé bude osazena protidestova zaluzie.

Spinani chodu ventilatorl je navrzeno se svétlem a na tlacitko. Distribuce odvodu
vzduchu je navrZzena kruhovym spiro potrubim a ohebnymi hadicemi.

Profese El provede napojeni jednotlivych komponent(l vzt.

Technické ukazatele — zafizeni 1

o Max. vzduchovy vykon (odvod) 1815m3/h
o Max. el. pfikon 0,98 kW/230V

Material- potrubi
VétSina potrubi bude zhotovena z pozinkovanych trub SK.I.

Izolace:
Potrubi bude opatfeno izolaci dle specifikace.

Tlumeni hluku :

Hlukové jsou zafizeni zpracovana dle NV 272/2011 sb. ze dne 24.10.2011 o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci a vyhovuji hodnotam odd. 11 a 12 pro vnitfni a
venkovni prostor.

VSechny prostupy sténou a stropem budou o 100 mm vétsi nez profil potrubi a budou
vyloZeny pryzovou vyplni. Mezi potrubi a zavésy bude vloZzena guma.

Protipozarni ochrana :

Projekt je vypracovan v souladu s CSN 73 0872 — ,Ochrana staveb proti $ifeni
pozaru vzduchotechnickymi zafizenim®. Vzduchotechnickd zafizeni vCetné potrubi a
pFisluSenstvi budou zhotovena z nehoflavych ¢€i nesnadno hoflavych hmot.

Natéry :
Potrubi nebude opatfeno natérem.

Montazni prace :

Po skonCeni montaznich praci tlakové poméry a mnozstvi na vyustkach vyregulovat
dle popisu na vykrese. Provést odborné zaméreni vykonU s protokolem.

-Montaz zafizeni provadét v navaznosti a v koordinaci s jednotlivymi profesemi a hlavné
v navaznosti na postup stavby. Montdz nékterych d¢asti potrubi je nutné provadét
v navaznosti na ¢asovy plan stavby a provadéni jednotlivych konstrukci.

- Montaz potrubi provadét na odpruzené zaveésy.

V souladu s CSN 33 2000-4-41- ,Ochrana pred dotykovym napétim “a CSN 34 1380-
,Ochrana pfed nebezpelnymi UCinky statické elektfiny” je nutné dodrzovat montaz potrubi
vodivé pospojovaného (pozinkované Srouby, matice, véjifové podlozky.) Stejné tak pruzné
nevodiveé tlumici vlozky ventilatoru je nutné pfeklenout vodivym médénym dratem &i lankem.

Pozadavky na ostatni profese :
Stavebni prace :
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- veSkeré otvory pro potrubi a elementy VZT pfes stavebni konstrukce provést o 100
mm vétsi nez je profil potrubi. Prostupy tésnit pruznou vyplni, tak aby prostup byl tésny , ale
zaroven bylo potrubi pruzné oddéleno od stavebnich konstrukci.

- zpusob uchyceni potrubi k stavebnim konstrukcim je nutno volit dle moznosti
stavebnich konstrukci.

El

Napoijit zafizeni vzt na el rozvodnou soustavu 3PEN 400/230V.

Provést uzemnéni vzduchotechnickych zafizeni, v€etné potrubnich rozvodu, které jsou
vodivé propojeny.

Bezpec€nost prace :

P¥i realizaci, provozu a udrzbé VZT zafizeni je nutné dodrzovat vSechny platné predpisy
0 bezpecnosti prace, navody, pozadavky a normy vyrobcl k obsluze a udrzbé jednotlivych
elementa.

Pro obsluhu a udrzbu VZT zafizeni je nezbytny tym pracovnik(, seznameny s realizacni
dokumentaci, s provozem a obsluhou VZT, UT, EL a chladicim zafizenim. Pracovnici
obsluhy a udrzby musi mit dostatecnou odbornou kvalifikaci pro tuto €innost a zu€astni se
zkousek a uvadéni zafizeni do provozu.

| kdyZ realizace a montaz vzduchotechnickych zafizeni v ramci tohoto projektu
nevyzaduje zvlastnich specialnich montaznich postupll, je nutno aby toto provadéla
specializovana firma majici s obdobnymi realizacemi jiz zkuSenosti.

Jedna se predevSim o technologické postupy montaze, uchyceni potrubi a jeho prvku ke
stavebni konstrukci, uchyceni a ulozeni rotacnich strojd ve strojovnach i mimo nich.
Prichody potrubi stavebni konstrukci je nutno provadét tak, aby vibrace od provozu
vzduchotechnickych zafizeni nebyly pfenaseny do stavby (obaleni potrubi mékkym
materialem, mineralni vatou a dozdéni se zacisténim Cela prostupu trvale pruznym tmelem).
Uchyceni potrubi ke stavebni konstrukci se pfedpoklada pomoci kovovych hmozdinek,
zavitovych ty&i, kovového uchytu pevné pfipevnéného k potrubi, pruzného podloZeni a
matice umoznujici vySkové nastaveni potrubi.

Dale je nutno pro dodavku a montaz pouzivat zafizeni a vyrobk(, které jsou
v bezvadném technickém stavu, maji pfisludné atesty, osvédCeni a schvaleni o moznosti
jejich pouziti v Ceské republice.

Pfed zahajenim montaze a dodavek je nutno pfi pfevzeti stavenisté zkontrolovat, zda
projektové feSeni odpovida skuteCnosti na stavbé a zafizeni Ize do daného prostoru umistit.
Bez této kontroly dodavatele neni mozno brat odpovédnost za Skody vzniklé dodavkou,
kterou neni mozno do tohoto prostoru umistit. VeSkeré interiérové prvky, které nejsou pfesné
v projektu uvedeny je nutno si nechat po estetické strance schvalit investorem.

Investor je povinen zajistit v pribéhu realizace dila odborny dohled nad Uplnosti
a spravnosti dodavek a montaze vzduchotechniky formou technickych a autorskych dozoru.

Po skoneni montaze je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno prokazat
funkénost zafizeni. Dale je nutno pfed timto komplexnim vyzkouSenim provést jemné
zaregulovani systému tak, aby bylo v této fazi dosazeno projektovych parametrd. Déle je
nutno zajistit, aby toto zaregulovani bylo provedeno po urcité dobé provozu budovy a byly
tak eliminovany nékteré nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost
mistnosti, technologické vybaveni, vznik Skodlivin at’ prdbézny nebo do€asny) nebo provoz
budovy bude takovy, Ze provozovani zafizeni bude mozno efektivnéji provozovat, nez
predpokladal projekt.

Toto plati i pro ostatni profese, které maji pfimy dopad na chod vzduchotechnickych
zarizeni.

Ochrana zivotniho prostredi:
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Veskeré odpady pfi montazi a provozu budou shromazdovany, skladovany, tfidény a
likvidovany dle obvyklych standardnich postupu s ohledem na moznost recyklace. Do
ovzduSi nebudou vypoustény Skodliviny mnozstvich pfekracujici emisni limity.

D.1.4.4 Silnoprouda elektrotechnika

Projekt FeSi rekonstrukci elektroinstalace hygienickych zafizeni v Nové radnici
v Ostravé z davodu stavebnich Uprav. Projekt je vypracovan na zakladé stavebnich
podkladd, prohlidky a pozadavku investora. VeSkera stara elektroinstalace se demontuije.

Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava: INPE~50Hz, 230V / TN-S
Ochrana pted trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed 2,
¢l. 411 — Ochranné opatfeni: automatické odpojeni od zdroje:
¢l. 411.2 — Zakladni ochrana (pfed pfimym dotykem neboli pfed dotykem Zivych
Casti):
dle pfilohy A.1 — zakladni izolace Zivych ¢asti
dle pfilohy A.2 — pfepazky nebo kryty
¢l. 411.3 — Ochrana pfi porude (pfed dotykem neZivych &asti):
dle ¢l. 411.3.1 — ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani
dle ¢l. 411.3.2 — automatické odpojeni v pfipadé poruchy
dle €&l. 411.3.3 — doplrikova ochrana — proudové chranice
¢l. 4114 -Sit TN
Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-1 ed. 2 z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed. 3:
AA5, ABS5, AC1, AD1 (s wvyjimkou hygienickych zazemi, kde bude
v koupelnach se sprchovymi kouty vliv AD2), AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1,
AP1, AQ1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1
Prostor z hlediska vnéjSich vlivi a nebezpeéi Urazu elektrickym proudem : normalni,
zvIast nebezpecény (v koupelnach)

Tridéni vnéjSich vlivu

Pro jednoznacénost stanovenych vnéjSich vlivii neni vypracovan protokol o uréeni
téchto vlivd, ktery je tak nahrazen timto ¢lankem Technické zpravy. Podkladem byl stavebni
projekt, prohlidka objektu a CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-5-52,
CSN 33 2000-4-41, dale souvisejici normy a pfedpisy vztahujici se k danému prostoru platné
v dobé& zpracovani protokolu. V hygienickych zafizenich je tfeba se fidit je$té CSN 33 2000-7-
701 ed.2.

Ochranné pospojovani hlavni a doplnkové

V celé rekonstruované casti se provede mistni pospojovani v mistnostech
s umyvadlem i jinde dle potfeby. Toto mistni pospojovani se provede vodi¢em CY 4 Zluto-
zelenym a zahrnuje také propojeni vodovodnich baterii, potrubi, topnych rozvodd a dalsi dle
potfeby.

Méreni el. energie, narust spotireby el. energie

FakturaCni mérfeni je feSeno vramci celého objektu, takze neni soucCasti tohoto
projektu. K narustu el. energie nedojde, protoZze dochazi pouze k rekonstrukci el. energie,
takZe neni tfeba navySovat hlavni jisti€ pfed fakturaénim méfenim v objektu.
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Hlavni el. rozvody

Ze stavajiciho svételného okruhu budou kabelem CYKY 3x1,5 napojeny svételné el.
rozvodya ventilatory (CYKY 5x1,5).

Svételna elektroinstalace

Navrh osvétleni odpovida nové platné normé& CSN-EN 12 464-1. Zpusob osvétleni je
patrny z dispozi¢niho vykres svételnych el. rozvodu..

Ve v8ech mistnostech je osvétleni feSeno LED svitidly v poZzadovaném provedeni a
kryti, odpovidajici charakteru a vyuziti téchto prostor.

Ovladani osvétleni ve vSech mistnostech je vypinaci, umisténymi u vstupt do danych
mistnosti.

Provedeni kabelovych rozvodu

Silnoproudé rozvody budou provedeny vesmés kabely CYKY. Kabely budou ulozeny
pod omitkou. Pfi ukladani kabell vyhradné pod omitku Ize kulaté kabely CYKY nahradit
plochymi kabely CYKYLO tam, kde to pfedpisy dovoli, a kde se dany kabel v provedeni
CYKYLO vyrabi.

Bezpec¢nost a ochrana zdravi pri praci

PFi montazich je nutno dodrzet bezpecnostni pfedpisy podle vyhlasky ¢. 48/49/82 Sb a
platné elektrotechnické predpisy a CSN, a to za fizeni pracovnik( s kvalifikaci podle CSN EN
50 110-1 ed.2 a CSN EN 50 110-2 ed.2 a se zkouskou podle vyhlasky 50/78 Sb., ktera
opraviiuje k samostatné Cinnosti na elektrickych zafizenich:

ochrana pied urazem el. proudem je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed2 a Z1:

ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych €asti: krytim, izolaci

ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych €asti: automatickym odpojenim vadné

Casti od zdroje pfi sou¢asném provedeni hlavniho pospojovani.

elektrické zafizeni nachazejici se v objektu mohou obsluhovat pracovnici pouceni ve
smyslu vyhlasky €. 50/1978 Sb.

udrzbou a opravami elektrického zafizeni mohou byt povéfovani alespon pracovnici
znali dle CSN EN 50 110-1 ed.2 a CSN EN 50 110-2 ed.2

Na provedené prace musi byt provedena vychozi revize dle CSN 33 2000-6 a
doloZena revizni zpravou dle CSN 34 1500 Z1 az Z4). Déle je nutné provadét pravidelné
revize el. instalace dle Ihat stanovenych v CSN.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni resSeni
Viz. samostatna ¢ast PD D.1.3

B.2.9 Zasady hospodarieni s energiemi
Povaha objektu nevyzaduje posouzeni z hlediska hospodareni s energiemi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostiedi
Stavebni uUpravy budou provedeny tak, aby splfiovaly pozadavky platnych norem a
nafizeni, napf. vyhlagky &. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, CSN 73
0540-2 Tepelna ochrana budov, CSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovach a
posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkl — pozadavky, vyhlaska 361/2009.
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Povaha stavebnich praci nevyzaduje feSeni ochrany proti pronikani radonu z podlozi.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
Povaha stavebnich praci nevyZaduje feSeni ochrany pfed bludnymi proudy.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Povaha stavebnich praci nevyZaduje feSeni ochrany pfed technickou seizmicitou.

d) ochrana pired hlukem
Nové vypIné otvort budou dodany v Il. tfidé zvukové izolace.

e) protipovodnova opatieni
NevyZaduji se protipovodriova opatfeni.

B3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na technickou infrastrukturu zdstava stavajici. Nebudou budovany zadné nové
pfipojky na technickou infrastrukturu.

b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Nebudou zfizovany zadné nové pripojky na technickou, ani dopravni infrastrukturu.

B4. Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni
Napojeni na dopravni infrastrukturu bude zajisténo stavajicimi zpevnénymi plochami na
ul. Sokolska a arealové komunikace. Zpusob napojeni se neméni.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu je FeSeno stavajicimi arealovymi sjezdy z ul.
Sokolska.

c) dopravav klidu

Pfedmétem stavebnich praci neni feSeni parkovani pro potfeby objektu. Stavebnimi
pracemi nedochazi k navySeni poc¢tu parkovacich mist.

B5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni upravy
Nedochazi k dotéeni volného terénu.

b) pouzité vegetacni prvky
Nedochazi k dotéeni vegetacnich prvka.

c) biotechnicka opatreni
Nejsou.
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B6. Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Odpady

Tuhé

Stavebnimi Upravami se neméni zplUsob uzivani objektu, produkovany odpad bude
likvidovan stavajicim zplasobem.

Kapalné
Stavebnimi pracemi nedojde k navySeni mnozstvi splaskovych a destovych odpadnich
vod. Odpadni vody budou likvidovany stavajicim zpusobem.

Plynné
Provozem objektu nevznikaji latky znecistujici ovzdusi.

I

luk
Provozem objektu nebude vznikat hluk obtézujici okoli.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu

Jedna se o stavebni Upravy stavajicich objektld a oploceni. Stavebni prace nebudou mit
vliv na okolni pfirodu, ani krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Neni.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Neni.

e) navrhovana ochranna a bezpec¢nostniho pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany

Neni.

B7. Ochrana obyvatelstva

Pozadavky civilni ochrany na vyuziti stavby k ochrané obyvatelstva nejsou.
Stavba se nenachazi v zéné havarijniho planovani. Stavba nevyzaduje vyhlaseni zony
havarijniho planovani.

B8. Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Napojeni stavby na zdroj vody a nizkého napéti bude provedeno napojenim na stavajici
rozvody v objektu. Pfipojna mista a harmonogram praci bude zhotovitelem zvolen tak, aby
nedochazelo k vylukam ve stavebnich pracich.

K méfeni spotfeby energii budou vyuzity méfici prvky osazené dodavatelem stavby na
jednotlivych odbérnych mistech. Pfesnou polohu odbérnych mist stanovi stavebnik.

Spotieba elektrické energie a vody se nebude vyrazné liSit od bézné spotieby objektu v
bé&Zném provozu.
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b) odvodnéni stavenisté

Objekt a pfilehlé plochy budou po dobu provadéni stavebnich praci odvodnény stavajicim
zpusobem. Mnozstvi odvadénych destovych vod se stavebnimi pracemi neméni.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro pfijezd / vyjezd na stavenisté budou vyuZity stavajici sjezdy z ul. Sokolska tfida a ul.
Horova.

Pro potfeby stavby se nebudou budovat nova pfipojeni na technickou infrastrukturu.
Zdrojem el. energie a vody se stanou odbérna mista v objektu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby. B€hem provadéni stavebnich praci je
nutno pocitat se zvySenou hluénosti v okoli stavenists.

Pfipadné znecCisténé a technicky porusené komunikace budou dodavatelem stavby
vycCistény a uvedeny do puvodniho stavu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Pro oploceni stavenisté bude vyuzito stavajici oploceni arealu a doCasné oploceni

oddélujici venkovni prostor od stavenisté. Vstupy na stavenisté budou oznaceny vystraznymi
tabulkami.

f) maximalni zabory pro stavenisté

Pro manipulaéni potfebu stavby se vyuzije venkovni parkovisté v k.u. 990/2 ve
vlastnictvi stavebnika.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Stavebni Cinnosti bude vznikat béZzny komunalni odpad. Kromé toho bude vznikat odpad
z obalovych materiall (papir, lepenka, plastové fdlie, plastové, sklenéné a kovové obaly
apod.), odpad stavebnich a montaznich materiald. Odpadovy material bude tfidén dle
jednotlivych druhli a odvazen k recyklaci. Nerecyklovatelny material bude uloZzen na skladku.
Material vznikly bouracimi pracemi bude tfidén dle druhu a odvazek k likvidaci na skladku.
S veskerymi odpady bude zachazeno v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
- nejsou

i) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Pfi realizaci bouracich a stavebnich praci musi byt na minimum omezena hluénost a
prasnost. Zhotovitel provede vSechna potfebna opatfeni, aby nepusobil hluk, ktery by
obtéZoval okoli.

P¥i realizaci stavby dojde ke vzniku tuhého odpadu. Za fyzické nakladani s odpady vcetné
splnéni legislativnich a evidenénich pozadavk je plné odpovédny dodavatel stavby.

V ramci odpadového hospodarstvi budou preferovany nasledujici zplUsoby nakladani
z odpady :

- minimalizace vzniku

- vyuziti v misté vzniku

- vyuziti u jiné organizace

- recyklace

- termické zneSkodnéni
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- skladkovani

Odpady vzniklé po dobu vystavby ( kovy, sklo, papir ) budou druhotné vyuZity, na stavbé
budou umistény kontejnery, které budou oznaceny druhem odpadu, pro ktery jsou urCeny.
Material, ktery neni mozné recyklovat, bude ulozen na fizenou skladku. Dfevo neznecisténé
natéry bude poskytnuto lokalnim kotelnam ke spaleni, ostatni dfevéné konstrukce budou
ulozeny na skladku. Likvidace odpadu kategorie N bude smluvné zabezpecena u odbornych
firem.

Provozem stavenistni techniky musi byt zabranéno znecistovani pfijezdovych komunikaci
vozidly stavby.

Stavenisté bude realizovano v nejméné mozné ploSe, aby se zamezilo jeho vlivim na
stavajici okolni zelen.

V pfipadé nalezeni aktivniho hnizda na stavbé (vejce nebo mladata) je nutno kontaktovat
zpracovatele ornitologického posudku.

i) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpisu

Pfi realizaci stavby musi byt dodrzovana ustanoveni zak. €. 309/2006Sb., nafizeni vlady
€.591/2006 Sb., vyhladky €. 362/2005 Sb. v platném znéni a souvisejici pfedpisy a normy.

V projektu jsou pouzity standardni stavebni konstrukce. Dodavatel stavby bude mit
vypracovany technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebnich praci. Prace budou
provedeny dle platnych norem, pokud nejsou projektem nebo vefejnopravnimi institucemi
stanoveny jiné poZadavky. Pouzité vyrobky budou odpovidat ustanovenim zakonu C¢.
481/2008 Sb. v platném znéni.

Dodavatel stavby zajisti, bude udrzovat a odstrani v8echny doasné konstrukce, které
nejsou trvalou soucasti stavby, ale jsou potfebné pro realizaci stavby. Prostfednictvim
k tomu zpusobilé osoby zajisti statické vypodéty téchto konstrukci.

Dodavatel zajisti veSkera potfebna naradi, pevna a pohybliva mechanicka a strojni
zarizeni, ochranné oble€eni a ochranné kryty nutné pro fadné provedeni praci.

Jefaby, zdvihaci zafizeni a dalSi strojni zafizeni musi byt obsluhovana pouze osobami
k témto ukonum vySkolenymi a opravnénymi. Tato zafizeni musi mit platné revizni zpravy.

Revizni zpravy budou rovnéz dokladovat spravné provedeni stavenistnich rozvod(
elektro.

Dodavatel vypracuje pozarni fad stavby a bude zodpovédny za jeho zabezpeceni.

Stavebni prace budou pFerudeny v pfipadé nepfizné pocasi — silny vitr, déletrvajici
intenzivni desté apod. které by mohly zapfi€init ohrozeni zdravi pracovniku na stavbé.

V pfipadé provadéni stavebnich a montaznich praci v zimnim obdobi musi dodavatel
zajistit takova opatreni, aby byla dodrZzena pozadovana kvalita dila.

Po dobu stavebnich a montaznich praci bude na stavbé pribézné provadén uklid a pred
zavéreCnou prejimkou uklid v takovém rozsahu, aby byl objekt zplUsobily k Fadnému
nastéhovani a uzivani.

Finalni upravy povrchl stavebnich konstrukci a zabudovanych vyrobkd budou chranény
pred poSkozenim nasledné provadénymi pracemi.

Odpad vznikly vystavbou bude tfidén a pravidelné odvazen.

Plan bezpecnosti ( dle §15 zakona 309/2006Sb. a pfilohy €. 5 k nafizeni vilady C.
591/2006Sb. ) je nutné zpracovat pro prace, pfi kterych hrozi pad z vySky vétsi nez 10 m a
pro prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni.

Stavebnikem bude po dobu provadéni stavebnich praci zajistén koordinator bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci.

Plan kontrolnich prohlidek stavby- po vybourani stavajici nenosnych pficek

bé&hem realizace novych rozvodu a novych pficek
po dokonceni stavebnich uprav
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k) uapravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Bude vybudovano WC pro osoby se snizenou pohyblivosti. Bezbariérové feSeni objektu je
stavajici.
[) zasady pro dopravni inzenyrska opatireni

Stavba svym rozsahem nevyzaduje zmény dopravniho FeSeni v mistech napojeni
stavenisté na dopravni infrastrukturu.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)
Stavba bude provadéna v pamatkové budové, je tedy nutné dbat zvySené opatrnosti pfi
manipulaci s materialem.
Stavebni Upravy budou probihat béhem provozu budovy.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Pfedpokladané zahgjeni stavby I.2018
Pfedpokladané ukoncéeni stavby I11. 2018
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