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Dokumentace pro provedeni stavby

1.UvoD:

Projekt vzduchotechniky feSi vétrani hygienickych mistnosti v ramci Rekonstrukce
hygienickych zafizeni v levém kfidle budovy Nové radnice, ¢.p. 1800, ProkeSovo nam.8,
Moravska Ostrava.

Projekt je zpracovan vrozsahu projektu pro provedeni stavby. Projekt
vzduchotechniky je zpracovan v souladu s platnymi technickymi, hygienickymi a pozarnimi
predpisy.

2. PODKLADY :
Podkladem pro zpracovani dokumentace byly stavebni dispozice jednotlivych prostor.

3. PARAMETRY PROSTREDI :

Zimni vypoctova teplota, entalpie: -15°C, -13 klkg™*
Letni vypoctova teplota, entalpie: +30°C, 51,2 klkg™
Teplota Ti ziMa ......ccoveeeieeecee e + 20°C

Vlhkost relativni zima/léto..............ccouvvnee.. nedefinovana

4. VSTUPNI UDAJE A PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Pro zpracovani projektu byly pouZity normy, smérnice a predpisy, které se pouZivaji
pri projekeni praci pro stavby na Uzemi CR.

Dimenzovani zarizeni :

Dimenzovani vzduchotechnickych zafizeni bylo provadéno na zakladé :
- poZadovanych parametrd vnitfniho prostredi
- dle hygienickych predpisti a minimalnich davek vzduchu
- pozadovanych vymeén vzduchu

Dimenzovani zafizeni z hlediska pozadovaného mnozstvi vzduchu v hygienickych
zarizenich:
Minimalni mnozstvi odvadéného vzduchu :

Umyvarny 30m3/h/ na 1 umyvadlo
Sprchy 100-250 m3/h na 1 sprchu
WC 50 m3/h/ na 1 misu

25 m3/h na 1 pisoar

5.1 POPIS TECHNICKEHO RESENI:

Navrh vétrani uvazovanych prostor vychazi ze stavebni dispozice a poZzadavkl na
pohodu prostfedi danych  jak hygienickymi pozadavky, tak pozadavky uzivatele.
Vzduchotechnické zafizeni je navrZzeno v prostorach, kde bylo investorem poZadovano,
v prostorach, které nelze vétrat okny, v prostorach jejichz provoz nezbytné vyzaduje pouziti
téchto zafizeni, dle predchoziho stupné projektové dokumentace.

Pouzité systémy vzduchotechniky:
- decentralni zafizeni s potrubnimi ventilatory

5.2 Popis jednotlivych zafizeni:
5.2.1 Zafrizeni ¢.1 Vétrani hygienického zarizeni 1.NP-4.NP
Bezokenni mistnosti hygienického zafizeni jsou odvétrany podtlakové s intenzitou dle
zarizovacich predmétd.
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V jednotlivych hygienickych mistnostech jsou nové navrzeny radidlni nasténné
ventilatory. Ventilatory budou osazeny v podhledu jednotlivych mistnosti, jsou v provedeni s
Casovym dobéhem a napojeny pres zpétnou klapku na odvodni potrubi. Na fasadé bude
osazena protidestova zaluzie.

Spinani chodu ventilatord je navrZzeno se svétlem. Distribuce odvodu vzduchu je
navrzena kruhovym spiro potrubim a ohebnymi hadicemi.

Profese EI provede napojeni jednotlivych komponent{ vzt.

5.2.1 Technické ukazatele — zafizeni 1

o Max. vzduchovy vykon (odvod) 1815m3/h
o Max. el. prikon 0,98 kW/230V

6. Material- potrubi
VétSina potrubi bude zhotovena z pozinkovanych trub SK.I.

7. Izolace:
Potrubi bude opatreno izolaci dle specifikace.

8. Tlumeni hluku :
Hlukové jsou zafizeni zpracovana dle NV 272/2011 sb. ze dne 24.10.2011 o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci a vyhovuji hodnotdm odd. 11 a 12 pro vnitini a
venkovni prostor.
VSechny prostupy sténou a stropem budou o 100 mm vétSi nez profil potrubi a budou
vylozeny pryzovou vyplni. Mezi potrubi a zavésy bude viozena guma.

9. Protipozarni ochrana : 5
Projekt je vypracovan v souladu s CSN 73 0872 — ,Ochrana staveb proti Sifeni pozaru
vzduchotechnickymi zafizenim". Vzduchotechnicka zafizeni vcetné potrubi a pfislusenstvi
budou zhotovena z nehoflavych ¢i nesnadno hoflavych hmot.

10. Natéry :
Potrubi nebude opatfeno natérem.

11. MontaZzni prace :
Po skonceni montaznich praci tlakové poméry a mnozstvi na vyustkach vyregulovat
dle popisu na vykrese. Provést odborné zaméreni vykond s protokolem.
-MontaZ zafizeni provadét v navaznosti a v koordinaci s jednotlivymi profesemi a hlavné
v ndvaznosti na postup stavby. Montdz nékterych casti potrubi je nutné provadét
v navaznosti na ¢asovy plan stavby a provadéni jednotlivych konstrukci.
- Montaz potrubi provadét na odpruzené zavesy. 5
V souladu s CSN 33 2000-4-41- ,Ochrana pred dotykovym napétim * a CSN 34 1380-
»Ochrana pred nebezpecnymi Ucinky statické elektfiny" je nutné dodrzovat montaz potrubi
vodivé pospojovaného (pozinkované Srouby, matice, véjifové podlozky.) Stejné tak pruzné
nevodivé tlumici vlozky ventilator( je nutné preklenout vodivym médénym dratem Ci lankem.

12. Pozadavky na ostatni profese :
12.1 Stavebni prace :
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- veskeré otvory pro potrubi a elementy VZT pres stavebni konstrukce provést o 100
mm vétSi nez je profil potrubi. Prostupy tésnit pruznou vyplni, tak aby prostup byl tésny , ale
zaroven bylo potrubi pruzné oddéleno od stavebnich konstrukci.

- zplsob uchyceni potrubi k stavebnim konstrukcim je nutno volit dle moznosti
stavebnich konstrukci.

12.2 EI

Napojit zafizeni vzt na el rozvodnou soustavu 3PEN 400/230V.

Provést uzemnéni vzduchotechnickych zafizeni, véetné potrubnich rozvodd, které jsou
vodivé propojeny.

13. Bezpecnost prace :

Pri realizaci, provozu a udrzbé VZT zafizeni je nutné dodrZovat vSechny platné predpisy
0 bezpecnosti prace, navody, pozadavky a normy vyrobcl k obsluze a Udrzbé jednotlivych
elementd.

Pro obsluhu a udrzbu VZT zafizeni je nezbytny tym pracovnikli, seznameny s realizaCni
dokumentaci, s provozem a obsluhou VZT, UT, EL a chladicim zafizenim. Pracovnici obsluhy
a udrzby musi mit dostatecnou odbornou kvalifikaci pro tuto ¢innost a zucastni se zkousek a
uvadéni zafizeni do provozu.

I kdyz realizace a montdz vzduchotechnickych zafizeni v ramci tohoto projektu
nevyzaduje zvlastnich specialnich montaznich postupl, je nutno aby toto provadéla
specializovana firma majici s obdobnymi realizacemi jiz zkuSenosti.

Jedna se predevsim o technologické postupy montaze, uchyceni potrubi a jeho prvkd ke
stavebni konstrukci, uchyceni a ulozeni rotacnich strojd ve strojovnach i mimo nich. Prlichody
potrubi stavebni konstrukci je nutno provadét tak, aby vibrace od provozu
vzduchotechnickych zafizeni nebyly prendseny do stavby (obaleni potrubi mékkym
materidlem, mineralni vatou a dozdéni se zacisténim cela prostupu trvale pruznym tmelem).
Uchyceni potrubi ke stavebni konstrukci se predpoklada pomoci kovovych hmoZdinek,
zavitovych tyci, kovového uUchytu pevné pripevnéného k potrubi, pruzného podloZeni a
matice umoznuijici vySkové nastaveni potrubi.

Dale je nutno pro dodavku a montdZz pouzivat zafizeni a vyrobk(, které jsou
v bezvadném technickém stavu, maji pfislusné atesty, osvédCeni a schvdleni o moznosti
jejich pouziti v Ceské republice.

Pred zahajenim montaze a dodavek je nutno pri prevzeti stavenisté zkontrolovat, zda
projektové feseni odpovida skutecnosti na stavbé a zarizeni Ize do daného prostoru umistit.
Bez této kontroly dodavatele neni mozno brat odpovédnost za Skody vzniklé dodavkou,
kterou neni mozno do tohoto prostoru umistit. Veskeré interiérové prvky, které nejsou
presné v projektu uvedeny je nutno si nechat po estetické strance schvalit investorem.

Investor je povinen zajistit v prlbéhu realizace dila odborny dohled nad Uplnosti
a spravnosti dodavek a montaze vzduchotechniky formou technickych a autorskych dozord.

Po skonceni montaze je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno prokazat
funkénost zafizeni. Dale je nutno pred timto komplexnim vyzkouSenim provést jemné
zaregulovani systému tak, aby bylo v této fazi dosazeno projektovych parametrd. Déle je
nutno zajistit, aby toto zaregulovani bylo provedeno po urcité dobé provozu budovy a byly
tak eliminovany nékteré nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost
mistnosti, technologické vybaveni, vznik Skodlivin at’ priibézny nebo docasny) nebo provoz
budovy bude takovy, Ze provozovani zafizeni bude mozno efektivnéji provozovat, nez
predpokladal projekt.

Toto plati i pro ostatni profese, které maji pfimy dopad na chod vzduchotechnickych
zafizeni.
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14. Ochrana zivotniho prostiedi:

Veskeré odpady pfi montazi a provozu budou shromazdovany, skladovany, tfidény a
likvidovany dle obvyklych standardnich postupd s ohledem na moznost recyklace. Do ovzdusi
nebudou vypoustény skodliviny mnoZzstvich prekracujici emisni limity.

V Ostravé, kvéten 2017 Ing. R. Kubankova
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