

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: BUDOVA NOVÉ RADNICE-KLIMATIZACE

Objekt: 50b1 - Sokolská

JKSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2017

Objednatel:

Město Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ing.Pavel Jarošek

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing.Lubomír Bajgar

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BUDOVA NOVÉ RADNICE-KLIMATIZACE

Objekt: 50b1 - Sokolská

Místo: Ostrava

Datum: 22. 11. 2017

Objednatel: Město Ostrava

Projektant: ing.Lubomír Bajgar

Zhotovitel: ing.Pavel Jarošek

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
24-M - Klimatizace	0,00
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: BUDOVA NOVÉ RADNICE-KLIMATIZACE

Objekt: 50b1 - Sokolská

Místo: Ostrava

Datum: 22. 11. 2017

Objednatel: Město Ostrava
Zhotovitel: ing.Pavel Jarošek

Projektant: ing.Lubomír Bajgar
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

"2.np.-vč.101,mč.101" (0,30+0,30)*2,0 1,200

"3.np.-vč.102,mč.201" (0,30+0,30)*2,0 1,200

"4.np.-vč.103,mč.301" (0,30+0,30)*2,0 1,200

"5.np.-vč.104,mč.401" (0,30+0,30)*2,0 1,200

"6.np.-vč.105-WC" (0,30+0,30)*2,0 1,200

Součet 6,000

2	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách vč.pom.lešení	kus	176,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	-----	---------	------	------

"2.np.-vč.101-chlad.potr.,elektro,kondenát" 38,000

19*7

"3.np.-vč.102-chlad.potr.,elektro,kondenát" 38,000

19*7

"4.np.-vč.103-chlad.potr.,elektro,kondenát" 38,000

19*7

"5.np.-vč.104-chlad.potr.,elektro,kondenát" 38,000

19*7

"6.np.-vč.105-chlad.potr.,elektro,kondenát" 16,000

4*2*2

"strojovna vč.106" 4*2 8,000

Součet 176,000

3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	738,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	------

"2.np.-vč.101" 34,0*(2,5+1,0*2) 153,000

"3.np.-vč.102" 34,0*(2,5+1,0*2) 153,000

"4.np.-vč.103" 34,0*(2,5+1,0*2) 153,000

"5.np.-vč.104" 34,0*(2,5+1,0*2) 153,000

"6.np.-vč.105"12,0*2,5+3,0*2,0*2 42,000

"na střeše pod pracovní ochranu" 70,0*1,2 84,000

Součet 738,000

4	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	118,400	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	------

"2.np.-vč.101" 0,9*2,0*15+2,5*2 32,000

"3.np.-vč.102" 0,9*2,0*15 27,000

"4.np.-vč.103" 0,9*2,0*15 27,000

"5.np.-vč.104" 0,9*2,0*15 27,000

"6.np.-vč.105" 0,9*2,0*3 5,400

Součet 118,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
5	K	910900901	D+M krycí lišty na strojovně výtahu	bm	5,000	0,00	0,00
"zakrytí stávajícího rozvodu kabelu" 5,0					5,000		
6	K	910999001	Stavební úprava pro ocel.sloupek ve střešním prostoru	ks	1,000	0,00	0,00
"6.np,nad mč.509,viz statika" 1					1,000		
7	K	941111000	Ochrana střešní krytiny vč.demontáže	m2	70,000	0,00	0,00
"vč.110-5.np-pro osazení ocel.konstr.pro klimatizaci"							
"střecha" 10,0*5,0+5,0*4,0					70,000		
8	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	16,000	0,00	0,00
8*2					16,000		
9	K	949101111	Lešení pomocné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zat do 150 kg/m2	m2	353,250	0,00	0,00
"2.np,vč.101" (13,3+21,0)*2,5					85,750		
"3.np,vč.102" 34,0*2,5					85,000		
"4.np,vč.103" 34,0*2,5					85,000		
"5.np,vč.104" 34,0*2,5					85,000		
"6.np,vč.105" (2,0+3,0)*2,5					12,500		
Součet					353,250		
10	K	952901009	Nadstandardní (při provozu) úklidové práce průběžné při provádění stavby	hod	95,000	0,00	0,00
95,0					95,000		
11	K	952901111	Vyčištění budov občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 016,000	0,00	0,00
"2.np.-vč.101" 34,0*(2,5+2,0*2)					221,000		
"3.np.-vč.102" 34,0*(2,5+2,0*2)					221,000		
"4.np.-vč.103" 34,0*(2,5+2,0*2)					221,000		
"5.np.-vč.104" 34,0*(2,5+2,0*2)					221,000		
"6.np.-vč.105"12,0*2,5+3,0*2,0*2					42,000		
"střecha vč.106" 9,0*10,0					90,000		
Součet					1 016,000		
12	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů vč.pom.lešení	m	109,800	0,00	0,00
"2.np,vč.101,ozn ozn P4,5-chl.jedn.+ kondesát" 0,60*3*15+0,6*3					28,800		
"3.np,vč.102,ozn ozn P4,5-chl.jedn.+ kondesát" 0,60*3*15+0,6*3					28,800		
"4.np,vč.103,ozn ozn P2,3-chl.jedn.+ kondesát" 0,45*3*17+0,45*3					24,300		
"5.np,vč.104,ozn ozn P2,3-chl.jedn.+ kondesát" 0,45*3*17+0,45*3					24,300		
"6.np,vč.105,ozn ozn P2-chl.jedn." 0,45*8					3,600		
Součet					109,800		
13	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů vč.pom.lešení	m	0,800	0,00	0,00
"2.np,vč.106 ozn P1" 0,20*4					0,800		
14	K	977151216	Jádrové vrty do vrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů vč.pom.lešení	m	4,200	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"3.np,vč.102 ve stropě mč.201" 0,30*1		0,300		
			"4.np,vč.103 ve stropě mč.301" 0,30*2		0,600		
			"5.np,vč.104 ve stropě mč.401" 0,30*3		0,900		
			"6.np,vč.105 ve stropě mč.401" 0,60*4		2,400		
			Součet		4,200		

997 - Přesun sutě 0,00

15	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	1,319	0,00	0,00
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,319	0,00	0,00
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,692	0,00	0,00
0,978*14					13,692		
18	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,319	0,00	0,00

998 - Přesun hmot 0,00

19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,984	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

20	K	721000000	Zdravotechnika	kpl	1,000	0,00	0,00
"Zdravotechnika dle samostatného rozpočtu" 1					1,000		

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

21	K	727111001	Požární ucpávka potrubí stropem požární odolnost EI 60-120	kus	10,000	0,00	0,00
"dle det.výkresu"							
"3.np,vč.102 ve stropě mč.201" 1					1,000		
"4.np,vč.103 ve stropě mč.301" 2					2,000		
"5.np,vč.104 ve stropě mč.401" 3					3,000		
"6.np,vč.105 ve stropě mč.401" 4					4,000		
Součet					10,000		

763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

22	K	763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	340,750	0,00	0,00
"2.np,vč.101" (13,3+21,0)*2,5					85,750		
"3.np,vč.102" 34,0*2,5					85,000		
"4.np,vč.103" 34,0*2,5					85,000		
"5.np,vč.104" 34,0*2,5					85,000		
Součet					340,750		
23	M	590305700	podhled kazetový, tl. 10 mm, 600 x 600 mm dle projektu	m2	374,825	0,00	0,00
340,75*1,1					374,825		
24	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	10,000	0,00	0,00
"6.np,vč.105 do pův.rastru" (1,6+2,4)*2,5					10,000		
25	M	590305001	podhled kazetový dle původního, 600 x 600 mm	m2	13,750	0,00	0,00
12,50*1,1					13,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	59,370	0,00	0,00
			" 2-6.np,vč.111-105 ozn 3" 20,1*0,8		16,080		
			" 2-6.np,vč.101-105 ozn 6-nad obklad" 16,5*1,3		21,450		
			" 2-5.np,vč.101-104 ozn 6,mč.201" 72,8*0,3		21,840		
			Součet		59,370		
27	K	763135871	Demontáž desek děrovaných sádkartonového podhledu	m2	10,000	0,00	0,00
			"6.np,vč.105 do pův.rastru" (1,6+2,4)*2,5		10,000		
28	K	763164515	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 12,5	m	72,800	0,00	0,00
			"krytí mezi chlad.jednotlou a stěnou"				
			"2.np.-vč.101" 1,3*13		16,900		
			"3.np.-vč.102" 1,3*13		16,900		
			"4.np.-vč.103" 1,3*15		19,500		
			"5.np.-vč.104" 1,3*15		19,500		
			Součet		72,800		
29	K	763164535	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	20,100	0,00	0,00
			" 2.np,vč.101,111 ozn 3,mč.112,3" 1,5+2,1+3,2		6,800		
			" 3.np,vč.102,111 ozn 3,mč.201" 2,8		2,800		
			" 4.np,vč.103,111 ozn 3,mč.301" 2,8+2,1		4,900		
			" 5.np,vč.104,111 ozn 3,mč.401" 2,8		2,800		
			" 6.np,vč.105,111 ozn 3,WC" 2,8		2,800		
			Součet		20,100		
30	K	763164545	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2DF 12,5	m	16,500	0,00	0,00
			" 2.np,vč.101,111 ozn 6,mč.101" 3,3		3,300		
			" 3.np,vč.102,111 ozn 6,mč.201" 3,3		3,300		
			" 4.np,vč.103,111 ozn 6,mč.301" 3,3		3,300		
			" 5.np,vč.104,111 ozn 6,mč.401" 3,3		3,300		
			" 6.np,vč.105,111 ozn 3,WC" 3,3		3,300		
			Součet		16,500		
31	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstr v obj v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
32	K	766692001	Truhlářská úprava při napojování odpadu kondensátu	hod	32,000	0,00	0,00
			"dle jednotlivých variant-obklad dřevotřískou"				
			"v zabudovaných skříní" 32,0		32,000		
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
33	K	767/N1	D+M pororoštu-povrchová úprava žárový pozink odk Z/5	kg	1 345,000	0,00	0,00
			"vč.204" 611,0+734,0		1 345,000		
34	K	767/N10	D+M pororoštu-povrchová úprava žárový pozink,vč.kotvení Hilti a potřených úprav odk Z/1	kg	363,600	0,00	0,00
			"vč.107" 228,6+135,0		363,600		
35	K	767/N11	D+M ochranná lišta estetické vzledu rš.200 mm	bm	58,500	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"2,3,4.np-krytí trubky prof.40 mm pro"							
"odvodnění kondensátu" 19,5*3					58,500		
36	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v obj v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady							0,00
37	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	6,000	0,00	0,00
"2.np,vč.101,mč.101" (0,30+0,30)*2					1,200		
"3.np,vč.102,mč.201" (0,30+0,30)*2,0					1,200		
"4.np,vč.103,mč.301" (0,30+0,30)*2,0					1,200		
"5.np,vč.104,mč.401" (0,30+0,30)*2,0					1,200		
"6.np,vč.105-WC" (0,30+0,30)*2,0					1,200		
Součet					6,000		
38	M	597610001	obkládačky keramické dle stávajících	m2	6,600	0,00	0,00
6,0*1,1					6,600		
39	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	6,000	0,00	0,00
6,0					6,000		
40	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	6,000	0,00	0,00
41	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem	m2	6,000	0,00	0,00
6,0					6,000		
42	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
43	K	784321100	Malby dvojnásobné dle stávajícího stavu jednotlivých místností vč.potřebných úprav	m2	651,800	0,00	0,00
"na stěnách chodeb,kde se prováděly"							
"stavební úpravy a v kancelářích u klimatizací"							
"2.np,vč.101"34,0*2,80+3,0*18					149,200		
"3.np,vč.102 "34,0*2,8+3,0*17					146,200		
"4.np,vč.103" 34,0*2,8+3,0*19					152,200		
"5.np,vč.104" 34,0*2,8+3,0*19					152,200		
"5.np,vč.105" 10,0*2,8+3,0*8					52,000		
Součet					651,800		
M - Práce a dodávky M							0,00
21-M - Elektromontáže							0,00
44	K	21-M	Elektroinstalace	kpl	1,000	0,00	0,00
"Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu" 1					1,000		
24-M - Klimatizace							0,00
45	K	24-M	Klimatizace	kpl	1,000	0,00	0,00
"klimatizace dle samostatného rozpočtu"1					1,000		
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení							0,00
46	K	36-M	Regulace a měření	kpl	1,000	0,00	0,00
" MAR dle samostatného rozpočtu" 1					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

47	K	030001000.1	Zařízení staveniště	...Kč	1,000	0,00	0,00
----	---	-------------	---------------------	-------	-------	------	------

"zajištění staveniště při provádění stavby"

"mobilní oplocení,májem za parkovné"

"vyčištění a likvidace zařízení staveniště"

"dle popisu v TZ, bude upřesněno při"

"provádění realizace stavby" 1 1,000

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00