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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: Město Ostrava Projektant:
Zhotovitel: ing.Pavel Jarošek Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    781 - Dokončovací práce - obklady

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA NOVÉ RADNICE-KLIMATIZACE

50b1 - Sokolská

22. 11. 2017

ing.Lubomír Bajgar
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

    24-M - Klimatizace

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: Město Ostrava Projektant:
Zhotovitel: ing.Pavel Jarošek Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 612142001 m2 6,000

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

6,000

2 K 612325221 kus 176,000

ROZPOČET

BUDOVA NOVÉ RADNICE-KLIMATIZACE

50b1 - Sokolská

22. 11. 2017

ing.Lubomír Bajgar
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

"2.np,vč.101,mč.101" (0,30+0,30)*2,0

"3.np,vč.102,mč.201" (0,30+0,30)*2,0

"4.np,vč.103,mč.301" (0,30+0,30)*2,0

"5.np,vč.104,mč.401" (0,30+0,30)*2,0

"6.np,vč.105-WC" (0,30+0,30)*2,0

Součet

Vápenocementová štuková omítka malých ploch 
do 0,09 m2 na stěnách vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np.-vč.101-chlad.potr.,elekro,kondenát" 38,000

38,000

38,000

38,000

16,000

8,000

176,000

3 K 619991001 m2 738,000

153,000

153,000

153,000

153,000

42,000

84,000

738,000

4 K 619991011 m2 118,400

32,000

27,000

27,000

27,000

5,400

118,400

"2.np.-vč.101-chlad.potr.,elekro,kondenát" 
19*2
"3.np.-vč.102-chlad.potr.,elekro,kondenát" 
19*2
"4.np.-vč.103-chlad.potr.,elekro,kondenát" 
19*2
"5.np.-vč.104-chlad.potr.,elekro,kondenát" 
19*2
"6.np.-vč.105-chlad.potr.,elekro,kondenát" 
4*2*2

"strojovna vč.106" 4*2

Součet

Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou 0,00 0,00

"2.np.-vč.101" 34,0*(2,5+1,0*2)

"3.np.-vč.102" 34,0*(2,5+1,0*2)

"4.np.-vč.103" 34,0*(2,5+1,0*2)

"5.np.-vč.104" 34,0*(2,5+1,0*2)

"6.np.-vč.105"12,0*2,5+3,0*2,0*2

"na střeše pod pracovní ochranu" 70,0*1,2

Součet

Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 
lepící páskou

0,00 0,00

"2.np.-vč.101" 0,9*2,0*15+2,5*2

"3.np.-vč.102" 0,9*2,0*15

"4.np.-vč.103" 0,9*2,0*15

"5.np.-vč.104" 0,9*2,0*15

"6.np.-vč.105" 0,9*2,0*3

Součet 118,400Součet

Strana 3 z 8



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 910900901 bm 5,000

5,000

6 K 910999001 ks 1,000

1,000

7 K 941111000 m2 70,000

70,000

8 K 945421112 hod 16,000

16,000

9 K 949101111 m2 353,250

85,750

85,000

85,000

85,000

12,500

353,250

10 K 952901009 hod 95,000

95,000

D+M krycí lišty na strojovně výtahu 0,00 0,00

0,00

"zakrytí stávajícího rozvodu kabelu" 5,0

Stavební úprava pro ocel.sloupek ve střešním 
prostoru

0,00 0,00

"6.np,nad mč.509,viz statika" 1

Ochrana střešní krytiny vč.demontáže 0,00 0,00

"vč.110-5.np-pro osazení ocel.konstr.pro 
klimatizaci"

"střecha" 10,0*5,0+5,0*4,0

Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 
podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy

0,00 0,00

8*2

Lešení pomocné s lešeňovou podlahou v do 1,9 
m zat do 150 kg/m2

0,00 0,00

"2.np,vč.101" (13,3+21,0)*2,5

"3.np,vč.102" 34,0*2,5

"4.np,vč.103" 34,0*2,5

"5.np,vč.104" 34,0*2,5

"6.np,vč.105" (2,0+3,0)*2,5

Součet

Nadstardantní (při provozu) úklidové práce 
průběžně při provádění stavby

0,00 0,00

95,0 95,000

11 K 952901111 m2 1 016,000

221,000

221,000

221,000

221,000

42,000

90,000

1 016,000

12 K 977151113 m 109,800

28,800

28,800

24,300

24,300

3,600

109,800

13 K 977151116 m 0,800

0,800

14 K 977151216 m 4,200

95,0

Vyčištění budov občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

0,00 0,00

"2.np.-vč.101" 34,0*(2,5+2,0*2)

"3.np.-vč.102" 34,0*(2,5+2,0*2)

"4.np.-vč.103" 34,0*(2,5+2,0*2)

"5.np.-vč.104" 34,0*(2,5+2,0*2)

"6.np.-vč.105"12,0*2,5+3,0*2,0*2

"střecha vč.106" 9,0*10,0

Součet

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 
mm do stavebních materiálů vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np,vč.101,ozn ozn P4,5-chl.jedn.+ kondesát" 
0,60*3*15+0,6*3

"3.np,vč.102,ozn ozn P4,5-chl.jedn.+ kondesát" 
0,60*3*15+0,6*3

"4.np,vč.103,ozn ozn P2,3-chl.jedn.+ kondesát" 
0,45*3*17+0,45*3

"5.np,vč.104,ozn ozn P2,3-chl.jedn.+ kondesát" 
0,45*3*17+0,45*3

"6.np,vč.105,ozn ozn P2-chl.jedn." 0,45*8

Součet

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 
mm do stavebních materiálů vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np,vč.106 ozn P1" 0,20*4

Jádrové vrty do vrchní diamantovými korunkami 
do D 80 mm do stavebních materiálů 
vč.pom.lešení

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,300

0,600

0,900

2,400

4,200

    997 - Přesun sutě

15 K 997013155 t 1,319

16 K 997013501 t 1,319

17 K 997013509 t 13,692

13,692

18 K 997013801 t 1,319

    998 - Přesun hmot

19 K 998011003 t 0,984

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

20 K 721000000 kpl 1,000

1,000

"3.np,vč.102 ve stropě mč.201" 0,30*1

"4.np,vč.103 ve stropě mč.301" 0,30*2

"5.np,vč.104 ve stropě mč.401" 0,30*3

"6.np,vč.105 ve stropě mč.401" 0,60*4

Součet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 18 m s omezením 
mechanizace

0,00 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

0,00 0,00

0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

0,00 0,00

0,978*14

Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné)

0,00 0,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 0,00 0,00

0,00

Zdravotechnika 0,00 0,00

"Zdravotechnika dle samostatného rozpočtu" 1

0,00
0,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

21 K 727111001 kus 10,000

1,000

2,000

3,000

4,000

10,000

    763 - Konstrukce suché výstavby

22 K 763131613 m2 340,750

85,750

85,000

85,000

85,000

340,750

23 M 590305700 m2 374,825

374,825

24 K 763131621 m2 10,000

10,000

25 M 590305001 m2 13,750

13,750

Požární ucpávka potrubí stropem požární 
odolnost EI 60-120

0,00 0,00

"dle det.výkresu" 

"3.np,vč.102 ve stropě mč.201" 1

"4.np,vč.103 ve stropě mč.301" 2

"5.np,vč.104 ve stropě mč.401" 3

"6.np,vč.105 ve stropě mč.401" 4

Součet

Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce 
z profilů CD, UD SDK podhled

0,00 0,00

"2.np,vč.101" (13,3+21,0)*2,5

"3.np,vč.102" 34,0*2,5

"4.np,vč.103" 34,0*2,5

"5.np,vč.104" 34,0*2,5

Součet

podhled kazetový, tl. 10 mm, 600 x 600 mm 

dle projektu
0,00 0,00

340,75*1,1

Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled 0,00 0,00

"6.np,vč.105 do pův.rastru" (1,6+2,4)*2,5

podhled kazetový dle původního, 600 x 600 

mm
0,00 0,00

12,50*1,1

0,00

0,00

Strana 5 z 8



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 763131714 m2 59,370

16,080

21,450

21,840

59,370

27 K 763135871 m2 10,000

10,000

28 K 763164515 m 72,800

16,900

16,900

19,500

19,500

72,800

29 K 763164535 m 20,100

6,800

2,800

4,900

2,800

2,800

SDK podhled základní penetrační nátěr 0,00 0,00

" 2-6.np,vč.111-105 ozn 3" 20,1*0,8

" 2-6.np,vč.101-105 ozn 6-nad obklad" 16,5*1,3

" 2-5.np,vč.101-104 ozn 6,mč.201" 72,8*0,3

Součet

Demontáž desek děrovaných sádrokartonového 
podhledu

0,00 0,00

"6.np,vč.105 do pův.rastru" (1,6+2,4)*2,5

SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m 
desky 1xDF 12,5

0,00 0,00

"krytí mezi chlad.jednotlou a stěnou"

"2.np.-vč.101" 1,3*13

"3.np.-vč.102" 1,3*13

"4.np.-vč.103" 1,3*15

"5.np.-vč.104" 1,3*15

Součet

SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m 
desky 1xDF 12,5

0,00 0,00

" 2.np,vč.101,111 ozn 3,mč.112,3" 1,5+2,1+3,2

" 3.np,vč.102,111 ozn 3,mč.201" 2,8

" 4.np,vč.103,111 ozn 3,mč.301" 2,8+2,1

" 5.np,vč.104,111 ozn 3,mč.401" 2,8

" 6.np,vč.105,111 ozn 3,WC" 2,8 2,800

20,100

30 K 763164545 m 16,500

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

16,500

31 K 998763403 % 0,000

    766 - Konstrukce truhlářské

32 K 766692001 hod 32,000

32,000

    767 - Konstrukce zámečnické

33 K 767/N1 kg 1 345,000

1 345,000

34 K 767/N10 kg 363,600

363,600

35 K 767/N11 bm 58,500

" 5.np,vč.104,111 ozn 6,mč.401" 3,3

" 6.np,vč.105,111 ozn 3,WC" 3,3

Součet

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstr v obj v do 24 m

0,00 0,00

" 6.np,vč.105,111 ozn 3,WC" 2,8

Součet

SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m 
desky 1xH2DF 12,5

0,00 0,00

D+M pororoštu-povrchová úprava žárový 
pozink,vč.kotvení Hilti a potřených úprav odk 
Z/1

0,00 0,00

"vč.107" 228,6+135,0

D+M ochranná lišta estetické vzledu rš.200 mm 0,00 0,00

0,00

0,00

Truhlářská úprava při napojování odpadu 
kondensátu

0,00 0,00

"dle jednotlivých variant-obklad dřevotřískou"

"v zabudovaných skříní" 32,0

D+M pororoštu-povrchová úprava žárový pozink 
odk Z/5

0,00 0,00

"vč.204" 611,0+734,0

" 2.np,vč.101,111 ozn 6,mč.101" 3,3

" 3.np,vč.102,111 ozn 6,mč.201" 3,3

" 4.np,vč.103,111 ozn 6,mč.301" 3,3

35 K 767/N11 bm 58,500D+M ochranná lišta estetické vzledu rš.200 mm 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58,500

36 K 998767203 % 0,000

    781 - Dokončovací práce - obklady

37 K 781474114 m2 6,000

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

6,000

38 M 597610001 m2 6,600

6,600

39 K 781479191 m2 6,000

6,000

40 K 781479192 m2 6,000

41 K 781479196 m2 6,000

6,000

42 K 998781203 % 0,000

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
lepených flexibilním lepidlem

0,00 0,00

"2.np,vč.101,mč.101" (0,30+0,30)*2

"3.np,vč.102,mč.201" (0,30+0,30)*2,0

"4.np,vč.103,mč.301" (0,30+0,30)*2,0

"2,3,4.np-krytí trubky prof.40 mm pro" 

"odvodnění kondensátu" 19,5*3

"5.np,vč.104,mč.401" (0,30+0,30)*2,0

"6.np,vč.105-WC" (0,30+0,30)*2,0

Součet

obkládačky keramické dle stávajících 0,00 0,00

6,0*1,1

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za plochu do 10 m2

0,00 0,00

6,0

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za omezený prostor

0,00 0,00

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za spárování tmelem

0,00 0,00

6,0

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
0,00 0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v obj v do 24 m

0,00 0,00

42 K 998781203 % 0,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

43 K 784321100 m2 651,800

149,200

146,200

152,200

152,200

52,000

651,800

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

44 K 21-M kpl 1,000

1,000

    24-M - Klimatizace

45 K 24-M kpl 1,000

1,000

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

46 K 36-M kpl 1,000

1,000

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

0,00 0,00

Malby dvojnásobné dle stávajícího stavu 
jednotlivých místností vč.potřebných úprav

0,00 0,00

"na stěnách chodeb,kde se prováděly" 

"stavební úpravy a v kancelářích u klimatizací"  

"2.np,vč.101"34,0*2,80+3,0*18

"3.np,vč.102 "34,0*2,8+3,0*17

"4.np,vč.103" 34,0*2,8+3,0*19

"5.np,vč.104" 34,0*2,8+3,0*19

"5.np,vč.105" 10,0*2,8+3,0*8

Součet

Elektroinstalace 0,00 0,00

"Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu" 1

Klimatizace 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

" MAR dle samostatného rozpočtu" 1

0,00

0,00

0,00

"klimatizace dle samostatného rozpočtu"1

Regulace a měření

1,000" MAR dle samostatného rozpočtu" 1
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

47 K 030001000.1 …Kč 1,000

1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

Zařízení staveniště 0,00 0,00

"zajištění staveniště při provádění stavby"

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

"mobilní oplocení,májem za parkovné"

"vyčištění a likvidace zařízení staveniště"

"dle popisu v TZ, bude upřesněno při"

"provádění realizace stavby" 1

0,00

0,00

0,00
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