SO 01 - ¢ast: D.1.4.3 Silnoprouda elektrotechnika
Vykaz vymeér

Budova Nové radnice - klimatizace SO 01 - Budova Nové radnice
D.1.4.3 - Silnoprouda elektrotechnika, ¢ast: Dilatacni celek A,B,C,D,E

Upozornéni pro zhotovitele
1) Uvedené ceny jsou v K¢ a nezahrnuji DPH, pokud to neni uvedeno.

2) veskeré polozky na pfipomoce, leSeni, montazni plosiny, pfesuny hmot a suti, uloZeni suti na skladku, dopravu, montaz, atd... jsou zahrnuty v jednotlivych
cenach.

3) soucasti praci jsou veskeré zkousky, potfebna méreni, inspekce, uvedeni zafizeni do provozu, zaskoleni obsluhy

4) soucasti dodavky je zpracovani veskeré dilenské dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni

5) v rozsahu praci zhotovitele jsou rovnéz jakékoliv prvky, zafizeni, prace a pomocné materialy, které jsou nezbytné nutné k dodani, instalaci , dokonéeni a
provozovani dila (napf. poZarni ucpavky, stitky pro fadné a trvalé zna¢eni komponent a zafizeni, zavésy, natéry, pomocné konstrukce, montazni materialy,
materialy a prace nezbytné z davodu koordinace s ostatnimi profesemi, specialni nafadi a nastroje, specialni opatfeni pfi provadéni praci, prvni napiné atd.)
které je provedeno fadné a je plné funkéni a je v souladu se zakony a predpisy platnymi v Ceské republice”.

6) soucasti dodavky jsou veskera méfeni jako napfiklad vyty€eni konstrukci, kontrolni méfeni, zaméfeni skute€ného stavu apod.

7) V nabidce musi byt zahrnuta realizace dila, v€etné koordinace provadéni dila s ostatnimi profesemi.

8) Projektant pfedpoklada, Ze zhotovitel je odborné zpUsobila firma a proto odpovédnosti zhotovitele je, aby pfesné stanovil rozsah svych praci, véetné
navaznosti na stavbu, ostatni femesla, harmonogram vystavby a ¢asové rozdéleni stavby na samostatné fesené ¢asti s pfislusSnymi stranami.

9) Nabidka bude pIné respektovat materialovy a technicky standard materialu a technické urovné zadavatele a uzivatele objekt(. V ramci nabidky musi byt
garantovana kompatibilita nabizenych zafizeni s jiz provozovanym zafizenim zadavatele a uzivatele objektu, ktera jsou jiz ve funkci na jinych mistech.

10) Zhotovitel dopini poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit Uplnou nabidku a je plnou zhotovitelovou
zodpovédnosti ucinit potfebné dotazy, jak to pro tento Ucel povazuje za nutné.

11) Je povinnosti zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl pfedlozit pevnou definitivni cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi
stavbu podle pozadavku objednatele.

12) Projektant na zakladé povéreni objednatelem bude mit svrchovanou pravomoc pfi feSeni vSech zalezitosti a pfipadnych neshod tykajicich se kvality
materialu.

1/7



SO 01 - ¢ast: D.1.4.3 Silnoprouda elektrotechnika

Vykaz vymér

Budova Nové radnice - klimatizace SO 01 - Budova Nové radnice
D.1.4.3 - Silnoprouda elektrotechnika, ¢ast: Dilataéni celek A,B

Cislo pozice POPIS VYKONU Mérna Mnozstvi dodavka montaz Cena celkem
jednotka
Soupis vykonl celkem 0
1]Rozvadéce
1.1|Rozvadé¢ R-KLM-A,B - pfistrojové néplr - viz. vykres arch.¢.: 612 ks 1,00 0
2|Kabely NN, pristroje atd.
2.1|Pokud neni uvedeno samostatng, je v cené montaznich praci
zapocteno rovnéz uloZeni a ukonéeni vodi¢l v napajecim rozvadéci,
koncovém pfistroji, odbocovaci krabici, atd. V pfipadé volnych vyvodl
je ukonceni kabell sou¢asti dodavky dodavatele koncového zafizeni.
2.2|1-CXKH-R -J 4x95 (B2cas1d0 M) m 94,00 0
2.3]CYKY-J 3x1,5 m 125,00 0
2.4|CYKY-J 3x2,5 m 1573,00 0
2.5|CYKY-J 5x2,5 m 20,00 0
2.6|CYKY-J 5x4 m 18,00 0
2.7)CYKY-J 5x6 m 38,00 0
2.8|CYKY-J 5x10 m 55,00 0
2.9]CYKY-J 5x16 m 38,00 0
2.10]CYKY-J 5x25 m 20,00 0
2.11)JYTY-0 2x1 m 470,00 0
2.12|Vodivé spojeni - vnitni pospojovani vétsich kovovych hmot - potrubi ks 28,00 0
klimatizace, kabelové rosty, atd. - pfipojeno vodicem CYA 6 zelenozluty,
délka do 6m, véetné nakladli na kabelové oka, nebo svorku
2.13|Vodivé spojeni - venkovni pospojovani vétsich kovovych hmot k ks 12,00 0
venkovnimu ekvipotencionalnimu pospojovani - potrubi klimatizace,
kabelové rosty, atd. - pfipojeno vodi¢em CYA 6 zelenoZzluty, délka do
6m, véetné nakladl na kabelové oka, nebo svorku
2.14|Ekvipotencialni PAS pfipojnice pro piipojeni rozvadéc a potrubi, 10 ks 1,00 0
svorek pro kabely o priifezu 2,5 az 95mm2 nebo draty o priméru
10mm, 1 svorka pro pasek Fl 30x4mm.
2.15|H07V-K 1x95 zZ m 10,00 0
2.16|Elektroinstalacni krabice na omitku, pro odboceni 3ks kabell CYKY ks 18,00 0
3x2,5, véetné svorek a vika, IP54
2.17|CYA25zz m 5,00 0
Ukonceni kabeli
2.18]4x 70mm2 az 120 mm2 ks 2,00 0
2.19]1x95 mm2 ks 2,00 0
2.20]5x2,5 mm2 ks 2,00 0
2.21]5x4 mm2 ks 2,00 0
2.22]5x6 mm2 ks 4,00 0
2.23]5x10 mm2 ks 6,00 0
2.24|5x16 mm2 ks 4,00 0
2.25]3x2,5 mm2 ks 215,00 0
2.26]2x1 mm2 ks 188,00 0
2.27|CYA 25 zz ks 2,00 0
3|Svitidla
3.1|Neobsazeno ks 0,00 0
Podruzny material a prace (1+2+3) % 3,00 0
Celkem Cast 1+2+3 0
4|Kabelové trasy
V jednotkovych cenach kabelovych tras jsou zapocitany veskeré
naklady na zhotoveni trasy, véetné vyloznik(, stojin, zavésa, tvarovych
dili, upeviiovaciho, spojovaci a pomocného materidlu.
4.1|Elektroinstalacni trubka pr.16mm, 1516E HA, v¢. kolen, pfichytek atd. a m 30,0 0
kotveni ke stavajici konstrukci objektu
4 2|Elektroinstalacni trubka pr.25mm, 1525 HA, v¢. kolen, pfichytek atd. a m 60,0 0
kotveni ke stavajici konstrukci objektu
4 3|Elektroinstalaéni trubka pr.32mm 1532 HA, v¢. kolen, pfichytek atd. a m 55,0 0
kotveni ke stavajici konstrukci objektu
4 4|Elektroinstalacni trubka pr.40mm 1540 HA, v&. kolen, pfichytek atd. a ks 65,0 0
kotveni ke stavajici konstrukci objektu
4.5]|Kabelovy Zlab piny $xv=125/100, véetné vika, Zarovy zinek, véetné m 46,00 0
kotveni k nosné konstrukci objektu (fasada) nebo ulozeni na stfechu na
betonové podpéry, nebo kotveni ke kovové konstrukci pod
klimatizacnima jednotkama, véetné spojek, ohyb, tvarovani atd.
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SO 01 - ¢ast: D.1.4.3 Silnoprouda elektrotechnika
Vykaz vymér

4.6]MFizovy kabelovy zlab M2 100/100 G, Zarovy zinek, vEetné kotveni ke m 168,0 0
zdi, tram0m atd.100/55, stoupaci trasa, kotvena ke zdi
4.7|Kabelova trmenova prichytka pro ukotveni kabell do priméru 46mm ke ks 95,00 0
kabelové lavce
4.8|Drétény kabelovy zlab M2 200/100, kotveny pomoci zavitovych ty¢i ke m 22,00 0
stropni konstrukci (trasa v 1.PP)
4 9|Elektroinstalaéni chranicka Dn/Di=20/14,1mm, 750N/5cm, pro instalaci m 470,0 0
na povrch nebo pod omitku
OSTATNI 0
4.10)Protipozarni ucpavka s pozarni odolnosti 90 minut m2 0,50 0
4.11|Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 60 mm do stavebnich m 9,00 0
materiall (Prostupy P1 az P9)
4.12]|Popisny kabelovy $titek - instalovany na vech kabelech na zaCatku a ks 206,00 0
konci
4.13|Doplnéni jistice BC160NT305-160-D do rozvadéce R100 v 5.NP ks 1,00 0
4.14]Zemni prace - vykop a zasyp Stérkového loZe kolem trafostanice TS2, kp! 1,00 0
plocha 3m2, hloubka 200mm)
4.15]Zemni prace - vykop a zasyp zeminy kolem trafostanice TS2, plocha kpl 1,00 0
3m2, hloubka 1000mm)
4.16]Vododésné utésnéni kabelového prostupu fasadou - plocha 0,04m2 kp! 3,00 0
4.17]Vysekani ryh ve zdivu cihelném 30x30mm m 470,00 0
4.18Jimaci ty¢ délky I=2,0m ks 2,00 0
material AIMgSi dle CSN EN 62 305
veetné:
— véetné systému podstavcl
— svorek tfidy H (100kA)
— kotveni pomoci izolovanych ty€i k chranéné konstrukci
vhodné pro vysoké zatizeni vétrem
419 m 28,00 0
Jimaci vedeni provedené dratem AIMgSi d=8, pfichycené kazdy 1m k
oplechovani atiky svorkou, véetné nakladii na spojovaci a pfipojovaci
svorky a prodlouzené jimaci vedeni (délka 0,7metru nad atiku -
prodlouzeni jimaci vedeni s rozteci 5 metrd po obvodu objektu)
4.20]Spojovaci a upeviiovaci material (pasky, pfichytky, pomocné ocelové % 3,00 0
konstrukce atd.)
Celkem cast 4 0
5|Revizni zkousky, méreni, protokoly
5.1]Revizni technik silnoproudé elekiroinstalace pro ¢asti NN, véetné h 24,00 0
vypracovani reviznich zprav
5.2|Zabezpeceni pracovisté h 8,00 0
5.3|Nepredvidatelné prace h 40,00 0
5.4]Dokumentace skuteného provedeni stavby - elektronickd podoba + 2x kp! 1,00 0
tisk
6| Geodetické prace, funkéni zkousky, zaskoleni obsluhy
6.1]Funkéni zkousky a uvedeni do provozu h 24,00 0
6.2|Spoluprace s Udrzbou pfi pracich ve stavajicich ¢astech instalace a h 24,00 0
koordinace s provozem
6.3]Zaskoleni obsluhy a pofizeni pisemného dokladu o zaSkoleni kpl 1,00 0
7| Stavebni pfipomoci a mechanizace apod.
7.1]Jsou zahrnuty v cené jednotlivych poloZek
CELKEM ¢&ast 5+6+7 0
Celkem - ¢ast 1 az 7 bez DPH 0 K¢
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SO 01 - ¢ast: D.1.4.3 Silnoprouda elektrotechnika

Vykaz vymér

Budova Nové radnice - klimatizace SO 01 - Budova Nové radnice
D.1.4.3 - Silnoprouda elektrotechnika, ¢ast: Dilataéni celek C,D

Cislo pozice POPIS VYKONU Mérna Mnozstvi dodavka montaz Cena celkem
jednotka
Soupis vykonl celkem 0
1]Rozvadéce
1.1|Rozvadé¢ R-KLM-C, D - pfistrojova ndplf - viz. vykres arch.¢.: 613 ks 1,00 0
2|Kabely NN, pristroje atd.
2.1|Pokud neni uvedeno samostatng, je v cené montaznich praci
zapocteno rovnéz uloZeni a ukonéeni vodi¢l v napajecim rozvadéci,
koncovém pfistroji, odbocovaci krabici, atd. V pfipadé volnych vyvodl
je ukonceni kabell sou¢asti dodavky dodavatele koncového zafizeni.
2.2|1-CXKH-R -J 4x95 (B2cas1d0 M) m 75,00 0
2.3]CYKY-J 3x1,5 m 125,00 0
2.4|CYKY-J 3x2,5 m 1.058,00 0
2.5|CYKY-J 5x2,5 m 55,00 0
2.6|CYKY-J 5x4 m 17,00 0
2.7)CYKY-J 5x6 m 38,00 0
2.8|CYKY-J 5x10 m 51,00 0
2.9]CYKY-J 5x16 m 19,00 0
2.10]CYKY-J 5x25 m 10,00 0
2.11)JYTY-0 2x1 m 315,00 0
2.12|Vodivé spojeni - vnitni pospojovani vétsich kovovych hmot - potrubi ks 24,00 0
klimatizace, kabelové rosty, atd. - pfipojeno vodicem CYA 6 zelenozluty,
délka do 6m, véetné nakladli na kabelové oka, nebo svorku
2.13|Vodivé spojeni - venkovni pospojovani vétsich kovovych hmot k ks 12,00 0
venkovnimu ekvipotencionalnimu pospojovani - potrubi klimatizace,
kabelové rosty, atd. - pfipojeno vodi¢em CYA 6 zelenoZzluty, délka do
6m, véetné nakladl na kabelové oka, nebo svorku
2.14|Ekvipotencialni PAS pfipojnice pro piipojeni rozvadéc a potrubi, 10 ks 1,00 0
svorek pro kabely o priifezu 2,5 az 95mm2 nebo draty o priméru
10mm, 1 svorka pro pasek Fl 30x4mm.
2.15|H07V-K 1x95 zZ m 10,00 0
2.16|Elektroinstalacni krabice na omitku, pro odboceni 3ks kabell CYKY ks 12,00 0
3x2,5, véetné svorek a vika, IP54
2.17|CYA25zz m 5,00 0
Ukonceni kabeli
2.18]4x 70mm2 az 120 mm2 ks 2,00 0
2.19]1x95 mm2 ks 2,00 0
2.20]5x2,5 mm2 ks 2,00 0
2.21]5x4 mm2 ks 2,00 0
2.22]5x6 mm2 ks 4,00 0
2.23]5x10 mm2 ks 6,00 0
2.24|5x16 mm2 ks 4,00 0
2.25]3x2,5 mm2 ks 144,00 0
2.26]2x1 mm2 ks 188,00 0
2.27|CYA 25 zz ks 2,00 0
3|Svitidla
3.1|Neobsazeno ks 0,00 0
Podruzny material a prace (1+2+3) % 3,00 0
Celkem Cast 1+2+3 0
4|Kabelové trasy
V jednotkovych cenach kabelovych tras jsou zapocitany veskeré
naklady na zhotoveni trasy, véetné vyloznik(, stojin, zavésa, tvarovych
dili, upeviiovaciho, spojovaci a pomocného materidlu.
4.1|Elektroinstalacni trubka pr.16mm, 1516E HA, v¢. kolen, pfichytek atd. a m 25,0 0
kotveni ke stavajici konstrukci objektu
4 2|Elektroinstalacni trubka pr.25mm, 1525 HA, v¢. kolen, pfichytek atd. a m 50,0 0
kotveni ke stavajici konstrukci objektu
4 3|Elektroinstalaéni trubka pr.32mm 1532 HA, v¢. kolen, pfichytek atd. a m 45,0 0
kotveni ke stavajici konstrukci objektu
4 4|Elektroinstalacni trubka pr.40mm 1540 HA, v&. kolen, pfichytek atd. a ks 50,0 0
kotveni ke stavajici konstrukci objektu
4.5]|Kabelovy Zlab piny $xv=125/100, véetné vika, Zarovy zinek, véetné m 46,00 0
kotveni k nosné konstrukci objektu (fasada) nebo ulozeni na stfechu na
betonové podpéry, nebo kotveni ke kovové konstrukci pod
klimatizacnima jednotkama, véetné spojek, ohyb, tvarovani atd.
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SO 01 - ¢ast: D.1.4.3 Silnoprouda elektrotechnika
Vykaz vymér

4.6]MFizovy kabelovy zlab M2 100/100 G, Zarovy zinek, vEetné kotveni ke m 145,0 0
zdi, tram0m atd.100/55, stoupaci trasa, kotvena ke zdi
4.7|Kabelova trmenova prichytka pro ukotveni kabell do priméru 46mm ke ks 75,00 0
kabelové lavce
4 9|Elektroinstalacni chranicka Dn/Di=20/14,1mm, 750N/5cm, pro instalaci m 315,0 0
na povrch nebo pod omitku
OSTATNi
4.10]ProtipoZarni ucpavka s pozarni odolnosti 90 minut m2 0,50 0
4.11|Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 60 mm do stavebnich m 8,00 0
materiall (Prostupy P10 az P17)
4.12|Popisny kabelovy Stitek - instalovany na vSech kabelech na za¢atku a ks 140,00 0
konci
4.13|Doplnéni jistiée BC160NT305-160-D do rozvadéce HR1.1v 1.PP ks 1,00 0
4.14]Zemni prace - vykop a zasyp $térkového loze kolem trafostanice TS2, kpl 1,00 0
plocha 3m2, hloubka 200mm)
4.15]Zemni prace - vykop a zasyp zeminy kolem trafostanice TS2, plocha kp! 1,00 0
3m2, hloubka 1000mm)
4.16]Vododésné utésnéni kabelového prostupu fasadou - plocha 0,04m2 kpl 3,00 0
4.17]Vysekani ryh ve zdivu cihelném 30x30mm m 315,00 0
4.18|Jimaci ty& délky 1=2,0m ks 2,00 0
material AIMgSi dle CSN EN 62 305
veetné:
— vCetné systému podstavci
— svorek tfidy H (100kA)
— kotveni pomoci izolovanych ty¢i k chranéné konstrukci
vhodné pro vysoké zatizeni vétrem
419 m 28,00 0
Jimaci vedeni provedené dratem AIMgSi d=8, pfichycené kazdy 1m k
oplechovani atiky svorkou, véetné nékladl na spojovaci a pfipojovaci
svorky a prodlouzené jimaci vedeni (délka 0,7metru nad atiku -
prodlouzeni jimaci vedeni s rozteci 5 metrd po obvodu objektu)
4.20]Spojovaci a upeviiovaci material (pasky, pfichytky, pomocné ocelové % 3,00 0
konstrukce atd.)
Celkem cast 4 0
5|Revizni zkousky, méreni, protokoly
5.1]Revizni technik silnoproudé elektroinstalace pro ¢asti NN, véetné h 20,00 0
vypracovani reviznich zprév
5.2]Zabezpeceni pracovisté h 8,00 0
5.3|Nepredvidatelné prace h 30,00 0
5.4]Dokumentace skute¢ného provedeni stavby - elektronicka podoba + 2x kp! 1,00 0
tisk
6| Geodetické prace, funkéni zkousky, zaskoleni obsluhy
6.1]Funkéni zkouSky a uvedeni do provozu h 20,00 0
6.2|Spoluprace s udrzbou pfi pracich ve stavajicich ¢astech instalace a h 20,00 0
koordinace s provozem
6.3]Zaskoleni obsluhy a pofizeni pisemného dokladu o zaskoleni kp! 1,00 0
7| Stavebni pripomoci a mechanizace apod.
7.1]Jsou zahrnuty v cené jednotlivych poloZek
CELKEM ¢&ast 5+6+7 0
Celkem - ¢ast 1 az 7 bez DPH 0 Ké
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SO 01 - ¢ast: D.1.4.3 Silnoprouda elektrotechnika
Vykaz vymér

Budova Nové radnice - klimatizace SO 01 - Budova Nové radnice
D.1.4.3 - Silnoprouda elektrotechnika, ¢ast: Dilatacni celek E

Cislo pozice POPIS VYKONU Mérna Mnozstvi dodavka montaz Cena celkem
jednotka
Soupis vykonl celkem 0
1]Rozvadéce
1.1|Rozvadé¢ R-KLM-E - pfistrojova naplf - viz. vykres arch.¢.: 614 ks 1,00 0
2|Kabely NN, pristroje atd.
2.1|Pokud neni uvedeno samostatng, je v cené montaznich praci
zapocteno rovnéz uloZeni a ukonéeni vodi¢l v napajecim rozvadéci,
koncovém pfistroji, odbocovaci krabici, atd. V pfipadé volnych vyvodl
je ukonceni kabell sou¢asti dodavky dodavatele koncového zafizeni.
2.2|CYKY-J 3x2,5 m 262,00 0
2.3|CYKY-J 5x16 m 16,00 0
2.4|CYKY-J 4x25 m 5,00 0
2.5)JYTY-0 2x1 m 120,00 0
2.6]Vodivé spojeni - vnitfni pospojovani vétSich kovovych hmot - potrubi ks 16,00 0
klimatizace, kabelové rosty, atd. - pfipojeno vodi¢em CYA 6 zelenozluty,
délka do 6m, véetné nakladli na kabelové oka, nebo svorku
2.7|Vodivé spojeni - venkovni pospojovani vétsich kovovych hmot k ks 3,00 0
venkovnimu ekvipotencionalnimu pospojovani - potrubi klimatizace,
kabelové rosty, atd. - pfipojeno vodi¢em CYA 6 zelenozluty, délka do
6m, véetné nakladl na kabelové oka, nebo svorku
2.8|Ekvipotencialni PAS pfipojnice pro pfipojeni rozvadééu a potrubi, 10 ks 1,00 0
svorek pro kabely o priifezu 2,5 az 95mm2 nebo draty o priméru
10mm, 1 svorka pro pasek Fl 30x4mm.
2.9|HO7V-K 1x95 zz m 3,00 0
2.10]Elektroinstalacni krabice na omitku, pro odboceni 3ks kabelll CYKY ks 4,00 0
3x2,5, véetné svorek a vika, IP54
2.11|CYA25zz m 5,00 0
Ukonceni kabeli
2.12]1x95 mm2 ks 2,00 0
2.13]4x25 mm2 ks 2,00 0
2.14]5x16 mm2 ks 4,00 0
2.15]3x2,5 mm2 ks 52,00 0
2.16]2x1 mm2 ks 48,00 0
2.17|CYA 25 zz ks 2,00 0
3|Svitidla
3.1|Neobsazeno ks 0,00 0
Podruzny material a prace (1+2+3) % 3,00 0
Celkem Cast 1+2+3 0
4|Kabelové trasy
V jednotkovych cenach kabelovych tras jsou zapocitany veskeré
naklady na zhotoveni trasy, véetné vyloznik(, stojin, zavésa, tvarovych
dili, upeviiovaciho, spojovaci a pomocného materidlu.
4.1|Elektroinstalacni trubka pr.16mm, 1516E HA, v¢. kolen, pfichytek atd. a m 10,0 0
kotveni ke stavajici konstrukci objektu
4 2|Elektroinstalaéni trubka pr.25mm, 1525 HA, v¢. kolen, pfichytek atd. a m 20,0 0
kotveni ke stavajici konstrukci objektu
4 3|Elektroinstalacni trubka pr.32mm 1532 HA, v¢. kolen, pfichytek atd. a m 16,0 0
kotveni ke stavajici konstrukci objektu
4 4|Elektroinstalacni trubka pr.40mm 1540 HA, v&. kolen, pfichytek atd. a ks 12,0 0
kotveni ke stavajici konstrukci objektu
4.5|Kabelovy Zlab piny $xv= 125/100, véetné vika, zarovy zinek, véetné m 5,00 0
kotveni k nosné konstrukci objektu (fasada) nebo ulozeni na stfechu na
betonové podpéry, nebo kotveni ke kovové konstrukci pod
klimatizacnima jednotkama, v&etné spojek, ohyb, tvarovani atd.
4 6|Elektroinstalacni chranicka Dn/Di=20/14,1mm, 750N/5cm, pro instalaci m 120,0 0
na povrch nebo pod omitku
OSTATNI
4.7|Protipozami ucpavka s pozarni odolnosti 90 minut m2 0,04 0
4.8]Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 60 mm do stavebnich m 1,00 0
materiall (Prostupy P18)
4.9|Popisny kabelovy Stitek - instalovany na vSech kabelech na zacatku a ks 52,00 0
konci
4.10]Pojistkové viozky PNA19G - 63A ks 3,00 0
4.11|Vododésné utésnéni kabelového prostupu fasadou - plocha 0,04m2 kp! 1,00 0
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SO 01 - ¢ast: D.1.4.3 Silnoprouda elektrotechnika
Vykaz vymér

4.12|Vysekani ryh ve zdivu cihelném 30x30mm m 120,00

4.13]Spojovaci a upeviiovaci material (pasky, pichytky, pomocné ocelové % 3,00
konstrukce atd.)

Celkem c¢ast 4
5|Revizni zkousky, méreni, protokoly
5.1]Revizni technik silnoproudé elektroinstalace pro ¢asti NN, véetné h 8,00
vypracovani reviznich zprav
5.2]Zabezpeceni pracovisté h 4,00
5.3|Nepredvidatelné prace h 10,00
5.4]Dokumentace skuteného provedeni stavby - elektronickd podoba + 2x kp! 1,00
tisk
6| Geodetické prace, funkéni zkousky, zaskoleni obsluhy
6.1]Funkéni zkousky a uvedeni do provozu h 8,00
6.2|Spoluprace s udrzbou pfi pracich ve stavajicich ¢astech instalace a h 8,00
koordinace s provozem
6.3]Zaskoleni obsluhy a pofizeni pisemného dokladu o zaskoleni kp! 1,00
7| Stavebni pripomoci a mechanizace apod.

7.1]Jsou zahruty v cené jednotlivych poloZzek

CELKEM ¢ést 5+6+7

Celkem - ¢ast 1 az 7 bez DPH
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