KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba: Budova Nové radnice - Klimatizace, SO 01 - Budova Nové radnice
Objekt: 2 - D.1.4.2 - Zdravotechnika - CAST LEVA
JKSO: CC-CZ:
Misto: Ostrava Datum: 12. 12. 2017
Objednatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC

Projektant: IC:

Ing. Petr Kudlik DIC:
Zpracovatel: IC:

Lenka Jugova DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE

Stavba: Budova Nové radnice - Klimatizace, SO 01 - Budova Nové radnice

Objekt: 2 - D.1.4.2 - Zdravotechnika - CAST LEVA

Misto: Ostrava Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
PSV - Prace a dodavky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitrni kanalizace
725 - Zdravotechnika - zarizovaci predméty

NOO - Nepojmenované prace
NO1 - Nepojmenovany dil

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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12.12. 2017

Ing. Petr Kudlik
Lenka Jugova

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00



SOUPIS PRACI

Stavba: Budova Nové radnice - Klimatizace, SO 01 - Budova Nové radnice

Objekt: 2 - D.1.4.2 - Zdravotechnika - CAST LEVA

Misto: Ostrava Datum: 12. 12. 2017

Objednatel: Projektant: Ing. Petr Kudlik

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugova

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00

721 - Zdravotechnika - vnitrni kanalizace 0,00
1| K 721171912 Potrubi z PP propojeni potrubi DN 40 kus 18,000

Propojovaci hadice a pripojka pro napojeni do

2 | M |721171912.11 . kus 18,000
sifonu umyvadla
Potrubi kanalizaéni z PP pripojovaci systém HT
3 K 721174041 m 272,000
DN 32
236*1,15 271,400
Soucet 271,400
272 272,000
4| K 721174042 Potrubi kanalizacni z PP pripojovaci systém HT m 283,000
DN 40
246*1,15 282,900
Soucet 282,900
283 283,000
5 | K 721194104 Vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek DN 40 = kus 18,000
6 | K 721290123 Zkouska tésnosti potrubi kanalizace kourem do m 555,000
DN 300
VCETNE ZKUS. MATERIALU
272+283 555,000
7 | Kk |7251178899.11 Propojeni vytlaku f:erpadla s gravitacnim Kus 2,000
odvodem kondenzatu
2 2,000
s | k l99s721103 Presun hmot tonazni pro vnitfni kanalizace v ¢ 0.166
objektech v do 24 m ’
725 - Zdravotechnika - zarizovaci predméty
Opravy umyvadel odmontovani a zpétna montaz
9 | K 725210913 - . - . kus 18,000
umyvadel se dvéma stojankovymi ventily
Premisténi vnitrostavenistni demontovanych
10 | K |725590813 zarizovacich predmétd v objektech vysky do 24 |t 0,012
m
11| K |725860811 Demontaz uzavért zapachu jednoduchych kus 18,000
12| K 1725861311 Z?’paghova uzaverVka pro umyv?dla DN 40s Kus 18,000
pripojkou pro pracku nebo mycku
131 Kk l99s725103 Prgsun hmot tonazni pro zarizovaci predméty v ¢ 0,013
objektech v do 24 m

NOO - Nepojmenované prace
NO1 - Nepojmenovany dil
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PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Prace neuvedené v PD, schvalené technickym

14 999997.1 dozorem stavby, dle zapisu do stavebniho hod 16,000

15 999999111 Pomocné rozebiratelné lesni pro montaze Kus 1,000

potrubi
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