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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: Město Ostrava Projektant:
Zhotovitel: ing.Pavel Jarošek Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA NOVÉ RADNICE-KLIMATIZACE

50a - SO 01-budova nové radnice

50a3 - dilatační celek E

22. 11. 2017

ing.Lubomír Bajgar
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

    24-M - Klimatizace

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: Město Ostrava Projektant:
Zhotovitel: ing.Pavel Jarošek Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310238211 m3 1,980

0,990

0,990

1,980

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 611325221 kus 5,000

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 
vč.pom.leš.

0,00 0,00

"3.np,vč.106-ve.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*11

"4.np,vč.109-ve.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*11

Součet

0,00

0,00
0,00

Vápenocementová štuková omítka malých ploch 
0,00 0,00

0,00

ROZPOČET

BUDOVA NOVÉ RADNICE-KLIMATIZACE

50a - SO 01-budova nové radnice

50a3 - dilatační celek E

22. 11. 2017

ing.Lubomír Bajgar
 

2 K 611325221 kus 5,000

2,000

2,000

1,000

5,000

3 K 612135101 m2 14,424

6,900

0,312

6,900

0,312

14,424

4 K 612142001 m2 30,920

4,480

15,840

10,600

30,920

5 K 612325121 m2 24,664

11,500

0,832

Vápenocementová štuková omítka malých ploch 
do 0,09 m2 na stropech vč.pom.leš.

0,00 0,00

"2.np,vč.102 ve stropě mč.102"2

"3.np,vč.106 ve stropě mč.202" 2

"4.np,vč.109 ve stropě mč.302" 1

Součet

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy vč.pom.leš

0,00 0,00

"3.np,vč.106,na rýhu vel.80/150 mm" 46,0*0,15

"3.np,vč.106 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,06*2

"4.np,vč.109,na rýhu vel.80/150 mm" 46,0*0,15

"4.np,vč.109 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,06*2

Součet

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

0,00 0,00

"pod obklad" 

" 2-5.np,vč.111 ozn 3" 5,6*0,8

" 2-5.np,vč.111 ozn 3" 19,8*0,8

" 2-5.np,vč.111 ozn 4" 10,6*1,0

Součet

Vápenocementová štuková omítka rýh ve 
stěnách šířky do 150 mm vč.pom.lešení

0,00 0,00

"3.np,vč.106,na rýhu vel.80/150 mm" 46,0*0,25

"3.np,vč.106 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,16*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11,500

0,832

24,664

6 K 612325122 m2 11,440

5,720

5,720

11,440

7 K 612325221 kus 32,000

2,000

15,000

15,000

32,000

8 K 619991001 m2 332,000

3,000

164,500

164,500

332,000

9 K 619991011 m2 58,080

29,040

"4.np,vč.109,na rýhu vel.80/150 mm" 46,0*0,25

"4.np,vč.109 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,16*2

Součet

Vápenocementová štuková omítka rýh ve 
stěnách šířky do 300 mm vč.pom.lešení

0,00 0,00

"3.np,vč.106-na niku" 0,40*1,1*13

"4.np,vč.109-na niku" 0,40*1,1*13

Součet

Vápenocementová štuková omítka malých ploch 
do 0,09 m2 na stěnách vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np,vč.103 -u nik a odvod kondesátů" 2

"3.np,vč.105 -u nik a odvod kondes-kancel" 
13+2
"4.np,vč.109 -u nik a odvod kondesá-
kancel"13+2
Součet

Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou 0,00 0,00

"2.np,vč.102" 3,0

"3.np,vč.105" 47,0*(2,5+1,0)

"4.np,vč.108" 47,0*(2,5+1,0)

Součet

Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 
lepící páskou

0,00 0,00

"3.np,vč.106-dveře u nik z chodby" 
1,8*2,2*4+1,2*2,2*5

29,040

58,080

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 913121111 kus 1,000

1,000

11 K 915351111 kus 1,000

1,000

12 K 949101111 m2 96,000

2,000

47,000

47,000

96,000

13 K 952901009 hod 45,000

45,000

14 K 952901111 m2 427,000

4,000

211,500

"4.np,vč.109-dveře u nik z chodby" 
1,8*2,2*4+1,2*2,2*5

Součet

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní základní

0,00 0,00

"magistr.dvůr-přemístění značení" 1

Předformátované vodorovné dopravní značení 
osoby na vozíku délky do 1 m

0,00 0,00

"magistr.dvůr-přemístění značení" 1

Lešení pomocné  s lešeňovou podlahou v do 1,9 
m zat do 150 kg/m2

0,00 0,00

"poznámka: 1 základní lešení, ostatní 
pom.posuvné"

"lešení je započítáno v cenách jednotl.prací"

"2.np,vč.102" 2,0*1,0

"3.np,vč.106" 47,0*1,0

"4.np,vč.109" 47,0*1,0

Součet

Nadstardantní (při provozu) úklidové práce 
průběžně při provádění stavby

0,00 0,00

45,0

Vyčištění budov občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

0,00 0,00

"2.np,vč.102" 4,0

"3.np,vč.106" 47,0*(2,5+2,0)

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

211,500

427,000

15 K 952901411 m2 29,000

15,000

14,000

29,000

16 K 966007112 m 5,000

5,000

17 K 973031151 m3 1,980

0,990

0,990

1,980

18 K 974031142 m 10,400

5,200

5,200

10,400

19 K 974031154 m 92,000

"4.np,vč.109" 47,0*(2,5+2,0)

Součet

Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce 
podlaží

0,00 0,00

"vč.103-oplocení agregátu" 5,0*3,0

"vč.103-odstranění pův.agregátu" 7,0*2,0

Součet

Odstranění vodor.značení frézováním barvy z 
čáry š do 250 mm

0,00 0,00

"magistr.dvůr-přemístění značení" 5,0

Vysekání výklenků ve zdivu cihel na MV nebo 
MVC pl přes 0,25 m2 vč.pom.lešení

0,00 0,00

"vč.111,det.2"

"3.np,vč.106-vel.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*11

"4.np,vč.109-vel.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*11

Součet

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š 
do 70 mm vč.pom.leš

0,00 0,00

"3.np,vč.106 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*2

"4.np,vč.109 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*2

Součet

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š 
0,00 0,0019 K 974031154 m 92,000

46,000

46,000

92,000

20 K 977151113 m 18,300

1,200

8,550

8,550

18,300

21 K 977151116 m 31,000

1,800

5,300

7,700

16,200

31,000

22 K 977151216 m 1,800

0,600

0,600

0,600

1,800

do 150 mm vč.pom.lešení
0,00 0,00

"3.np,vč.106 vel.80/150 mm" 46,0

"4.np,vč.109 vel.80/150 mm" 46,0

Součet

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 
mm do stavebních materiálů vč.pom.leš.

0,00 0,00

"2.np,vč.102-stěna z venku mč.102" 0,60*2

"3.np,vč.106-u nik a odvod kondesátů" 
0,60*(12+2)+0,15

"4.np,vč.109-u nik a odvod kondesátů" 
0,60*(12+2)+0,15

Součet

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 
mm do stavebních materiálů vč.pom.leš.

0,00 0,00

"2.np,vč.102" 0,90*2

"3.np,vč.105-u nik" 0,60*4+0,15*6+1,0*2

"4.np,vč.108-u nik" 0,60*(5+3)+0,15*6+1,0*2

"5.np,vč.110-u nik" 0,60*(20+7)

Součet

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami 
do D 80 mm do stavebních materiálů 
vč.pom.leš.

0,00 0,00

"2.np,vč.103 ve stropě mč.102" 0,30*2

"3.np,vč.106 ve stropě mč.202" 0,30*2

"4.np,vč.109 ve stropě mč.302" 0,30*2

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 978013191 m2 34,344

11,500

0,832

11,500

0,832

4,840

4,840

34,344

    997 - Přesun sutě

24 K 997013155 t 8,754

25 K 997013501 t 8,754

26 K 997013509 t 122,556

122,556

27 K 997013801 t 8,754

    998 - Přesun hmot

28 K 998011003 t 6,211

"4.np,vč.109-na niku" 0,40*1,1*11

Součet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 18 m s omezením 
mechanizace

0,00 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

0,00 0,00

Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 
% vč.pom.leš.

0,00 0,00

"otlučení omítek dle vč.111-det.2"

"3.np,vč.106,na rýhu vel.80/150 mm" 46,0*0,25

"3.np,vč.106 vel.60/60 mm" 2,6*0,16*2

0,00

0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

0,00 0,00

8,754*14

Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné)

0,00 0,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 0,00 0,00

"4.np,vč.109,na rýhu vel.80/150 mm" 46,0*0,25

"4.np,vč.109 vel.60/60 mm" 2,6*0,16*2

"3.np,vč.106-na niku" 0,40*1,1*11

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

29 K 721000000 kpl 1,000

1,000

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

30 K 727111001 kus 6,000

2,000

2,000

2,000

6,000

    763 - Konstrukce suché výstavby

31 K 763131714 m2 23,720

3,360

11,880

8,480

23,720

32 K 763164525 m 10,500

3,500

3,500

3,500

10,500

SDK podhled základní penetrační nátěr 0,00 0,00

" 2-5.np,vč.111 ozn 3" 5,6*0,6

" 2-5.np,vč.111 ozn 3" 19,8*0,6

" 2-5.np,vč.111 ozn 4" 10,6*0,8

Součet

Zdravotechnika 0,00 0,00

"Zdravotechnika dle samostatného rozpočtu" 1

Požární ucpávka potrubí stropem požární 
odolnost EI 60-120

0,00 0,00

"2.np,vč.103 ve stropě mč.102" 2

"3.np,vč.106 ve stropě mč.202" 2

SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m 
desky 1xH2DF 12,5

0,00 0,00

" 2.np,vč.103,111 ozn 3-mč.102" 3,50

" 3.np,vč.106,111 ozn 3-mč.202" 3,50

" 4.np,vč.109,111 ozn 3-mč.302" 3,50

Součet

0,00
0,00

0,00

0,00

"4.np,vč.109 ve stropě mč.302" 2

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 763164541 m 19,800

3,300

3,300

6,600

6,600

19,800

34 K 763164545 m 10,600

2,800

2,800

5,000

10,600

35 K 998763403 % 0,000

    764 - Konstrukce klempířské

36 K 764243415 m 5,000

5,000

37 K 764244405 m 13,900

13,900

38 K 998764203 % 0,000

SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m 
desky 1xH2 12,5

0,00 0,00

" 2.np,vč.103,111 ozn 3-mč.102" 3,30

" 3.np,vč.106,111 ozn 3-mč.201" 3,3

" 4.np,vč.109,111 ozn 3-mč.302" 3,3*2

" 4.np,vč.110,111 ozn 3-mč.401,2" 3,3*2

Součet

SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m 
desky 1xH2DF 12,5

0,00 0,00

" 3.np,vč.106,111 ozn 3,mč.202" 2,80

" 4.np,vč.109,111 ozn 3,mč.302" 2,80

"reerva" 5,0

Součet

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v obj v do 24 m

0,00 0,00

Svislé oplechování z TiZn předzvětralého plechu 
jednodílná  rš 400 mm odk K/1

0,00 0,00

"2.np-vč.103-trasa chlad.potrubí" 5,0

Horizontální oplechování z TiZn předzvětral 
plechu kotvené rš 400 mm odk K/2

0,00 0,00

"2.np-vč.103-trasa chlad.potrubí" 13,9

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v obj v do 24 m

0,00 0,00

0,00

    766 - Konstrukce truhlářské

39 K 766692001 hod 32,000

32,000

    767 - Konstrukce zámečnické

40 K 767/N11 bm 9,000

9,000

41 K 767/N3 kg 199,680

199,680

42 K 767/N4 kg 48,600

48,600

43 K 767/N5 kg 118,000

118,000

44 K 767/N6 kg 82,800

82,800

45 K 998767203 % 0,000

    781 - Dokončovací práce - obklady

46 K 781474114 m2 12,000

Truhlářská úprava při napojování odpadu 
kondensátu

0,00 0,00

0,00

"dle jednotlivých variant-obklad dřevotřískou"

"v zabudovaných skříní" 32,0

D+M ochranná lišta estetické vzledu rš.200 mm 0,00 0,00

"krytí trubky prof.40 mm pro" 

"odvodnění kondensátu dle PP" 9,0

D+M oplocení VZT jednotek-povrch úprava 
žárový pozink odk Z/1

0,00 0,00

0,00

"vč.112-vel.4800/2000 mm" 41,6*4,8

D+M oplocení VZT jednotek-branka-povrch 
úprava žárový pozink odk Z/2

0,00 0,00

"vč.112-vel.900/2000 mm" 54,0*0,9

D+M oplocení VZT jednotek-sloupek-povrch 
úprava žárový pozink odk Z/3

0,00 0,00

"vč.112-vel.80/80/4 mm dl.2100 mm" 29,5*4

D+M oplocení VZT jednotek-sloupek branky-
povrch úprava žárový pozink odk Z/4

0,00 0,00

"vč.112-vel.120/120/4 mm dl.2100 mm" 41,4*2

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v obj v do 24 m

0,00 0,00

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
lepených flexibilním lepidlem

0,00 0,00

0,00

46 K 781474114 m2 12,000
lepených flexibilním lepidlem

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7,200

3,200

1,600

12,000

47 M 597610001 m2 13,200

13,200

48 K 781479191 m2 12,000

49 K 781479192 m2 12,000

50 K 781479196 m2 12,000

51 K 998781203 % 0,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

52 K 784321100 m2 478,470

6,000

220,000

220,000

6,720

" 3.np,vč.104,105,111,mč.210,213,214 ozn 6" 
3,0*0,8*3

" 4.np,vč.107,108,111,mč.311,310 ozn 6" 
2,0*0,8*2

" 5.np,vč.110,111 ozn 6,mč.305" 2,0*0,8

Součet

obkládačky keramické dle stávajících 0,00 0,00

12,0*1,1

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za plochu do 10 m2

0,00 0,00

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za omezený prostor

0,00 0,00

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za spárování tmelem

0,00 0,00

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

0,00 0,00

Malby dvojnásobné dle stávajícího stavu 
jednotlivých místností vč.potřebných úprav

0,00 0,00

"na stěnách chodeb,kde se prováděly" 

"stavební úpravy a v kancelářích u klimatizací"  

"2.np,vč.102 "3,0*2

"3.np,vč.106 " 50,0*3,5+3,0*15

"4.np,vč.109 " 50,0*3,5+3,0*15

" 2-4.np,vč.111 ozn 3" 5,6*1,2

0,00

6,720

15,750

10,000

478,470

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

53 K 21-M kpl 1,000

1,000

    24-M - Klimatizace

54 K 24-M kpl 1,000

1,000

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

55 K 36-M kpl 1,000

1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

56 K 030001000.1 …Kč 1,000

" 2-4.np,vč.111 ozn 3" 5,6*1,2

" 2-4.np,vč.111 ozn 3" 10,5*1,5

" 2-4.np,vč.111 ozn 4" 5,0*2,0

Součet

Elektroinstalace 0,00 0,00

"Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu" 1

Klimatizace 0,00 0,00

"klimatizace dle samostatného rozpočtu"1

Regulace a měření 0,00 0,00

" MAR dle samostatného rozpočtu" 1

Zařízení staveniště 0,00 0,00

"zajištění staveniště při provádění stavby"

"mobilní oplocení,májem za parkovné"

"vyčištění a likvidace zařízení staveniště"

"dle popisu v TZ, bude upřesněno při"

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

"provádění realizace stavby" 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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