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Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

BUDOVA NOVÉ RADNICE-KLIMATIZACE

50a - SO 01-budova nové radnice

50a1 - dilatační celek B
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: Město Ostrava Projektant:
Zhotovitel: ing.Pavel Jarošek Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA NOVÉ RADNICE-KLIMATIZACE

50a - SO 01-budova nové radnice

50a1 - dilatační celek B

22. 11. 2017

ing.Lubomír Bajgar
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

    24-M - Klimatizace

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: Město Ostrava Projektant:
Zhotovitel: ing.Pavel Jarošek Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310238211 m3 8,010

3,060

1,260

3,150

0,540

ROZPOČET

BUDOVA NOVÉ RADNICE-KLIMATIZACE

50a - SO 01-budova nové radnice

50a1 - dilatační celek B

22. 11. 2017

ing.Lubomír Bajgar
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 
vč.pom.leš.

0,00 0,00

"2.np,vč.101,102-ve.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*(26+8)

0,00

0,00
0,00

"3.np,vč.104,105-ve.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*(8+6)

"4.np,vč.107,108-ve.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*(29+6)

"5.np,vč.110-ve.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*6

8,010

2 K 311231117 m3 1,330

1,330

3 K 319202321 m2 3,570

3,570

    4 - Vodorovné konstrukce

4 K 411129001 kus 3,000

3,000

5 K 417321414 m3 0,222

0,222

6 K 417351115 m2 1,108

1,108

7 K 417351116 m2 1,108

1,108

8 K 417361821 t 0,027

0,027

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 K 611325221 kus 16,000

Součet

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 
15 na SMS 10 MPa

0,00 0,00

"5.np,vč.110-střecha-
průduch"(2,32+0,45)*2*0,3*0,8

Vyrovnání povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním 
vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np,vč.102-rýha 2 systémy" 17,0*0,21

Zpětná montáž zákrytových desek větracích 
průdochů

0,00 0,00

"5.np,vč.110-střecha-průduch" 3

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 0,00 0,00

"5.np,vč.110-střecha-
průduch"(2,32+0,45)*2*0,2*0,20

0,00

Zřízení bednění ztužujících věnců 0,00 0,00

"5.np,vč.110-střecha-
průduch"(2,32+0,45)*2*0,20

Odstranění bednění ztužujících věnců 0,00 0,00

1,108

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505

0,00 0,00

"5.np,vč.110-střecha-průduch" 27,4*0,001

Vápenocementová štuková omítka malých ploch 
do 0,09 m2 na stropech

0,00 0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,000

4,000

6,000

2,000

16,000

10 K 612135101 m2 47,400

15,150

1,404

8,250

0,624

16,950

1,560

3,150

0,312

47,400

11 K 612142001 m2 12,000

"2.np,vč.101,102 ve stropě mč.113,114"2+2

"3.np,vč.104,105 ve stropě mč.210,214" 2+2

"4.np,vč.107,108 ve stropě mč.309-311" 3+3

"5.np,vč.110 ve stropě mč.401" 2

Součet

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy vč.pom.leš

0,00 0,00

"2.np,vč.101,102,na rýhu vel.80/150 mm" 
(94,0+7,0)*0,15

"2.np,vč.101,102 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,06*(8+1)

"3.np,vč.104,105,na rýhu vel.80/150 mm" 
(34,0+21,0)*0,15

"3.np,vč.104,105 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,06*(2+2)

"4.np,vč.107,108,na rýhu vel.80/150 mm" 
(93,0+20,0)*0,15

"4.np,vč.107,108 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,06*(8+2)

"5.np,vč.110 na rýhu vel.80/150 mm" 21,0*0,15

"5.np,vč.110 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,06*2

Součet

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

0,00 0,00

"pod obklady"

" 3.np,vč.104,105,111,mč.210,213,214 ozn 6" 
6,000

4,000

2,000

12,000

12 K 612325121 m2 82,900

25,250

3,744

13,750

1,664

28,250

4,160

5,250

0,832

82,900

13 K 612325122 m2 39,600

14,520

6,160

15,400

" 3.np,vč.104,105,111,mč.210,213,214 ozn 6" 
2,0*1,0*3

" 4.np,vč.107,108,111,mč.311,310 ozn 6" 
2,0*1,0*2

" 5.np,vč.110,111 ozn 6,mč.305" 2,0*1,0

Součet

Vápenocementová štuková omítka rýh ve 
stěnách šířky do 150 mm vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np,vč.101,102,na rýhu vel.80/150 mm" 
(94,0+7,0)*0,25

"2.np,vč.101,102 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,16*(8+1)

"3.np,vč.104,105,na rýhu vel.80/150 mm" 
(34,0+21,0)*0,25

"3.np,vč.104,105 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,16*(2+2)

"4.np,vč.107,108,na rýhu vel.80/150 mm" 
(93,0+20,0)*0,25

"4.np,vč.107,108 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,16*(8+2)

"5.np,vč.110 na rýhu vel.80/150 mm" 21,0*0,25

"5.np,vč.110 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,16*2

Součet

Vápenocementová štuková omítka rýh ve 
stěnách šířky do 300 mm vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np,vč.101,102-na niku" 0,40*1,1*(26+7)

"3.np,vč.104,105-na niku" 0,40*1,1*(8+6)

"4.np,vč.107,108-na niku" 0,40*1,1*(29+6)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,520

39,600

14 K 612325221 kus 114,000

43,000

18,000

45,000

8,000

114,000

15 K 619991001 m2 1 333,500

479,500

217,000

413,000

224,000

1 333,500

16 K 619991011 m2 236,160

52,800

40,920

106,920

"5.np,vč.110-na niku" 0,40*1,1*(6+2)

Součet

Vápenocementová štuková omítka malých ploch 
do 0,09 m2 na stěnách vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np,vč.101,102 -u nik a odvod kondesátů-
kancel" 26+9+7+1

"3.np,vč.104,105 -u nik a odvod kondesátů-
kancel" 8+2+6+2

"4.np,vč.107,108 -u nik a odvod kondesátů-
kancel" 29+6+8+2

"5.np,vč.110 -u nik a odvod kondesátů-kancel" 
6+2

Součet

Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou 0,00 0,00

"2.np,vč.101,102" (110,0+27,0)*(2,5+1,0)

"3.np,vč.104,105" (39,0+23,0)*(2,5+1,0)

"4.np,vč.107,108" (96,0+22,0)*(2,5+1,0)

"5.np,vč.110" (47,0+17,0)*(2,5+1,0)

Součet

Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 
lepící páskou

0,00 0,00

"2.np,vč.101,102-dveře u nik z chodby" 
1,2*2,2*(15+5)

"3.np,vč.104,105-dveře u nik z chodby" 
1,8*2,2*5+1,2*2,2*8

"4.np,vč.107,108-dveře u nik z chodby" 
106,920

35,520

236,160

17 K 622131101 m2 4,432

18 K 622332121 m2 4,432

4,432

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 K 941111000 m2 65,000

65,000

20 K 945421112 hod 16,000

16,000

21 K 949101111 m2 381,000

137,000

62,000

118,000

1,8*2,2*22+1,8*2,2*5

"5.np,vč.110-dveře u nik z chodby" 
1,8*2,2*7+2,6*3,0

Součet

Cementový postřik vnějších stěn nanášený 
celoplošně ručně

0,00 0,00

Škrábaná omítka vnějších stěn nanášená ručně 
na neomítnutý podklad

0,00 0,00

"5.np,vč.110-střecha-průduch"(2,32+0,45)*2*0,8

Ochrana střešní krytiny vč.demontáže 0,00 0,00

0,00

"vč.110-5.np-pro osazení ocel.konstr.pro 
klimatizaci"

10,0*6,5

Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 
podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy

0,00 0,00

"vytažení klimatických jednotek a ocelové 
konstrukce" 

"pororoštu na střechu" 8*2

Lešení pomocné  s lešeňovou podlahou v do 1,9 
m zat do 150 kg/m2

0,00 0,00

"poznámka: 1 základní lešení, ostatní 
pom.posuvné"

"lešení je započítáno v cenách jednotl.prací"

"2.np" (110,0+27,0)*1,0

"3.np" (39,0+23,0)*1,0

"4.np" (96,0+22,0)*1,0
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64,000

381,000

22 K 952901009 hod 120,000

120,000

23 K 952901010 hod 8,000

24 K 952901111 m2 1 779,500

616,500

279,000

531,000

288,000

65,000

1 779,500

25 K 962032230 m3 1,326

1,326

26 K 963011001 m2 2,400

2,400

27 K 973031151 m3 8,100

"5.np" (47,0+17,0)*1,0

Součet

Nadstardantní (při provozu) úklidové práce 
průběžně při provádění stavby

0,00 0,00

120,0

Vyčištění větracích průduchů při provádění 
stavby

0,00 0,00

Vyčištění budov občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

0,00 0,00

"2.np,vč.101,102" (110,0+27,0)*(2,5+2,0)

"3.np,vč.104,105" (39,0+23,0)*(2,5+2,0)

"4.np,vč.107,108" (96,0+22,0)*(2,5+2,0)

"5.np,vč.110" (47,0+17,0)*(2,5+2,0)

"střecha" 10,0*6,5

Součet

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3

0,00 0,00

"5.np,vč.110-střecha-
průduch"(3,0+0,4)*2*0,3*0,65

Rozebrání bet.havy průduchů vč.očištění-budou 
znovu použity

0,00 0,00

"5.np,vč.110-střecha-průduch"3,0*0,80

Vysekání výklenků ve zdivu cihel na MV nebo 
MVC pl přes 0,25 m2 vč.pom.lešení

0,00 0,00

"vč.111,det.2"

2,970

1,440

3,150

0,540

8,100

28 K 974031142 m 65,000

23,400

10,400

26,000

5,200

65,000

29 K 974031154 m 287,000

101,000

52,000

113,000

21,000

287,000

30 K 974031157 m 17,000

"2.np,vč.101,102-vel.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*(26+7)

"3.np,vč.104,105-vel.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*(9+7)

"4.np,vč.107,108-vel.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*(29+6)

"5.np,vč.110-vel.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*6

Součet

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š 
do 70 mm vč.pom.leš

0,00 0,00

"2.np,vč.101,102 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*(8+1)

"3.np,vč.104,105 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*(2+2)

"4.np,vč.107,108 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*(8+2)

"5.np,vč.110 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*2

Součet

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š 
do 150 mm vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np,vč.101,102 vel.80/150 mm" 
42,0+19,0+33,0+7,0

"3.np,vč.104,105 vel.80/150 mm" 31,0+21,0

"4.np,vč.107,108 vel.80/150 mm" 93,0+20,0

"5.np,vč.110 vel.80/150 mm" 21,0

Součet

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š 
do 300 mm vč.pom.lešení

0,00 0,0030 K 974031157 m 17,000
do 300 mm vč.pom.lešení

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17,000

31 K 977151113 m 78,000

28,100

11,800

27,600

10,500

78,000

32 K 977151116 m 62,900

22,700

9,600

21,600

9,000

62,900

33 K 977151216 m 7,200

1,200

1,200

1,800

"2.np,vč.102 vel.80/210 mm" 17,0

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 
mm do stavebních materiálů vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np,vč.101,102-u nik a odvod kondesátů" 
0,60*(26+9+7+1)+1,3+1,0

"3.np,vč.104,105-u nik a odvod kondesátů" 
0,60*(10+8)+1,0

"4.np,vč.107,108-u nik a odvod kondesátů" 
0,60*(30+8+6+2)

"5.np,vč.110-u nik a odvod kondesátů" 
0,60*(6+9)+1,5

Součet

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 
mm do stavebních materiálů vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np,vč.101,102-u nik" 0,60*(26+7+1)+1,3+1,0

"3.np,vč.104,105-u nik" 0,60*(10+6)

"4.np,vč.107,108-u nik" 0,60*(30+6)

"5.np,vč.110-u nik" 0,60*(6+9)

Součet

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami 
do D 80 mm do stavebních materiálů 
vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np,vč.101,102 ve stropě mč.113,114" 
0,30*(2+2)

"3.np,vč.104,105 ve stropě mč.210,214" 
0,30*(2+2)

"4.np,vč.107,108 ve stropě mč.309-311" 
1,800

3,000

7,200

34 K 978013191 m2 122,980

25,250

3,744

13,750

1,664

28,250

4,160

6,250

0,312

14,520

6,160

15,400

3,520

122,980

    997 - Přesun sutě

0,30*(3+3)

"5.np,vč.110 ve stropě mč.405,půda" 
0,30*(4+4+2)

Součet

Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 
% vč.pom.lešení

0,00 0,00

"otlučení omítek dle vč.111-det.2"

"2.np,vč.101,102,na rýhu vel.80/150 mm" 
(94,0+7,0)*0,25

"2.np,vč.101,102 vel.60/60 mm" 2,6*0,16*(8+1)

"3.np,vč.104,105,na rýhu vel.80/150 mm" 
(34,0+21,0)*0,25

"3.np,vč.104,105 vel.60/60 mm" 2,6*0,16*(2+2)

"4.np,vč.107,108,na rýhu vel.80/150 mm" 
(93,0+20,0)*0,25

"4.np,vč.107,108 vel.60/60 mm" 2,6*0,16*(8+2)

"5.np,vč.110 na rýhu vel.80/150 mm" 
(21,0+4,0)*0,25

"5.np,vč.110 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,06*2

"2.np,vč.101,102-na niku" 0,40*1,1*(26+7)

"3.np,vč.104,105-na niku" 0,40*1,1*(8+6)

"4.np,vč.107,108-na niku" 0,40*1,1*(29+6)

"5.np,vč.110-na niku" 0,40*1,1*(6+2)

Součet

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 997013155 t 34,683

36 K 997013501 t 34,683

37 K 997013509 t 485,562

485,562

38 K 997013801 t 34,683

    998 - Přesun hmot

39 K 998011003 t 26,214

PSV - Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

40 K 712300841 m2 88,000

88,000

41 K 712311101 m2 10,667

42 M 111631500 t 0,032

0,032

43 K 712341559 m2 108,000

108,000

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 18 m s omezením 
mechanizace

0,00 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

0,00 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

0,00 0,00

34,683*14

Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné)

0,00 0,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 0,00 0,00

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a 
očištěním

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

"5.np,vč.110-střecha u klimatizace" 11,0*8,0

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým

0,00 0,00

lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg 0,00 0,00

108,0*0,0003

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše

0,00 0,00

"5.np,vč.110-střecha u klimatizace" 12,0*9,0

44 M 628331590 m2 124,200

124,200

45 K 998712203 % 0,000

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

46 K 721000000 kpl 1,000

1,000

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

47 K 727111001 kus 24,000

4,000

4,000

6,000

10,000

24,000

    763 - Konstrukce suché výstavby

48 K 763131714 m2 66,180

35,700

30,480

66,180

pás těžký asfaltovaný se skleněnou tkaninou 0,00 0,00

108*1,15

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

0,00 0,00

Zdravotechnika 0,00 0,00

0,00

"Zdravotechnika dle samostatného rozpočtu" 1

Požární ucpávka potrubí stropem požární 
odolnost EI 60-120

0,00 0,00

"provede dle det.výkresu D 5"

"2.np,vč.101,102 ve stropě mč.113,114" 4

"3.np,vč.104,105 ve stropě mč.210,214" 4

"4.np,vč.107,108 ve stropě mč.309-311" 6

"5.np,vč.110 ve stropě mč.405,půda" 10

0,00

Součet

SDK podhled základní penetrační nátěr 0,00 0,00

" 2-5.np,vč.111 ozn 3" 
(17,0+11,5+14,0+17,0)*0,6

" 3-5.np,vč.111 ozn 6" 
(3,3*3+3,3*3+3,3+15,0)*0,8

Součet

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K 763164535 m 74,500

17,000

11,500

14,000

17,000

15,000

74,500

50 K 763164545 m 23,100

9,900

9,900

3,300

23,100

51 K 998763403 % 0,000

    764 - Konstrukce klempířské

52 K 764243417 m 6,000

6,000

53 K 998764203 % 0,000

    766 - Konstrukce truhlářské

SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m 
desky 1xDF 12,5

0,00 0,00

" 2.np,vč.101,102,111 ozn 3" 6,5+2,5+3,0+5,0

" 3.np,vč.104,105,111 ozn 3" 6,0+3,0+2,5

" 4.np,vč.107,108,111 ozn 3" 6,5+2,5+3,0+2,0

" 5.np,vč.110,111 ozn 3" 3,0+14,0

"reserva" 15,0

Součet

SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m 
desky 1xH2DF 12,5

0,00 0,00

" 3.np,vč.104,105,111,mč.210,213,214 ozn 6" 
3,3*3

" 4.np,vč.107,108,111,mč.311,310,309 ozn 6" 
3,3*3

" 5.np,vč.110,111 ozn 6,mč.405" 3,3

Součet

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v obj v do 24 m

0,00 0,00

Svislé oplechování z TiZn předzvětralého plechu 
jednodílná rš 700 mm odk K/4

0,00 0,00

0,00

"5.np-střecha-trasa chlad.potrubí" 6,0

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v obj v do 24 m

0,00 0,00

0,00    766 - Konstrukce truhlářské

54 K 766692001 hod 40,000

40,000

    767 - Konstrukce zámečnické

55 K 767/N1 kg 1 345,000

1 345,000

56 K 767/N11 bm 9,000

9,000

57 K 767/N2 kg 55,400

55,400

58 K 767/N3 kg 129,250

129,250

59 K 767/N4 kus 5,000

5,000

60 K 767/N5 kg 15,200

15,200

61 K 767/N6 kg 14,000

14,000

Truhlářská úprava při napojování odpadu 
kondensátu

0,00 0,00

"dle jednotlivých variant-obklad dřevotřískou"

"v zabudovaných skříní" 40,0

0,00

D+M pororoštu-povrchová úprava žárový pozink 
odk Z/5

0,00 0,00

"vč.204" 611,0+734,0

D+M ochranná lišta estetické vzledu rš.200 mm 0,00 0,00

"krytí trubky prof.40 mm pro" 

"odvodnění kondensátu dle PP" 9,0

D+M zábradlí k pororoštům-povrch úprava 
žárový pozink odk Z/7

0,00 0,00

"vč.112" 55,4

D+M pomocný pororošt pro vynesení rozvodů 
VZT-povrch úprava žárový pozink odk Z/11

0,00 0,00

"střecha" 90,1+39,15

D+M průvětrní nerezový vč.síťky a kotvícího 
materiálu odk Z/13

0,00 0,00

"střecha-vel 450/150 mm" 5

D+M kotvená ocel.podložka vč. kotvícího 
materiálu odk Z/8

0,00 0,00

"střecha-vel.250/200 mm" 3,8*4

D+M volná ocel.podložka vč. kotvícího 
materiálu-žár,pozink odk Z/9

0,00 0,00

"střecha-vel.250/200 mm" 3,5*4

0,00

14,000"střecha-vel.250/200 mm" 3,5*4
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 767/N7 kg 6,000

6,000

63 K 998767203 % 0,000

    781 - Dokončovací práce - obklady

64 K 781474114 m2 15,840

7,920

5,280

2,640

15,840

65 M 597610001 m2 17,424

17,424

66 K 781479191 m2 15,840

67 K 781479192 m2 15,840

68 K 781479196 m2 15,840

69 K 998781203 % 0,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

70 K 784321100 m2 1 624,000

D+M výškově vyrovnáv.ocel.podložka vč. 
kotvícího mater odk Z/10

0,00 0,00

"střecha-vel.250/200 mm" 1,5*4

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v obj v do 24 m

0,00 0,00

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
lepených flexibilním lepidlem

0,00 0,00

" 3.np,vč.104,105,111,mč.210,213,214 ozn 6" 
3,3*0,8*3

" 4.np,vč.107,108,111,mč.311,310 ozn 6" 
3,3*0,8*2

" 5.np,vč.110,111 ozn 6,mč.305" 3,3*0,8

Součet

obkládačky keramické dle stávajících 0,00 0,00

15,84*1,1

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za plochu do 10 m2

0,00 0,00

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za omezený prostor

0,00 0,00

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za spárování tmelem 

0,00 0,00

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

0,00 0,00

0,00

0,00
Malby dvojnásobné dle stávajícího stavu 

0,00 0,0070 K 784321100 m2 1 624,000

561,000

299,000

631,500

132,500

1 624,000

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

71 K 21-M kpl 1,000

1,000

    24-M - Klimatizace

72 K 24-M kpl 1,000

1,000

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

73 K 36-M kpl 1,000

1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

"3.np,vč.104,105 "(44,0+26,0)*3,5+3,0*(10+8)

"4.np,vč.107,108 "(118,5+22,5)*3,5+3,0*(39+7)

"5.np,vč.110 "25,0*3,5+3,0*15

Regulace a měření 0,00 0,00

" MAR dle samostatného rozpočtu" 1

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Součet

Elektroinstalace 0,00 0,00

"Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu" 1

Klimatizace 0,00 0,00

"klimatizace dle samostatného rozpočtu"1

Malby dvojnásobné dle stávajícího stavu 
jednotlivých místností vč.potřebných úprav

0,00 0,00

"na stěnách chodeb,kde se prováděly" 

"stavební úpravy a v kancelářích u klimatizací"  

"2.np,vč.101,102 
"(37,0+23,0+38,0+28,0)*3,5+3,0*(32+8)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 K 030001000 …Kč 1,000

1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

Zařízení staveniště 0,00 0,00

"zajištění staveniště při provádění stavby"

"mobilní oplocení,májem za parkovné"

0,00

0,00

0,00

"vyčištění a likvidace zařízení staveniště"

"dle popisu v TZ, bude upřesněno při"

"provádění realizace stavby" 1

0,00

0,00

0,00
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