
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Petr Kudlík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jugová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

N00 - Nepojmenované práce
    N01 - Nepojmenovaný díl

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE 

Budova Nové radnice - Klimatizace, SO 01 - Budova Nové radnice

1 - D.1.4.2 - Zdravotechnika - ČÁST PRAVÁ

12. 12. 2017

Ing. Petr Kudlík
Lenka Jugová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 K 721171912 kus 14,000

2 M 721171912.11 kus 14,000

3 K 721171912 kus 1,000

4 M 721171912.12 kus 1,000

5 K 721174041 m 179,000

178,250

178,250

0,00

0,00
0,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 32

155*1,15

Součet

Propojovací hadice a přípojka pro napojení do 

sifonu umyvadla

Potrubí z PP propojení potrubí DN 40

Propojovací materiál pro napojení odvodu 

komtenzátu na stávající potrubí od klima 

jednotek

1 - D.1.4.2 - Zdravotechnika - ČÁST PRAVÁ

12. 12. 2017

Ing. Petr Kudlík
Lenka Jugová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Potrubí z PP propojení potrubí DN 40

SOUPIS PRACÍ

Budova Nové radnice - Klimatizace, SO 01 - Budova Nové radnice

179,000

6 K 721174042 m 202,000

201,250

201,250

202,000

7 K 721194104 kus 14,000

8 K 721290123 m 381,000

381,000

9 K 7251178899.11 kus 24,000

24,000

10 K 998721103 t 0,115

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

11 K 725210913 kus 14,000

12 K 725590813 t 0,012

13 K 725860811 kus 14,000

14 K 725861311 kus 14,000

15 K 998725103 t 0,010

0,00

Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s 
přípojkou pro pračku nebo myčku

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m

Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž 
umyvadel se dvěma stojánkovými ventily

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 
m

Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých

VČETNĚ ZKUŠ. MATERIÁLU

179+202

Propojení výtlaku čerpadla s gravitačním 
odvodem kondenzátu

24

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m

175*1,15

Součet

202

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do 
DN 300

179

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 40
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N00 - Nepojmenované práce
    N01 - Nepojmenovaný díl

16 K 999997.1 hod 16,000

17 K 999999111 kus 1,000
Pomocné rozebíratelné lešní pro montáže 
potrubí 

0,00
0,00

Práce neuvedené v PD, schválené  technickým 
dozorem stavby, dle zápisu do stavebního 
deníku
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