
SO 01 - část: D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika

Výkaz výměr

Budova Nové radnice - klimatizace SO 01 - Budova Nové radnice

D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika, část: Dilatační celek A,B,C,D,E

Upozornění pro zhotovitele
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

 

2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých 

cenách.

3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a 

provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 

materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) 

které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.  

6)  součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.

8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně 

návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 

9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být 

garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou 

zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví 

stavbu podle požadavků objednatele. 

12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality 

materiálu. 
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SO 01 - část: D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika

Výkaz výměr

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná 

jednotka

Množství dodávka montáž Cena celkem

Soupis výkonů celkem 0
1 Rozváděče

1.1 Rozváděč R-KLM-A,B - přístrojová náplň - viz. výkres arch.č.: 612 ks 1,00 0

2 Kabely NN, přístroje atd.

2.1 Pokud není uvedeno samostatně, je v  ceně montážních prací 

započteno rovněž uložení a ukončení vodičů v napájecím  rozváděči, 

koncovém přístroji, odbočovací krabici,  atd. V případě volných vývodů 

je ukončení kabelů součástí dodávky dodavatele koncového zařízení. 

2.2 1-CXKH-R -J 4x95  (B2cas1d0 M) m 94,00 0

2.3 CYKY-J 3x1,5 m 125,00 0

2.4 CYKY-J 3x2,5 m 1 573,00 0

2.5 CYKY-J 5x2,5 m 20,00 0

2.6 CYKY-J 5x4 m 18,00 0

2.7 CYKY-J 5x6 m 38,00 0

2.8 CYKY-J 5x10 m 55,00 0

2.9 CYKY-J 5x16 m 38,00 0

2.10 CYKY-J 5x25 m 20,00 0

2.11 JYTY-O 2x1 m 470,00 0

2.12 Vodivé spojení - vnitřní pospojování větších kovových hmot - potrubí 

klimatizace, kabelové rošty, atd. - připojeno vodičem CYA 6 zelenožlutý, 

délka do 6m, včetně nákladů na kabelové oka, nebo svorku

ks 28,00 0

2.13 Vodivé spojení - venkovní pospojování větších kovových hmot k 

venkovnímu ekvipotencionálnímu pospojování  - potrubí klimatizace, 

kabelové rošty, atd. - připojeno vodičem CYA 6 zelenožlutý, délka do 

6m, včetně nákladů na kabelové oka, nebo svorku

ks 12,00 0

2.14 Ekvipotenciální PAS přípojnice pro připojení rozváděčů a potrubí, 10 

svorek pro kabely o průřezu 2,5 až 95mm2 nebo dráty o průměru 

10mm, 1 svorka pro pásek FI 30x4mm.

ks 1,00 0

2.15 H07V-K 1x95 zž m 10,00 0

2.16 Elektroinstalační krabice na omítku, pro odbočení 3ks kabelů CYKY 

3x2,5, včetně svorek a víka, IP54

ks 18,00 0

2.17 CYA 25 zž m 5,00 0

Ukončení kabelů

2.18 4x 70mm2 až 120 mm2 ks 2,00 0

2.19 1x95 mm2 ks 2,00 0

2.20 5x2,5 mm2 ks 2,00 0

2.21 5x4 mm2 ks 2,00 0

2.22 5x6 mm2 ks 4,00 0

2.23 5x10 mm2 ks 6,00 0

2.24 5x16 mm2 ks 4,00 0

2.25 3x2,5 mm2 ks 215,00 0

2.26 2x1 mm2 ks 188,00 0

2.27 CYA 25 zž ks 2,00 0

3 Svítidla

3.1 Neobsazeno ks 0,00 0

Podružný materiál a práce (1+2+3) % 3,00 0

Celkem část 1+2+3 0

4 Kabelové trasy

V jednotkových cenách kabelových tras jsou započítány veškeré 

náklady na zhotovení trasy, včetně výložníků, stojin, závěsů, tvarových 

dílů,  upevňovacího, spojovací  a pomocného materiálu.  

4.1 Elektroinstalační trubka pr.16mm, 1516E HA, vč. kolen, příchytek atd. a 

kotvení ke stávající  konstrukci objektu

m 30,0 0

4.2 Elektroinstalační trubka pr.25mm, 1525 HA, vč. kolen, příchytek atd. a 

kotvení ke stávající  konstrukci objektu

m 60,0 0

4.3 Elektroinstalační trubka pr.32mm 1532 HA, vč. kolen, příchytek atd. a 

kotvení ke stávající  konstrukci objektu

m 55,0 0

4.4 Elektroinstalační trubka pr.40mm 1540 HA, vč. kolen, příchytek atd. a 

kotvení ke stávající  konstrukci objektu

ks 65,0 0

4.5 Kabelový žlab plný šxv= 125/100, včetně víka, žárový zinek, včetně 

kotvení k nosné konstrukci objektu (fasáda) nebo uložení na střechu na 

betonové podpěry, nebo kotvení ke kovové konstrukci pod 

klimatizačníma jednotkama, včetně spojek, ohybů, tvarování atd.

m 46,00 0

Budova Nové radnice - klimatizace SO 01 - Budova Nové radnice

D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika, část: Dilatační celek A,B
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SO 01 - část: D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika

Výkaz výměr

4.6 Mřížový kabelový žlab M2 100/100 G, žárový zinek, včetně kotvení ke 

zdi, trámům atd.100/55, stoupací trasa, kotvená ke zdi

m 168,0 0

4.7 Kabelová třmenová příchytka pro ukotvení kabelů do průměru 46mm ke 

kabelové lávce

ks 95,00 0

4.8 Drátěný kabelový žlab M2 200/100, kotvený pomocí závitových tyčí ke 

stropní konstrukci (trasa v 1.PP)

m 22,00 0

4.9 Elektroinstalační chránička Dn/Di=20/14,1mm, 750N/5cm, pro instalaci 

na povrch nebo pod omítku

m 470,0 0

OSTATNÍ 0

4.10 Protipožární ucpávka s požární odolností 90 minut m2 0,50 0

4.11 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních 

materiálů (Prostupy P1 až P9)  

m 9,00 0

4.12 Popisný kabelový štítek - instalovaný na všech kabelech na začátku a 

konci 

ks 206,00 0

4.13 Doplnění jističe BC160NT305-160-D do rozváděče R100 v 5.NP ks 1,00 0

4.14 Zemní práce - výkop a zásyp štěrkového lože kolem trafostanice TS2,  

plocha 3m2, hloubka 200mm)  

kpl 1,00 0

4.15 Zemní práce - výkop a zásyp zeminy kolem trafostanice TS2,  plocha 

3m2, hloubka 1000mm)  

kpl 1,00 0

4.16 Vododěsné utěsnění kabelového prostupu fasádou - plocha 0,04m2 kpl 3,00 0

4.17 Vysekání rýh ve zdivu cihelném 30x30mm m 470,00 0

4.18 Jímací tyč délky l=2,0m

materiál AlMgSi dle ČSN EN 62 305

včetně:

–  včetně systému podstavců

–  svorek třídy H (100kA)

– kotvení pomocí izolovaných tyčí k chráněné konstrukci

vhodné pro vysoké zatížení větrem

ks 2,00 0

4.19

Jímací vedení provedené drátem AlMgSi d=8, přichycené každý 1m k 

oplechování atiky svorkou,  včetně nákladů na spojovací a připojovací  

svorky a prodloužené jímací vedení (délka 0,7metru nad atiku - 

prodloužení jímací vedení s roztečí 5 metrů po obvodu objektu)

m 28,00 0

4.20 Spojovací a upevňovací materiál (pásky, příchytky, pomocné ocelové 

konstrukce atd.)

% 3,00 0

Celkem část 4 0

5 Revizní zkoušky, měření, protokoly

5.1 Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně 

vypracování revizních zpráv

h 24,00 0

5.2 Zabezpečení pracoviště h 8,00 0

5.3 Nepředvídatelné práce h 40,00 0

5.4 Dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická podoba + 2x 

tisk

kpl 1,00 0

6 Geodetické práce, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy

6.1 Funkční zkoušky a uvedení do provozu h 24,00 0

6.2 Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a 

koordinace s provozem

h 24,00 0

6.3 Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení kpl 1,00 0

7 Stavební přípomoci a mechanizace apod.

7.1 Jsou zahrnuty v ceně jednotlivých položek

CELKEM část 5+6+7 0

Celkem - část 1 až 7 bez DPH 0 Kč
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SO 01 - část: D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika

Výkaz výměr

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná 

jednotka

Množství dodávka montáž Cena celkem

Soupis výkonů celkem 0
1 Rozváděče

1.1 Rozváděč R-KLM-C, D - přístrojová náplň - viz. výkres arch.č.: 613 ks 1,00 0

2 Kabely NN, přístroje atd.

2.1 Pokud není uvedeno samostatně, je v  ceně montážních prací 

započteno rovněž uložení a ukončení vodičů v napájecím  rozváděči, 

koncovém přístroji, odbočovací krabici,  atd. V případě volných vývodů 

je ukončení kabelů součástí dodávky dodavatele koncového zařízení. 

2.2 1-CXKH-R -J 4x95  (B2cas1d0 M) m 75,00 0

2.3 CYKY-J 3x1,5 m 125,00 0

2.4 CYKY-J 3x2,5 m 1 058,00 0

2.5 CYKY-J 5x2,5 m 55,00 0

2.6 CYKY-J 5x4 m 17,00 0

2.7 CYKY-J 5x6 m 38,00 0

2.8 CYKY-J 5x10 m 51,00 0

2.9 CYKY-J 5x16 m 19,00 0

2.10 CYKY-J 5x25 m 10,00 0

2.11 JYTY-O 2x1 m 315,00 0

2.12 Vodivé spojení - vnitřní pospojování větších kovových hmot - potrubí 

klimatizace, kabelové rošty, atd. - připojeno vodičem CYA 6 zelenožlutý, 

délka do 6m, včetně nákladů na kabelové oka, nebo svorku

ks 24,00 0

2.13 Vodivé spojení - venkovní pospojování větších kovových hmot k 

venkovnímu ekvipotencionálnímu pospojování  - potrubí klimatizace, 

kabelové rošty, atd. - připojeno vodičem CYA 6 zelenožlutý, délka do 

6m, včetně nákladů na kabelové oka, nebo svorku

ks 12,00 0

2.14 Ekvipotenciální PAS přípojnice pro připojení rozváděčů a potrubí, 10 

svorek pro kabely o průřezu 2,5 až 95mm2 nebo dráty o průměru 

10mm, 1 svorka pro pásek FI 30x4mm.

ks 1,00 0

2.15 H07V-K 1x95 zž m 10,00 0

2.16 Elektroinstalační krabice na omítku, pro odbočení 3ks kabelů CYKY 

3x2,5, včetně svorek a víka, IP54

ks 12,00 0

2.17 CYA 25 zž m 5,00 0

Ukončení kabelů

2.18 4x 70mm2 až 120 mm2 ks 2,00 0

2.19 1x95 mm2 ks 2,00 0

2.20 5x2,5 mm2 ks 2,00 0

2.21 5x4 mm2 ks 2,00 0

2.22 5x6 mm2 ks 4,00 0

2.23 5x10 mm2 ks 6,00 0

2.24 5x16 mm2 ks 4,00 0

2.25 3x2,5 mm2 ks 144,00 0

2.26 2x1 mm2 ks 188,00 0

2.27 CYA 25 zž ks 2,00 0

3 Svítidla

3.1 Neobsazeno ks 0,00 0

Podružný materiál a práce (1+2+3) % 3,00 0

Celkem část 1+2+3 0

4 Kabelové trasy

V jednotkových cenách kabelových tras jsou započítány veškeré 

náklady na zhotovení trasy, včetně výložníků, stojin, závěsů, tvarových 

dílů,  upevňovacího, spojovací  a pomocného materiálu.  

4.1 Elektroinstalační trubka pr.16mm, 1516E HA, vč. kolen, příchytek atd. a 

kotvení ke stávající  konstrukci objektu

m 25,0 0

4.2 Elektroinstalační trubka pr.25mm, 1525 HA, vč. kolen, příchytek atd. a 

kotvení ke stávající  konstrukci objektu

m 50,0 0

4.3 Elektroinstalační trubka pr.32mm 1532 HA, vč. kolen, příchytek atd. a 

kotvení ke stávající  konstrukci objektu

m 45,0 0

4.4 Elektroinstalační trubka pr.40mm 1540 HA, vč. kolen, příchytek atd. a 

kotvení ke stávající  konstrukci objektu

ks 50,0 0

4.5 Kabelový žlab plný šxv= 125/100, včetně víka, žárový zinek, včetně 

kotvení k nosné konstrukci objektu (fasáda) nebo uložení na střechu na 

betonové podpěry, nebo kotvení ke kovové konstrukci pod 

klimatizačníma jednotkama, včetně spojek, ohybů, tvarování atd.

m 46,00 0
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SO 01 - část: D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika

Výkaz výměr

4.6 Mřížový kabelový žlab M2 100/100 G, žárový zinek, včetně kotvení ke 

zdi, trámům atd.100/55, stoupací trasa, kotvená ke zdi

m 145,0 0

4.7 Kabelová třmenová příchytka pro ukotvení kabelů do průměru 46mm ke 

kabelové lávce

ks 75,00 0

4.9 Elektroinstalační chránička Dn/Di=20/14,1mm, 750N/5cm, pro instalaci 

na povrch nebo pod omítku

m 315,0 0

OSTATNÍ

4.10 Protipožární ucpávka s požární odolností 90 minut m2 0,50 0

4.11 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních 

materiálů (Prostupy P10 až P17)  

m 8,00 0

4.12 Popisný kabelový štítek - instalovaný na všech kabelech na začátku a 

konci 

ks 140,00 0

4.13 Doplnění jističe BC160NT305-160-D do rozváděče HR1.1 v 1.PP ks 1,00 0

4.14 Zemní práce - výkop a zásyp štěrkového lože kolem trafostanice TS2,  

plocha 3m2, hloubka 200mm)  

kpl 1,00 0

4.15 Zemní práce - výkop a zásyp zeminy kolem trafostanice TS2,  plocha 

3m2, hloubka 1000mm)  

kpl 1,00 0

4.16 Vododěsné utěsnění kabelového prostupu fasádou - plocha 0,04m2 kpl 3,00 0

4.17 Vysekání rýh ve zdivu cihelném 30x30mm m 315,00 0

4.18 Jímací tyč délky l=2,0m

materiál AlMgSi dle ČSN EN 62 305

včetně:

–  včetně systému podstavců

–  svorek třídy H (100kA)

– kotvení pomocí izolovaných tyčí k chráněné konstrukci

vhodné pro vysoké zatížení větrem

ks 2,00 0

4.19

Jímací vedení provedené drátem AlMgSi d=8, přichycené každý 1m k 

oplechování atiky svorkou,  včetně nákladů na spojovací a připojovací  

svorky a prodloužené jímací vedení (délka 0,7metru nad atiku - 

prodloužení jímací vedení s roztečí 5 metrů po obvodu objektu)

m 28,00 0

4.20 Spojovací a upevňovací materiál (pásky, příchytky, pomocné ocelové 

konstrukce atd.)

% 3,00 0

Celkem část 4 0

5 Revizní zkoušky, měření, protokoly

5.1 Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně 

vypracování revizních zpráv

h 20,00 0

5.2 Zabezpečení pracoviště h 8,00 0

5.3 Nepředvídatelné práce h 30,00 0

5.4 Dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická podoba + 2x 

tisk

kpl 1,00 0

6 Geodetické práce, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy

6.1 Funkční zkoušky a uvedení do provozu h 20,00 0

6.2 Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a 

koordinace s provozem

h 20,00 0

6.3 Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení kpl 1,00 0

7 Stavební přípomoci a mechanizace apod.

7.1 Jsou zahrnuty v ceně jednotlivých položek

CELKEM část 5+6+7 0

Celkem - část 1 až 7 bez DPH 0 Kč
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SO 01 - část: D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika

Výkaz výměr

Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná 

jednotka

Množství dodávka montáž Cena celkem

Soupis výkonů celkem 0
1 Rozváděče

1.1 Rozváděč R-KLM-E - přístrojová náplň - viz. výkres arch.č.: 614 ks 1,00 0

2 Kabely NN, přístroje atd.

2.1 Pokud není uvedeno samostatně, je v  ceně montážních prací 

započteno rovněž uložení a ukončení vodičů v napájecím  rozváděči, 

koncovém přístroji, odbočovací krabici,  atd. V případě volných vývodů 

je ukončení kabelů součástí dodávky dodavatele koncového zařízení. 

2.2 CYKY-J 3x2,5 m 262,00 0

2.3 CYKY-J 5x16 m 16,00 0

2.4 CYKY-J 4x25 m 5,00 0

2.5 JYTY-O 2x1 m 120,00 0

2.6 Vodivé spojení - vnitřní pospojování větších kovových hmot - potrubí 

klimatizace, kabelové rošty, atd. - připojeno vodičem CYA 6 zelenožlutý, 

délka do 6m, včetně nákladů na kabelové oka, nebo svorku

ks 16,00 0

2.7 Vodivé spojení - venkovní pospojování větších kovových hmot k 

venkovnímu ekvipotencionálnímu pospojování  - potrubí klimatizace, 

kabelové rošty, atd. - připojeno vodičem CYA 6 zelenožlutý, délka do 

6m, včetně nákladů na kabelové oka, nebo svorku

ks 3,00 0

2.8 Ekvipotenciální PAS přípojnice pro připojení rozváděčů a potrubí, 10 

svorek pro kabely o průřezu 2,5 až 95mm2 nebo dráty o průměru 

10mm, 1 svorka pro pásek FI 30x4mm.

ks 1,00 0

2.9 H07V-K 1x95 zž m 3,00 0

2.10 Elektroinstalační krabice na omítku, pro odbočení 3ks kabelů CYKY 

3x2,5, včetně svorek a víka, IP54

ks 4,00 0

2.11 CYA 25 zž m 5,00 0

Ukončení kabelů

2.12 1x95 mm2 ks 2,00 0

2.13 4x25 mm2 ks 2,00 0

2.14 5x16 mm2 ks 4,00 0

2.15 3x2,5 mm2 ks 52,00 0

2.16 2x1 mm2 ks 48,00 0

2.17 CYA 25 zž ks 2,00 0

3 Svítidla

3.1 Neobsazeno ks 0,00 0

Podružný materiál a práce (1+2+3) % 3,00 0

Celkem část 1+2+3 0

4 Kabelové trasy

V jednotkových cenách kabelových tras jsou započítány veškeré 

náklady na zhotovení trasy, včetně výložníků, stojin, závěsů, tvarových 

dílů,  upevňovacího, spojovací  a pomocného materiálu.  

4.1 Elektroinstalační trubka pr.16mm, 1516E HA, vč. kolen, příchytek atd. a 

kotvení ke stávající  konstrukci objektu

m 10,0 0

4.2 Elektroinstalační trubka pr.25mm, 1525 HA, vč. kolen, příchytek atd. a 

kotvení ke stávající  konstrukci objektu

m 20,0 0

4.3 Elektroinstalační trubka pr.32mm 1532 HA, vč. kolen, příchytek atd. a 

kotvení ke stávající  konstrukci objektu

m 16,0 0

4.4 Elektroinstalační trubka pr.40mm 1540 HA, vč. kolen, příchytek atd. a 

kotvení ke stávající  konstrukci objektu

ks 12,0 0

4.5 Kabelový žlab plný šxv= 125/100, včetně víka, žárový zinek, včetně 

kotvení k nosné konstrukci objektu (fasáda) nebo uložení na střechu na 

betonové podpěry, nebo kotvení ke kovové konstrukci pod 

klimatizačníma jednotkama, včetně spojek, ohybů, tvarování atd.

m 5,00 0

4.6 Elektroinstalační chránička Dn/Di=20/14,1mm, 750N/5cm, pro instalaci 

na povrch nebo pod omítku

m 120,0 0

OSTATNÍ

4.7 Protipožární ucpávka s požární odolností 90 minut m2 0,04 0

4.8 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních 

materiálů (Prostupy P18)  

m 1,00 0

4.9 Popisný kabelový štítek - instalovaný na všech kabelech na začátku a 

konci 

ks 52,00 0

4.10 Pojistkové vložky PNA1gG - 63A ks 3,00 0

4.11 Vododěsné utěsnění kabelového prostupu fasádou - plocha 0,04m2 kpl 1,00 0

Budova Nové radnice - klimatizace SO 01 - Budova Nové radnice
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SO 01 - část: D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika

Výkaz výměr

4.12 Vysekání rýh ve zdivu cihelném 30x30mm m 120,00 0

4.13 Spojovací a upevňovací materiál (pásky, příchytky, pomocné ocelové 

konstrukce atd.)

% 3,00 0

Celkem část 4 0

5 Revizní zkoušky, měření, protokoly

5.1 Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně 

vypracování revizních zpráv

h 8,00 0

5.2 Zabezpečení pracoviště h 4,00 0

5.3 Nepředvídatelné práce h 10,00 0

5.4 Dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická podoba + 2x 

tisk

kpl 1,00 0

6 Geodetické práce, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy

6.1 Funkční zkoušky a uvedení do provozu h 8,00 0

6.2 Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a 

koordinace s provozem

h 8,00 0

6.3 Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení kpl 1,00 0

7 Stavební přípomoci a mechanizace apod.

7.1 Jsou zahrnuty v ceně jednotlivých položek

CELKEM část 5+6+7 0

Celkem - část 1 až 7 bez DPH 0 Kč
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