

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: BUDOVA NOVÉ RADNICE-KLIMATIZACE

Objekt: 50a - SO 01-budova nové radnice

Část: 50a3 - dilatační celek E

JKSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2017

Objednatel:

Město Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ing.Pavel Jarošek

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing.Lubomír Bajgar

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BUDOVA NOVÉ RADNICE-KLIMATIZACE

Objekt: 50a - SO 01-budova nové radnice

Část: 50a3 - dilatační celek E

Místo: Ostrava

Datum: 22. 11. 2017

Objednatel: Město Ostrava

Projektant: ing.Lubomír Bajgar

Zhotovitel: ing.Pavel Jarošek

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
24-M - Klimatizace	0,00
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: BUDOVA NOVÉ RADNICE-KLIMATIZACE

Objekt: 50a - SO 01-budova nové radnice

Část: 50a3 - dilatační celek E

Místo: Ostrava

Datum: 22. 11. 2017

Objednatel: Město Ostrava

Projektant: ing.Lubomír Bajgar

Zhotovitel: ing.Pavel Jarošek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC vč.pom.leš.	m3	1,980	0,00	0,00
			"3.np,vč.106-ve.300/1000/300 mm" 0,30*1,0*0,30*11		0,990		
			"4.np,vč.109-ve.300/1000/300 mm" 0,30*1,0*0,30*11		0,990		
			Součet		1,980		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

2	K	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropěch vč.pom.leš.	kus	5,000	0,00	0,00
			"2.np,vč.102 ve stropě mč.102"2		2,000		
			"3.np,vč.106 ve stropě mč.202" 2		2,000		
			"4.np,vč.109 ve stropě mč.302" 1		1,000		
			Součet		5,000		

3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy vč.pom.leš	m2	14,424	0,00	0,00
			"3.np,vč.106,na rýhu vel.80/150 mm" 46,0*0,15		6,900		
			"3.np,vč.106 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*0,06*2		0,312		
			"4.np,vč.109,na rýhu vel.80/150 mm" 46,0*0,15		6,900		
			"4.np,vč.109 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*0,06*2		0,312		
			Součet		14,424		

4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	30,920	0,00	0,00
			"pod obklad"				
			" 2-5.np,vč.111 ozn 3" 5,6*0,8		4,480		
			" 2-5.np,vč.111 ozn 3" 19,8*0,8		15,840		
			" 2-5.np,vč.111 ozn 4" 10,6*1,0		10,600		
			Součet		30,920		

5	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm vč.pom.lešení	m2	24,664	0,00	0,00
			"3.np,vč.106,na rýhu vel.80/150 mm" 46,0*0,25		11,500		
			"3.np,vč.106 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*0,16*2		0,832		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"4.np,vč.109,na rýhu vel.80/150 mm" 46,0*0,25		11,500		
			"4.np,vč.109 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*0,16*2		0,832		
			Součet		24,664		
6	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm vč.pom.lešení	m2	11,440	0,00	0,00
			"3.np,vč.106-na niku" 0,40*1,1*13		5,720		
			"4.np,vč.109-na niku" 0,40*1,1*13		5,720		
			Součet		11,440		
7	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách vč.pom.lešení	kus	32,000	0,00	0,00
			"2.np,vč.103 -u nik a odvod kondesátů" 2		2,000		
			"3.np,vč.105 -u nik a odvod kondes-kancel" 13+7		15,000		
			"4.np,vč.109 -u nik a odvod kondesá-kancel" 13+7		15,000		
			Součet		32,000		
8	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	332,000	0,00	0,00
			"2.np,vč.102" 3,0		3,000		
			"3.np,vč.105" 47,0*(2,5+1,0)		164,500		
			"4.np,vč.108" 47,0*(2,5+1,0)		164,500		
			Součet		332,000		
9	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	58,080	0,00	0,00
			"3.np,vč.106-dveře u nik z chodby" 1,8*2,2*4+1,2*2,2*5		29,040		
			"4.np,vč.109-dveře u nik z chodby" 1,8*2,2*4+1,2*2,2*5		29,040		
			Součet		58,080		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
10	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	1,000	0,00	0,00
			"magistr.dvůr-přemístění značení" 1		1,000		
11	K	915351111	Předformátované vodorovné dopravní značení osoby na vozíku délky do 1 m	kus	1,000	0,00	0,00
			"magistr.dvůr-přemístění značení" 1		1,000		
12	K	949101111	Lešení pomocné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zat do 150 kg/m2	m2	96,000	0,00	0,00
			"poznámka: 1 základní lešení, ostatní pom.posuvné"				
			"lešení je započítáno v cenách jednotl.prací"				
			"2.np,vč.102" 2,0*1,0		2,000		
			"3.np,vč.106" 47,0*1,0		47,000		
			"4.np,vč.109" 47,0*1,0		47,000		
			Součet		96,000		
13	K	952901009	Nadstandardní (při provozu) úklidové práce průběžně při provádění stavby	hod	45,000	0,00	0,00
			45,0		45,000		
14	K	952901111	Vyčištění budov občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	427,000	0,00	0,00
			"2.np,vč.102" 4,0		4,000		
			"3.np,vč.106" 47,0*(2,5+2,0)		211,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"4.np,vč.109" 47,0*(2,5+2,0)		211,500		
			Součet		427,000		
15	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	29,000	0,00	0,00
			"vč.103-oplocení agregátu" 5,0*3,0		15,000		
			"vč.103-odstranění pův.agregátu" 7,0*2,0		14,000		
			Součet		29,000		
16	K	966007112	Odstranění vodor.značení frézováním barvy z čáry š do 250 mm	m	5,000	0,00	0,00
			"magistr.dvůr-přemístění značení" 5,0		5,000		
17	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihel na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 vč.pom.lešení	m3	1,980	0,00	0,00
			"vč.111,det.2"				
			"3.np,vč.106-vel.300/1000/300 mm" 0,30*1,0*0,30*11		0,990		
			"4.np,vč.109-vel.300/1000/300 mm" 0,30*1,0*0,30*11		0,990		
			Součet		1,980		
18	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm vč.pom.leš	m	10,400	0,00	0,00
			"3.np,vč.106 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*2		5,200		
			"4.np,vč.109 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*2		5,200		
			Součet		10,400		
19	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm vč.pom.lešení	m	92,000	0,00	0,00
			"3.np,vč.106 vel.80/150 mm" 46,0		46,000		
			"4.np,vč.109 vel.80/150 mm" 46,0		46,000		
			Součet		92,000		
20	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů vč.pom.leš.	m	18,300	0,00	0,00
			"2.np,vč.102-stěna z venku mč.102" 0,60*2		1,200		
			"3.np,vč.106-u nik a odvod kondesátů" 0,60*(12+2)+0,15		8,550		
			"4.np,vč.109-u nik a odvod kondesátů" 0,60*(12+2)+0,15		8,550		
			Součet		18,300		
21	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů vč.pom.leš.	m	31,000	0,00	0,00
			"2.np,vč.102" 0,90*2		1,800		
			"3.np,vč.105-u nik" 0,60*4+0,15*6+1,0*2		5,300		
			"4.np,vč.108-u nik" 0,60*(5+3)+0,15*6+1,0*2		7,700		
			"5.np,vč.110-u nik" 0,60*(20+7)		16,200		
			Součet		31,000		
22	K	977151216	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	1,800	0,00	0,00
			"2.np,vč.103 ve stropě mč.102" 0,30*2		0,600		
			"3.np,vč.106 ve stropě mč.202" 0,30*2		0,600		
			"4.np,vč.109 ve stropě mč.302" 0,30*2		0,600		
			Součet		1,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100	m2	34,344	0,00	0,00
			"otlučení omítek dle vč.111-det.2"				
			"3.np,vč.106,na rýhu vel.80/150 mm" 46,0*0,25		11,500		
			"3.np,vč.106 vel.60/60 mm" 2,6*0,16*2		0,832		
			"4.np,vč.109,na rýhu vel.80/150 mm" 46,0*0,25		11,500		
			"4.np,vč.109 vel.60/60 mm" 2,6*0,16*2		0,832		
			"3.np,vč.106-na niku" 0,40*1,1*11		4,840		
			"4.np,vč.109-na niku" 0,40*1,1*11		4,840		
			Součet		34,344		

997 - Přesun sutě 0,00

24	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	8,754	0,00	0,00
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,754	0,00	0,00
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	122,556	0,00	0,00
			8,754*14		122,556		
27	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,754	0,00	0,00

998 - Přesun hmot 0,00

28	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	6,211	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

29	K	721000000	Zdravotechnika	kpl	1,000	0,00	0,00
			"Zdravotechnika dle samostatného rozpočtu" 1		1,000		

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

30	K	727111001	Požární ucpávka potrubí stropem požární odolnost EI 60-120	kus	6,000	0,00	0,00
			"2.np,vč.103 ve stropě mč.102" 2		2,000		
			"3.np,vč.106 ve stropě mč.202" 2		2,000		
			"4.np,vč.109 ve stropě mč.302" 2		2,000		
			Součet		6,000		

763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

31	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	23,720	0,00	0,00
			" 2-5.np,vč.111 ozn 3" 5,6*0,6		3,360		
			" 2-5.np,vč.111 ozn 3" 19,8*0,6		11,880		
			" 2-5.np,vč.111 ozn 4" 10,6*0,8		8,480		
			Součet		23,720		
32	K	763164525	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2DF 12,5	m	10,500	0,00	0,00
			" 2.np,vč.103,111 ozn 3-mč.102" 3,50		3,500		
			" 3.np,vč.106,111 ozn 3-mč.202" 3,50		3,500		
			" 4.np,vč.109,111 ozn 3-mč.302" 3,50		3,500		
			Součet		10,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	763164541	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	19,800	0,00	0,00
			" 2.np,vč.103,111 ozn 3-mč.102" 3,30		3,300		
			" 3.np,vč.106,111 ozn 3-mč.201" 3,3		3,300		
			" 4.np,vč.109,111 ozn 3-mč.302" 3,3*2		6,600		
			" 4.np,vč.110,111 ozn 3-mč.401,2" 3,3*2		6,600		
			Součet		19,800		
34	K	763164545	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2DF 12,5	m	10,600	0,00	0,00
			" 3.np,vč.106,111 ozn 3,mč.202" 2,80		2,800		
			" 4.np,vč.109,111 ozn 3,mč.302" 2,80		2,800		
			"reerva" 5,0		5,000		
			Součet		10,600		
35	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v obj v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00
764 - Konstrukce klempířské							0,00
36	K	764243415	Svislé oplechování z TiZn předzvětralého plechu jednodílná rš 400 mm odk K/1	m	5,000	0,00	0,00
			"2.np-vč.103-trasa chlad.potrubí" 5,0		5,000		
37	K	764244405	Horizontální oplechování z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 400 mm odk K/2	m	13,900	0,00	0,00
			"2.np-vč.103-trasa chlad.potrubí" 13,9		13,900		
38	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v obj v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
39	K	766692001	Truhlářská úprava při napojování odpadu kondensátu	hod	32,000	0,00	0,00
			"dle jednotlivých variant-obklad dřevotřískou"				
			"v zabudovaných skříní" 32,0		32,000		
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
40	K	767/N11	D+M ochranná lišta estetické vzledu rš.200 mm	bm	9,000	0,00	0,00
			"krytí trubky prof.40 mm pro"				
			"odvodnění kondensátu dle PP" 9,0		9,000		
41	K	767/N3	D+M oplocení VZT jednotek-povrch úprava žárový pozink odk Z/1	kg	199,680	0,00	0,00
			"vč.112-vel.4800/2000 mm" 41,6*4,8		199,680		
42	K	767/N4	D+M oplocení VZT jednotek-branka-povrch úprava žárový pozink odk Z/2	kg	48,600	0,00	0,00
			"vč.112-vel.900/2000 mm" 54,0*0,9		48,600		
43	K	767/N5	D+M oplocení VZT jednotek-sloupek-povrch úprava žárový pozink odk Z/3	kg	118,000	0,00	0,00
			"vč.112-vel.80/80/4 mm dl.2100 mm" 29,5*4		118,000		
44	K	767/N6	D+M oplocení VZT jednotek-sloupek branky-povrch úprava žárový pozink odk Z/4	kg	82,800	0,00	0,00
			"vč.112-vel.120/120/4 mm dl.2100 mm" 41,4*2		82,800		
45	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v obj v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady							0,00
46	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	12,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" 3.np,vč.104,105,111,mč.210,213,214 ozn 6" 3,0*0,8*3		7,200		
			" 4.np,vč.107,108,111,mč.311,310 ozn 6" 2,0*0,8*2		3,200		
			" 5.np,vč.110,111 ozn 6,mč.305" 2,0*0,8		1,600		
			Součet		12,000		

47	M	597610001	obkládačky keramické dle stávajících	m2	13,200	0,00	0,00
			12,0*1,1		13,200		

48	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	12,000	0,00	0,00
49	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	12,000	0,00	0,00
50	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem	m2	12,000	0,00	0,00
51	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

52	K	784321100	Malby dvojnásobné dle stávajícího stavu jednotlivých místností vč.potřebných úprav	m2	478,470	0,00	0,00
			"na stěnách chodeb,kde se prováděly"				
			"stavební úpravy a v kancelářích u klimatizací"				
			"2.np,vč.102 "3,0*2		6,000		
			"3.np,vč.106 " 50,0*3,5+3,0*15		220,000		
			"4.np,vč.109 " 50,0*3,5+3,0*15		220,000		
			" 2-4.np,vč.111 ozn 3" 5,6*1,2		6,720		
			" 2-4.np,vč.111 ozn 3" 10,5*1,5		15,750		
			" 2-4.np,vč.111 ozn 4" 5,0*2,0		10,000		
			Součet		478,470		

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

53	K	21-M	Elektroinstalace	kpl	1,000	0,00	0,00
			"Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu" 1		1,000		

24-M - Klimatizace 0,00

54	K	24-M	Klimatizace	kpl	1,000	0,00	0,00
			"klimatizace dle samostatného rozpočtu"1		1,000		

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 0,00

55	K	36-M	Regulace a měření	kpl	1,000	0,00	0,00
			" MAR dle samostatného rozpočtu" 1		1,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

56	K	030001000.1	Zařízení staveniště	...Kč	1,000	0,00	0,00
			"zajištění staveniště při provádění stavby"				
			"mobilní oplocení,májem za parkovné"				
			"vyčištění a likvidace zařízení staveniště"				
			"dle popisu v TZ, bude upřesněno při"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"provádění realizace stavby" 1		1,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00