

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: BUDOVA NOVÉ RADNICE-KLIMATIZACE

Objekt: 50a - SO 01-budova nové radnice

Část: 50a1 - dilatační celek B

JKSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2017

Objednatel:

Město Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ing.Pavel Jarošek

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing.Lubomír Bajgar

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BUDOVA NOVÉ RADNICE-KLIMATIZACE

Objekt: 50a - SO 01-budova nové radnice

Část: 50a1 - dilatační celek B

Místo: Ostrava

Datum: 22. 11. 2017

Objednatel: Město Ostrava

Projektant: ing.Lubomír Bajgar

Zhotovitel: ing.Pavel Jarošek

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
24-M - Klimatizace	0,00
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: BUDOVA NOVÉ RADNICE-KLIMATIZACE

Objekt: 50a - SO 01-budova nové radnice

Část: 50a1 - dilatační celek B

Místo: Ostrava

Datum: 22. 11. 2017

Objednatel: Město Ostrava

Projektant: ing.Lubomír Bajgar

Zhotovitel: ing.Pavel Jarošek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC vč.pom.leš.	m3	8,010	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

"2.np,vč.101,102-ve.300/1000/300 mm"
0,30*1,0*0,30*(26+8) 3,060

"3.np,vč.104,105-ve.300/1000/300 mm"
0,30*1,0*0,30*(8+6) 1,260

"4.np,vč.107,108-ve.300/1000/300 mm"
0,30*1,0*0,30*(29+6) 3,150

"5.np,vč.110-ve.300/1000/300 mm"
0,30*1,0*0,30*6 0,540

Součet 8,010

2	K	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	1,330	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

"5.np,vč.110-střecha-průdch"(2,32+0,45)*2*0,3*0,8 1,330

3	K	319202321	Vyrovnání povrchu zdiva tl do 80 mm přizdžením vč.pom.lešení	m2	3,570	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

"2.np,vč.102-rýha 2 systémy" 17,0*0,21 3,570

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

4	K	411129001	Zpětná montáž zákrytových desek větracích průdchů	kus	3,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	------	------

"5.np,vč.110-střecha-průdch" 3 3,000

5	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,222	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

"5.np,vč.110-střecha-průdch"(2,32+0,45)*2*0,2*0,20 0,222

6	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,108	0,00	0,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	------	------

"5.np,vč.110-střecha-průdch"(2,32+0,45)*2*0,20 1,108

7	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,108	0,00	0,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	------	------

1,108 1,108

8	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,027	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	-------	------	------

"5.np,vč.110-střecha-průdch" 27,4*0,001 0,027

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

9	K	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech	kus	16,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	-----	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"2.np,vč.101,102 ve stropě mč.113,114"2+2		4,000		
			"3.np,vč.104,105 ve stropě mč.210,214" 2+2		4,000		
			"4.np,vč.107,108 ve stropě mč.309-311" 3+3		6,000		
			"5.np,vč.110 ve stropě mč.401" 2		2,000		
			Součet		16,000		
10	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy vč.pom.leš	m2	47,400	0,00	0,00
			"2.np,vč.101,102,na rýhu vel.80/150 mm" (94,0+7,0)*0,15		15,150		
			"2.np,vč.101,102 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*0,06*(8+1)		1,404		
			"3.np,vč.104,105,na rýhu vel.80/150 mm" (34,0+21,0)*0,15		8,250		
			"3.np,vč.104,105 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*0,06*(2+2)		0,624		
			"4.np,vč.107,108,na rýhu vel.80/150 mm" (93,0+20,0)*0,15		16,950		
			"4.np,vč.107,108 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*0,06*(8+2)		1,560		
			"5.np,vč.110 na rýhu vel.80/150 mm" 21,0*0,15		3,150		
			"5.np,vč.110 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*0,06*2		0,312		
			Součet		47,400		
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,000	0,00	0,00
			"pod obklady"				
			" 3.np,vč.104,105,111,mč.210,213,214 ozn 6" 2,0*1,0*3		6,000		
			" 4.np,vč.107,108,111,mč.311,310 ozn 6" 2,0*1,0*2		4,000		
			" 5.np,vč.110,111 ozn 6,mč.305" 2,0*1,0		2,000		
			Součet		12,000		
12	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm vč.pom.lešení	m2	82,900	0,00	0,00
			"2.np,vč.101,102,na rýhu vel.80/150 mm" (94,0+7,0)*0,25		25,250		
			"2.np,vč.101,102 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*0,16*(8+1)		3,744		
			"3.np,vč.104,105,na rýhu vel.80/150 mm" (34,0+21,0)*0,25		13,750		
			"3.np,vč.104,105 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*0,16*(2+2)		1,664		
			"4.np,vč.107,108,na rýhu vel.80/150 mm" (93,0+20,0)*0,25		28,250		
			"4.np,vč.107,108 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*0,16*(8+2)		4,160		
			"5.np,vč.110 na rýhu vel.80/150 mm" 21,0*0,25		5,250		
			"5.np,vč.110 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*0,16*2		0,832		
			Součet		82,900		
13	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm vč.pom.lešení	m2	39,600	0,00	0,00
			"2.np,vč.101,102-na niku" 0,40*1,1*(26+7)		14,520		
			"3.np,vč.104,105-na niku" 0,40*1,1*(8+6)		6,160		
			"4.np,vč.107,108-na niku" 0,40*1,1*(29+6)		15,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"5.np,vč.110-na niku" 0,40*1,1*(6+2)		3,520		
			Součet		39,600		
14	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách vč.pom.lešení	kus	114,000	0,00	0,00
			"2.np,vč.101,102 -u nik a odvod kondesátů-kancel" 26+9+7+1		43,000		
			"3.np,vč.104,105 -u nik a odvod kondesátů-kancel" 8+2+6+2		18,000		
			"4.np,vč.107,108 -u nik a odvod kondesátů-kancel" 29+6+8+2		45,000		
			"5.np,vč.110 -u nik a odvod kondesátů-kancel" 6+2		8,000		
			Součet		114,000		
15	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 333,500	0,00	0,00
			"2.np,vč.101,102" (110,0+27,0)*(2,5+1,0)		479,500		
			"3.np,vč.104,105" (39,0+23,0)*(2,5+1,0)		217,000		
			"4.np,vč.107,108" (96,0+22,0)*(2,5+1,0)		413,000		
			"5.np,vč.110" (47,0+17,0)*(2,5+1,0)		224,000		
			Součet		1 333,500		
16	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	236,160	0,00	0,00
			"2.np,vč.101,102-dveře u nik z chodby" 1,2*2,2*(15+5)		52,800		
			"3.np,vč.104,105-dveře u nik z chodby" 1,8*2,2*5+1,2*2,2*8		40,920		
			"4.np,vč.107,108-dveře u nik z chodby" 1,8*2,2*22+1,8*2,2*5		106,920		
			"5.np,vč.110-dveře u nik z chodby" 1,8*2,2*7+2,6*3,0		35,520		
			Součet		236,160		
17	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	4,432	0,00	0,00
18	K	622332121	Škrábaná omítka vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad	m2	4,432	0,00	0,00
			"5.np,vč.110-střecha-průduch"(2,32+0,45)*2*0,8		4,432		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
19	K	941111000	Ochrana střešní krytiny vč.demontáže	m2	65,000	0,00	0,00
			"vč.110-5.np-pro osazení ocel.konstr.pro klimatizací"				
			10,0*6,5		65,000		
20	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	16,000	0,00	0,00
			"vytažení klimatických jednotek a ocelové konstrukce"				
			"pororoštu na střechu" 8*2		16,000		
21	K	949101111	Lešení pomocné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zat do 150 kg/m2	m2	381,000	0,00	0,00
			"poznámka: 1 základní lešení, ostatní pom.posuvné"				
			"lešení je započítáno v cenách jednotl.prací"				
			"2.np" (110,0+27,0)*1,0		137,000		
			"3.np" (39,0+23,0)*1,0		62,000		
			"4.np" (96,0+22,0)*1,0		118,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"5.np" (47,0+17,0)*1,0					64,000		
Součet					381,000		
22	K	952901009	Nadstandardní (při provozu) úklidové práce průběžně při provádění stavby	hod	120,000	0,00	0,00
120,0					120,000		
23	K	952901010	Vyčištění větracích průduchů při provádění stavby	hod	8,000	0,00	0,00
24	K	952901111	Vyčištění budov občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 779,500	0,00	0,00
"2.np,vč.101,102" (110,0+27,0)*(2,5+2,0)					616,500		
"3.np,vč.104,105" (39,0+23,0)*(2,5+2,0)					279,000		
"4.np,vč.107,108" (96,0+22,0)*(2,5+2,0)					531,000		
"5.np,vč.110" (47,0+17,0)*(2,5+2,0)					288,000		
"střecha" 10,0*6,5					65,000		
Součet					1 779,500		
25	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,326	0,00	0,00
"5.np,vč.110-střecha-průduch"(3,0+0,4)*2*0,3*0,65					1,326		
26	K	963011001	Rozebrání bet.havy průduchů vč. očištění-budou znovu použity	m2	2,400	0,00	0,00
"5.np,vč.110-střecha-průduch"3,0*0,80					2,400		
27	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihel na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 vč.pom.lešení	m3	8,100	0,00	0,00
"vč.111,det.2"							
"2.np,vč.101,102-vel.300/1000/300 mm" 0,30*1,0*0,30*(26+7)					2,970		
"3.np,vč.104,105-vel.300/1000/300 mm" 0,30*1,0*0,30*(9+7)					1,440		
"4.np,vč.107,108-vel.300/1000/300 mm" 0,30*1,0*0,30*(29+6)					3,150		
"5.np,vč.110-vel.300/1000/300 mm" 0,30*1,0*0,30*6					0,540		
Součet					8,100		
28	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm vč.pom.leš	m	65,000	0,00	0,00
"2.np,vč.101,102 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*(8+1)					23,400		
"3.np,vč.104,105 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*(2+2)					10,400		
"4.np,vč.107,108 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*(8+2)					26,000		
"5.np,vč.110 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*2					5,200		
Součet					65,000		
29	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm vč.pom.lešení	m	287,000	0,00	0,00
"2.np,vč.101,102 vel.80/150 mm" 42,0+19,0+33,0+7,0					101,000		
"3.np,vč.104,105 vel.80/150 mm" 31,0+21,0					52,000		
"4.np,vč.107,108 vel.80/150 mm" 93,0+20,0					113,000		
"5.np,vč.110 vel.80/150 mm" 21,0					21,000		
Součet					287,000		
30	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm vč.pom.lešení	m	17,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"2.np,vč.102 vel.80/210 mm" 17,0					17,000		
31	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů vč.pom.lešení	m	78,000	0,00	0,00
"2.np,vč.101,102-u nik a odvod kondesátů" 0,60*(26+9+7+1)+1,3+1,0					28,100		
"3.np,vč.104,105-u nik a odvod kondesátů" 0,60*(10+8)+1,0					11,800		
"4.np,vč.107,108-u nik a odvod kondesátů" 0,60*(30+8+6+2)					27,600		
"5.np,vč.110-u nik a odvod kondesátů" 0,60*(6+9)+1,5					10,500		
Součet					78,000		
32	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů vč.pom.lešení	m	62,900	0,00	0,00
"2.np,vč.101,102-u nik" 0,60*(26+7+1)+1,3+1,0					22,700		
"3.np,vč.104,105-u nik" 0,60*(10+6)					9,600		
"4.np,vč.107,108-u nik" 0,60*(30+6)					21,600		
"5.np,vč.110-u nik" 0,60*(6+9)					9,000		
Součet					62,900		
33	K	977151216	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů vč.pom.lešení	m	7,200	0,00	0,00
"2.np,vč.101,102 ve stropě mč.113,114" 0,30*(2+2)					1,200		
"3.np,vč.104,105 ve stropě mč.210,214" 0,30*(2+2)					1,200		
"4.np,vč.107,108 ve stropě mč.309-311" 0,30*(3+3)					1,800		
"5.np,vč.110 ve stropě mč.405,půda" 0,30*(4+4+2)					3,000		
Součet					7,200		
34	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100	m2	122,980	0,00	0,00
"otlučení omítek dle vč.111-det.2"							
"2.np,vč.101,102,na rýhu vel.80/150 mm" (94,0+7,0)*0,25					25,250		
"2.np,vč.101,102 vel.60/60 mm" 2,6*0,16*(8+1)					3,744		
"3.np,vč.104,105,na rýhu vel.80/150 mm" (34,0+21,0)*0,25					13,750		
"3.np,vč.104,105 vel.60/60 mm" 2,6*0,16*(2+2)					1,664		
"4.np,vč.107,108,na rýhu vel.80/150 mm" (93,0+20,0)*0,25					28,250		
"4.np,vč.107,108 vel.60/60 mm" 2,6*0,16*(8+2)					4,160		
"5.np,vč.110 na rýhu vel.80/150 mm" (21,0+4,0)*0,25					6,250		
"5.np,vč.110 vel.60/60 mm svislý kondesát" 2,6*0,06*2					0,312		
"2.np,vč.101,102-na niku" 0,40*1,1*(26+7)					14,520		
"3.np,vč.104,105-na niku" 0,40*1,1*(8+6)					6,160		
"4.np,vč.107,108-na niku" 0,40*1,1*(29+6)					15,400		
"5.np,vč.110-na niku" 0,40*1,1*(6+2)					3,520		
Součet					122,980		

997 - Přesun sutě

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	34,683	0,00	0,00
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,683	0,00	0,00
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	485,562	0,00	0,00

34,683*14

485,562

38	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,683	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

998 - Přesun hmot

0,00

39	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	26,214	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

712 - Povlakové krytiny

0,00

40	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	88,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

"5.np,vč.110-střecha u klimatizace" 11,0*8,0

88,000

41	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	10,667	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

42	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,032	0,00	0,00
----	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	------	------

108,0*0,0003

0,032

43	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	108,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

"5.np,vč.110-střecha u klimatizace" 12,0*9,0

108,000

44	M	628331590	pás těžký asfaltovaný se skleněnou tkaninou	m2	124,200	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

108*1,15

124,200

45	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

46	K	721000000	Zdravotechnika	kpl	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	----------------	-----	-------	------	------

"Zdravotechnika dle samostatného rozpočtu" 1

1,000

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

0,00

47	K	727111001	Požární ucpávka potrubí stropem požární odolnost EI 60-120	kus	24,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	--------	------	------

"provede dle det.výkresu D 5"

"2.np,vč.101,102 ve stropě mč.113,114" 4

4,000

"3.np,vč.104,105 ve stropě mč.210,214" 4

4,000

"4.np,vč.107,108 ve stropě mč.309-311" 6

6,000

"5.np,vč.110 ve stropě mč.405,půda" 10

10,000

Součet

24,000

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

48	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	66,180	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	------	------

" 2-5.np,vč.111 ozn 3"

(17,0+11,5+14,0+17,0)*0,6

35,700

" 3-5.np,vč.111 ozn 6"

(3,3*3+3,3*3+3,3+15,0)*0,8

30,480

Součet

66,180

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	763164535	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	74,500	0,00	0,00
			" 2.np,vč.101,102,111 ozn 3" 6,5+2,5+3,0+5,0		17,000		
			" 3.np,vč.104,105,111 ozn 3" 6,0+3,0+2,5		11,500		
			" 4.np,vč.107,108,111 ozn 3" 6,5+2,5+3,0+2,0		14,000		
			" 5.np,vč.110,111 ozn 3" 3,0+14,0		17,000		
			"reserva" 15,0		15,000		
			Součet		74,500		
50	K	763164545	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2DF 12,5	m	23,100	0,00	0,00
			" 3.np,vč.104,105,111,mč.210,213,214 ozn 6" 3,3*3		9,900		
			" 4.np,vč.107,108,111,mč.311,310,309 ozn 6" 3,3*3		9,900		
			" 5.np,vč.110,111 ozn 6,mč.405" 3,3		3,300		
			Součet		23,100		
51	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v obj v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00
764 - Konstrukce klempířské							0,00
52	K	764243417	Svislé oplechování z TiZn předzvětralého plechu jednodílná rš 700 mm odk K/4	m	6,000	0,00	0,00
			"5.np-střecha-trasa chlad.potrubí" 6,0		6,000		
53	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v obj v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
54	K	766692001	Truhlářská úprava při napojování odpadu kondensátu	hod	40,000	0,00	0,00
			"dle jednotlivých variant-obklad dřevotřískou"				
			"v zabudovaných skříní" 40,0		40,000		
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
55	K	767/N1	D+M pororoštu-povrchová úprava žárový pozink odk Z/5	kg	1 345,000	0,00	0,00
			"vč.204" 611,0+734,0		1 345,000		
56	K	767/N11	D+M ochranná lišta estetické vzledu rš.200 mm	bm	9,000	0,00	0,00
			"krytí trubky prof.40 mm pro"				
			"odvodnění kondensátu dle PP" 9,0		9,000		
57	K	767/N2	D+M zábradlí k pororoštům-povrch úprava žárový pozink odk Z/7	kg	55,400	0,00	0,00
			"vč.112" 55,4		55,400		
58	K	767/N3	D+M pomocný pororošt pro vynesení rozvodů VZT-povrch úprava žárový pozink odk Z/11	kg	129,250	0,00	0,00
			"střecha" 90,1+39,15		129,250		
59	K	767/N4	D+M průvětrná nerezový vč.sít'ky a kotvícího materiálu odk Z/13	kus	5,000	0,00	0,00
			"střecha-vel 450/150 mm" 5		5,000		
60	K	767/N5	D+M kotvená ocel.podložka vč. kotvícího materiálu odk Z/8	kg	15,200	0,00	0,00
			"střecha-vel.250/200 mm" 3,8*4		15,200		
61	K	767/N6	D+M volná ocel.podložka vč. kotvícího materiálu-žár,pozink odk Z/9	kg	14,000	0,00	0,00
			"střecha-vel.250/200 mm" 3,5*4		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	767/N7	D+M výškově vyrovnáv. ocel. podložka vč. kotvícího materiálu odk Z/10	kg	6,000	0,00	0,00
"střecha-vel. 250/200 mm" 1,5*4					6,000		
63	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v obj v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

64	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	15,840	0,00	0,00
" 3.np,vč.104,105,111,mč.210,213,214 ozn 6" 3,3*0,8*3					7,920		
" 4.np,vč.107,108,111,mč.311,310 ozn 6" 3,3*0,8*2					5,280		
" 5.np,vč.110,111 ozn 6,mč.305" 3,3*0,8					2,640		
Součet					15,840		
65	M	597610001	obkládačky keramické dle stávajících	m2	17,424	0,00	0,00
15,84*1,1					17,424		
66	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	15,840	0,00	0,00
67	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	15,840	0,00	0,00
68	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem	m2	15,840	0,00	0,00
69	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

70	K	784321100	Malby dvojnásobné dle stávajícího stavu jednotlivých místností vč.potřebných úprav	m2	1 624,000	0,00	0,00
"na stěnách chodeb,kde se prováděly"							
"stavební úpravy a v kancelářích u klimatizací"							
"2.np,vč.101,102 "(37,0+23,0+38,0+28,0)*3,5+3,0*(32+8)					561,000		
"3.np,vč.104,105 "(44,0+26,0)*3,5+3,0*(10+8)					299,000		
"4.np,vč.107,108 "(118,5+22,5)*3,5+3,0*(39+7)					631,500		
"5.np,vč.110 "25,0*3,5+3,0*15					132,500		
Součet					1 624,000		

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

71	K	21-M	Elektroinstalace	kpl	1,000	0,00	0,00
"Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu" 1					1,000		

24-M - Klimatizace

0,00

72	K	24-M	Klimatizace	kpl	1,000	0,00	0,00
"klimatizace dle samostatného rozpočtu"1					1,000		

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

0,00

73	K	36-M	Regulace a měření	kpl	1,000	0,00	0,00
" MAR dle samostatného rozpočtu" 1					1,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	030001000	Zařízení staveniště	...Kč	1,000	0,00	0,00
			"zajištění staveniště při provádění stavby"				
			"mobilní oplocení,májem za parkovné"				
			"vyčištění a likvidace zařízení staveniště"				
			"dle popisu v TZ, bude upřesněno při"				
			"provádění realizace stavby" 1		1,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00