
Budova Nové radnice - klimatizace, SO02  - Přístavba budovy Nové radnice

D.1.4.4 - Měření a regulace

poř.č. položka ZKRÁCENÝ POPIS M.J. množství cena/MJ celkem (Kč)

ŘÍDICÍ SYSTÉM - dodávka

1 N1-klim Systémový regulátor pro integrace (VRV) ks 1,00 0,00

- komunikace BacNET/IP

- volně programovatelný systémový regulátor pro integraci

standardních nebo zvláštních protokolů

 - funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, 

   historická data, dálkový přístup, ochrana heslem atd.)

typ PXC001-E.D

2 Ovl. panel pro podstanice PX, rozhraní Ethernet, typ PXM20-E ks 1,00 0,00

3 Kabel 3m pro ovládací panel PXM20, typ PXA-C1 ks 1,00 0,00

4 N-klim7 DDC procesní podstanice, kompaktní, komunikace BacNET/IP ks 1,00 0,00

22 datových bodů (16xUIO, 6xDO)

- volně programovatelná procesní podstanice pro řízení VVK

  a technických zařízení budov

 - funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, 

   historická data, dálkový přístup, ochrana heslem atd.)

typ PXC22-E.D

(1/4 hod.max. - 3 stupně výkon VRV)

Celkem: 0,00

SOFTWARE REGULÁTORU

5 SW DDC Naprogramování SW DDC, cena za  I/O bod ks 560,00 0,00

56x10 (por VRV)

6 SW DDC Naprogramování SW DDC, cena za  I/O bod ks 22,00 0,00

7 Oživení DDC, cena za I/O datový bod ks 22,00 0,00

(pro  Nklim7)

Celkem: 0,00

CENTRÁLA
Rozšíření stávajícího vizualizačního programu

8 Rozšíření základního programu o 1 regulátor IRC (VRV) ks 56,00 0,00

ALFA-RX

9 Rozšíření základního programu o 1 podstanici PXC22 ks 1,00 0,00

ALFA-PXC22

Celkem: 0,00

ROZVADĚČE
(specifikace bude upřesněna v dodavatelské dokumentaci)

10 R-klim Společné s SO01 - v rozpočtu SO01 ks 0,00 0,00
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11 R KLM-7 doplnění přístrojů MaR do rozvaděčů elektro ks 1,00 0,00

1 ks jistič B4/2

1 ks přepěťová ochrana 3.stupně

1 ks pomocné relé 24VDC, přepínací kontakt

5 ks pojistka přístrojová

1 ks trafo 230/24V AC, 60VA

Celkem: 0,00

12 Montáž zařízení MaR + montážní materiál ks 1,00 0,00

   +  stavební práce, související s montáží zařízení MaR

Celkem: 0,00

Revize, uvedení do provozu

13 Revize zařízení MaR, uvedení do provozu, ks 1,00 0,00

 zaškolení obsluhy, zkušební provoz

Celkem: 0,00

Dodavatelská dokumentace

14 Vypracování dodavatelské dokumentace ks 1,00 0,00

Celkem: 0,00

REKAPITULACE 

Řídicí systém - dodávka 0,00

SW regulátoru 0,00

Centrála 0,00

Rozvaděče 0,00

Montáž zařízení MaR + montážní materiál 0,00

Revize, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušební provoz 0,00

Dodavatelská dokumentace 0,00

Celkem: 0,00

Ceny dodávek jsou platné v době zpracování projektu

Všechny ceny jsou bez DPH.
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