
Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: IČ:

Město Ostrava DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ing.Lubomír Bajgar DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: Město Ostrava Projektant:
Zhotovitel: ing.Pavel Jarošek Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    763 - Konstrukce suché výstavby

REKAPITULACE ROZPOČTU

BUDOVA NOVÉ RADNICE-KLIMATIZACE

50a - SO 01-budova nové radnice

50a2 - dilatační celek D

22. 11. 2017

ing.Lubomír Bajgar
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

    24-M - Klimatizace

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

Strana 2 z 11



Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: Město Ostrava Projektant:
Zhotovitel: ing.Pavel Jarošek Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310238211 m3 2,970

0,720

0,180

0,630

1,440

ROZPOČET

BUDOVA NOVÉ RADNICE-KLIMATIZACE

50a - SO 01-budova nové radnice

50a2 - dilatační celek D

22. 11. 2017

ing.Lubomír Bajgar
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 
vč.pom.leš.

0,00 0,00

"2.np,vč.102-ve.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*(6+2)

"3.np,vč.105-ve.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*2

"4.np,vč.108-ve.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*(5+2)

"5.np,vč.110-ve.300/1000/300 
mm"0,3*1,0*0,3*(6+10)

0,00

0,00
0,00

2,970

2 K 311231117 m3 2,304

2,304

    4 - Vodorovné konstrukce

3 K 411129001 m2 5,000

5,000

4 K 417321414 m3 0,384

0,384

5 K 417351115 m2 1,920

1,920

6 K 417351116 m2 1,920

1,920

7 K 417361821 t 0,037

0,037

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 K 611325221 kus 10,000

3,000

3,000

2,000

Součet

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 
15 na SMS 10 MPa

0,00 0,00

"5.np,vč.110-střecha-
průduch"(4,35+0,45)*2*0,3*0,8

Zpětná montáž krycích desek větracích 
průduchů

0,00 0,00

"5.np,vč.110-střecha-průduch" 5

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 0,00 0,00

"5.np,vč.110-střecha-
průduch"(4,35+0,45)*2*0,2*0,2

Zřízení bednění ztužujících věnců 0,00 0,00

"5.np,vč.110-střecha-
průduch"(4,35+0,45)*2*0,20

Odstranění bednění ztužujících věnců 0,00 0,00

1,92

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505

0,00 0,00

"5.np,vč.110-střecha-průduch" 37,3*0,001

Vápenocementová štuková omítka malých ploch 
do 0,09 m2 na stropech

0,00 0,00

"2.np,vč.102 ve stropě mč.113,114"2+1

"3.np,vč.105 ve stropě mč.205,6" 2+1

"4.np,vč.108 ve stropě mč.305,6" 1+1

0,00

0,00

2,000"4.np,vč.108 ve stropě mč.305,6" 1+1

Strana 3 z 11



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,000

10,000

9 K 612135101 m2 18,426

3,960

0,312

0,750

0,624

3,750

0,312

8,250

0,468

18,426

10 K 612142001 m2 9,600

3,200

3,200

3,200

9,600

"5.np,vč.110 ve stropě mč.401,2" 2

Součet

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy vč.pom.leš

0,00 0,00

"2.np,vč.102 na rýhu vel.80/150 mm" 
(21,0+4,2+1,2)*0,15

"2.np,vč.102 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,06*2

"3.np,vč.105,na rýhu vel.80/150 mm" 5,0*0,15

"3.np,vč.105 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,06*4

"4.np,vč.108,na rýhu vel.80/150 mm" 
(21,0+4,0)*0,15

"4.np,vč.108 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,06*(1+1)

"5.np,vč.110 na rýhu vel.80/150 mm" 
(21,0+34,0)*0,15

"5.np,vč.110 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,06*(1+2)

Součet

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

0,00 0,00

"pod obklad" 

" 3.np,vč.105,111,mč.205,6 ozn 6" 2,0*0,8*2

" 4.np,vč.108,111,mč.305,306 ozn 6" 2,0*0,8*2

" 5.np,vč.110,111 ozn 6,mč.401,2" 2,0*0,8*2

Součet 9,600

11 K 612325121 m2 32,062

6,600

0,832

1,250

1,664

6,250

1,248

13,750

0,468

32,062

12 K 612325122 m2 14,520

3,520

0,880

3,080

7,040

14,520

13 K 612325221 kus 72,000

22,000

Součet

Vápenocementová štuková omítka rýh ve 
stěnách šířky do 150 mm vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np,vč.102,na rýhu vel.80/150 mm" 
(21,0+4,2+1,2)*0,25

"2.np,vč.102 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,16*(1+1)

"3.np,vč.105,na rýhu vel.80/150 mm" 5,0*0,25

"3.np,vč.105 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,16*4

"4.np,vč.108,na rýhu vel.80/150 mm" 
(21,0+4,0)*0,25

"4.np,vč.108 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,16*(1+2)

"5.np,vč.110 vel.80/150 mm" (21,0+34,0)*0,25

"5.np,vč.110 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,06*(1+2)

Součet

Vápenocementová štuková omítka rýh ve 
stěnách šířky do 300 mm vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np,vč.102-na niku" 0,40*1,1*(6+2)

"3.np,vč.105-na niku" 0,40*1,1*2

"4.np,vč.108-na niku" 0,40*1,1*(5+2)

"5.np,vč.110-na niku" 0,40*1,1*(6+10)

Součet

Vápenocementová štuková omítka malých ploch 
do 0,09 m2 na stěnách vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np,vč.102 -u nik a odvod kondesátů-kancel" 
16+2+2+2

22,000
16+2+2+2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12,000

10,000

28,000

72,000

14 K 619991001 m2 642,500

128,000

108,500

91,000

315,000

642,500

15 K 619991011 m2 148,440

32,400

19,800

17,160

79,080

148,440

16 K 621325001 kpl 1,000

"3.np,vč.105 -u nik a odvod kondesátů-kancel" 
10+2

"4.np,vč.108 -u nik a odvod kondesátů-kancel" 
5+1+3+1

"5.np,vč.110 -u nik a odvod kondesátů-kancel" 
6+2+18+2

Součet

Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou 0,00 0,00

"2.np,vč.102" (22,0+8,0)*(2,5+1,0)+23,0*1,0

"3.np,vč.105" (23,0+8,0)*(2,5+1,0)

"4.np,vč.108" (21,0+5,0)*(2,5+1,0)

"5.np,vč.110" (22,0+20,0+48,0)*(2,5+1,0)

Součet

Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 
lepící páskou

0,00 0,00

"2.np,vč.102-dveře u nik z chodby" 
1,2*2,2*10+3,0*2,0

"3.np,vč.105-dveře u nik z chodby" 
1,8*2,2+1,2*2,2*6

"4.np,vč.108-dveře u nik z chodby" 
1,8*2,2*3+1,2*2,2*2

"4.np,vč.110-dveře u nik z chodby" 
1,8*2,2*18+2,6*3,0

Součet

Oprava vnější stávající  omítky 0,00 0,00

"oprava fasády po odstranění jednotky a 

1,000

17 K 622131101 m2 7,680

18 K 622332121 m2 7,680

7,680

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 K 941111000 m2 65,000

65,000

20 K 945421110 hod 25,000

25,000

21 K 945421112 hod 16,000

16,000

22 K 949101111 m2 177,000

rozvodů"

"vč.zajištění a vyčištění prostoru při provádění,

"1.np s použitím mobilní vysokozdvižní plošiny" 

"cena plošiny není součástí ceny" 1

Cementový postřik vnějších stěn nanášený 
celoplošně ručně

0,00 0,00

Škrábaná omítka vnějších stěn nanášená ručně 
na neomítnutý podklad

0,00 0,00

"5.np,vč.110-střecha-průduch"(4,35+0,45)*2*0,8

Ochrana střešní krytiny vč.demontáže 0,00 0,00

"vč.110-5.np-pro osazení ocel.konstr.pro 
klimatizaci"

10,0*6,5

Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 
podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy

0,00 0,00

"demontáž jednotky,oprava fasády ze dvora" 
25,0

Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 
podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy

0,00 0,00

"vytažení klimatických jednotek a ocelové 
konstruce"

"pororoštu na střechu" 8*2

Lešení pomocné  s lešeňovou podlahou v do 1,9 
m zat do 150 kg/m2

0,00 0,00

"poznámka: 1 základní lešení, ostatní 
pom.posuvné"

"lešení je započítáno v cenách jednotl.prací"

0,00

"lešení je započítáno v cenách jednotl.prací"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30,000

31,000

26,000

90,000

177,000

23 K 952901009 hod 80,000

80,000

24 K 952901010 hod 16,000

16,000

25 K 952901111 m2 907,500

181,000

139,500

117,000

405,000

65,000

907,500

26 K 962032230 m3 1,872

1,872

27 K 963011001 m2 3,480

"2.np,vč.102" (22,0+8,0)*1,0

"3.np,vč.105" (23,0+8,0)*1,0

"4.np,vč.108" (21,0+5,0)*1,0

"5.np,vč.110" (22,0+20,0+48,0)*1,0

Součet

Nadstardantní (při provozu) úklidové práce 
průběžně při provádění stavby

0,00 0,00

80,0

Vyčištění větracích průduchů při provádění 
stavby

0,00 0,00

16

Vyčištění budov občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

0,00 0,00

"2.np,vč.102" (22,0+8,0)*(2,5+2,0)+23,0*2,0

"3.np,vč.105" (23,0+8,0)*(2,5+2,0)

"4.np,vč.108" (21,0+5,0)*(2,5+2,0)

"5.np,vč.110" (22,0+20,0+48,0)*(2,5+2,0)

"střecha" 10,0*6,5

Součet

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3

0,00 0,00

"5.np,vč.110-střecha-
průduch"(4,35+0,45)*2*0,3*0,65

Rozebrání bet.havy průduchů vč.očištění-budou 
znovu použity

0,00 0,0027 K 963011001 m2 3,480

3,480

28 K 973031151 m3 2,970

0,720

0,180

0,630

1,440

2,970

29 K 974031142 m 23,400

5,200

5,200

5,200

7,800

23,400

30 K 974031154 m 110,400

26,400

4,000

znovu použity
0,00 0,00

"5.np,vč.110-střecha-průduch" 4,35*0,8

Vysekání výklenků ve zdivu cihel na MV nebo 
MVC pl přes 0,25 m2 vč.pom.lešení

0,00 0,00

"vč.111,det.2"

"2.np,vč.102-vel.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*(6+2)

"3.np,vč.105-vel.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*2

"4.np,vč.108-vel.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*(5+2)

"5.np,vč.110-vel.300/1000/300 mm" 
0,30*1,0*0,30*(6+10)

Součet

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š 
do 70 mm vč.pom.leš

0,00 0,00

"2.np,vč.102 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*(1+1)

"3.np,vč.105 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*2

"4.np,vč.108 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*(1+1)

"5.np,vč.110 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*(1+2)

Součet

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š 
do 150 mm vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np,vč.102 vel.80/150 mm" 21,0+4,2+1,2

"3.np,vč.105 vel.80/150 mm" 4,0
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25,000

55,000

110,400

31 K 977151113 m 37,700

12,700

3,300

6,000

15,700

37,700

32 K 977151116 m 44,000

14,800

5,300

7,700

16,200

44,000

33 K 977151216 m 6,600

0,900

0,900

"4.np,vč.108 vel.80/150 mm" 21,0+4,0

"5.np,vč.110 vel.80/150 mm" 21,0+34,0

Součet

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 
mm do stavebních materiálů vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np,vč.102-u nik a odvod kondesátů" 
0,90*(10+3)+1,0

"3.np,vč.105-u nik a odvod kondesátů" 
0,60*4+0,15*6

"4.np,vč.108-u nik a odvod kondesátů" 
0,60*(5+3+1+1)

"5.np,vč.110-u nik a odvod kondesátů" 
0,60*(20+2)+1,5+1,0

Součet

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 
mm do stavebních materiálů vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np,vč.102-u nik" 0,90*(10+3+1)+1,2+1,0

"3.np,vč.105-u nik" 0,60*4+0,15*6+1,0*2

"4.np,vč.108-u nik" 0,60*(5+3)+0,15*6+1,0*2

"5.np,vč.110-u nik" 0,60*(20+7)

Součet

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami 
do D 80 mm do stavebních materiálů 
vč.pom.lešení

0,00 0,00

"2.np,vč.102 ve stropě mč.105,6" 0,30*(2+1)

"3.np,vč.105 ve stropě mč.205,6" 0,30*(2+1) 0,900

1,200

3,600

6,600

34 K 978013191 m2 47,528

6,600

0,832

1,000

0,832

6,250

0,832

13,750

2,912

3,520

0,880

3,080

7,040

47,528

    997 - Přesun sutě

"3.np,vč.105 ve stropě mč.205,6" 0,30*(2+1)

"4.np,vč.108 ve stropě mč.305,6" 0,30*(2+2)

"5.np,vč.110 ve stropě mč.405,půda" 
0,30*(3+3)*2

Součet

Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 
% vč.pom.lešení

0,00 0,00

"otlučení omítek dle vč.111-det.2"

"2.np,vč.102,na rýhu vel.80/150 mm" 
(21,0+4,2+1,2)*0,25

"2.np,vč.102 vel.60/60 mm" 2,6*0,16*(1+1)

"3.np,vč.105,na rýhu vel.80/150 mm" 4,0*0,25

"3.np,vč.105 vel.60/60 mm" 2,6*0,16*2

"4.np,vč.108,na rýhu vel.80/150 mm" 
(21,0+4,0)*0,25

"4.np,vč.107,108 vel.60/60 mm" 2,6*0,16*(1+1)

"5.np,vč.110 na rýhu vel.80/150 mm" 
(21,0+34,0)*0,25

"5.np,vč.110 vel.60/60 mm svislý kondesát" 
2,6*0,16*(5+2)

"2.np,vč.102-na niku" 0,40*1,1*(6+2)

"3.np,vč.105-na niku" 0,40*1,1*2

"4.np,vč.107,108-na niku" 0,40*1,1*(5+2)

"5.np,vč.110-na niku" 0,40*1,1*(6+10)

Součet

0,00    997 - Přesun sutě 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 997013155 t 16,154

36 K 997013501 t 16,154

37 K 997013509 t 222,124

222,124

38 K 997013801 t 16,154

    998 - Přesun hmot

39 K 998011003 t 14,083

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

40 K 721000000 kpl 1,000

1,000

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

41 K 727111001 kus 22,000

3,000

3,000

4,000

12,000

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 18 m s omezením 
mechanizace

0,00 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

0,00 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

0,00 0,00

15,866*14

Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné)

0,00 0,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 0,00 0,00

Zdravotechnika 0,00 0,00

"Zdravotechnika dle samostatného rozpočtu" 1

Ppžární ucpávka potrubí stropem požární 
odolnost EI 60-120

0,00 0,00

"2.np,vč.102 ve stropě mč.105,6" 3

"3.np,vč.105 ve stropě mč.205,6" 3

"4.np,vč.108 ve stropě mč.305,6" 4

"5.np,vč.110 ve stropě mč.405,půda" 12

0,00

0,00
0,00

0,00

22,000

    763 - Konstrukce suché výstavby

42 K 763131714 m2 96,040

61,200

19,000

15,840

96,040

43 K 763164535 m 102,000

26,500

27,000

23,000

25,500

102,000

44 K 763164545 m 19,800

6,600

6,600

6,600

19,800

45 K 763164645 m 20,000

10,000

2,500

Součet

SDK podhled základní penetrační nátěr 0,00 0,00

" 2-5.np,vč.111 ozn 3" 102,0*0,6

" 2-5.np,vč.111 ozn 4" 20,0*0,95

" 2-5.np,vč.111 ozn 6" 19,8*0,8

Součet

SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m 
desky 1xDF 12,5

0,00 0,00

" 2.np,vč.102,111 ozn 3" 22,5+0,5*4+2,0

" 3.np,vč.105,111 ozn 3" 23,0+0,5*4+2,0

" 4.np,vč.108,111 ozn 3" 19,0+0,5*4+2,0

" 5.np,vč.110,111 ozn 3" 19,0+0,5*4+4,5

Součet

SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m 
desky 1xH2DF 12,5

0,00 0,00

" 3.np,vč.105,111,mč.205,6 ozn 6" 3,3*2

" 4.np,vč.108,111,mč.305,306 ozn 6" 3,3*2

" 5.np,vč.110,111 ozn 6,mč.401,2" 3,3*2

Součet

SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m 
desky 1xH2DF 12,5

0,00 0,00

"vč.111 ozn D4+reserva" 10,0

" 2.np,mč.110" 2,5 

0,00

2,500
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,500

2,500

2,500

20,000

46 K 998763403 % 0,000

    764 - Konstrukce klempířské

47 K 764243415 m 7,000

7,000

48 K 998764203 % 0,000

    766 - Konstrukce truhlářské

49 K 766692001 hod 40,000

40,000

    767 - Konstrukce zámečnické

50 K 767/N1 kg 1 345,000

1 345,000

51 K 767/N11 bm 9,000

" 3.np,mč.210" 2,5 

" 4.np,mč.310" 2,5 

" 5.np,mč.403" 2,5 

Součet

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v obj v do 24 m

0,00 0,00

Svislé oplechování z TiZn předzvětralého plechu 
jednodílná  rš 400 mm odk K/3

0,00 0,00

"2.np-trasa chlad.potrubí" 7,0

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v obj v do 24 m

0,00 0,00

Truhlářská úprava při napojování odpadu 
kondensátu

0,00 0,00

"dle jednotlivých variant-obklad dřevotřískou"

"v zabudovaných skříní" 40,0

D+M pororoštu-povrchová úprava žárový pozink 
odk Z/6

0,00 0,00

"vč.207" 611,0+734,0

D+M ochranná lišta estetické vzledu rš.200 mm 0,00 0,00

"krytí trubky prof.40 mm pro" 

0,00

0,00

0,00

9,000

52 K 767/N2 kg 55,400

55,400

53 K 767/N3 kg 117,750

117,750

54 K 767/N4 kus 9,000

9,000

55 K 767/N5 kg 15,200

15,200

56 K 767/N6 kg 14,000

14,000

57 K 767/N7 kg 6,000

6,000

58 K 998767203 % 0,000

    781 - Dokončovací práce - obklady

59 K 781474114 m2 9,600

3,200

3,200

3,200

"odvodnění kondensátu dle PP" 9,0

D+M zábradlí k pororoštům-povrch úprava 
žárový pozink odk Z/7

0,00 0,00

"vč.112" 55,4

D+M pomocný pororošt pro vynesení rozvodů 
VZT-povrch úprava žárový pozink odk Z/12

0,00 0,00

"střecha" 78,6+39,15

D+M průvětrní nerezový vč.síťky a kotvícího 
materiálu odk Z/14

0,00 0,00

"střecha-vel 450/150 mm" 9

D+M kotvená ocel.podložka vč. kotvícího 
materiálu odk Z/8

0,00 0,00

"střecha-vel.250/200 mm" 3,8*4

D+M volná ocel.podložka vč. kotvícího 
materiálu-žár,pozink odk Z/9

0,00 0,00

"střecha-vel.250/200 mm" 3,5*4

D+M výškově vyrovnáv.ocel.podložka vč. 
kotvícího mater odk Z/10

0,00 0,00

"střecha-vel.250/200 mm" 1,5*4

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v obj v do 24 m

0,00 0,00

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
lepených flexibilním lepidlem

0,00 0,00

" 3.np,vč.105,111,mč.205,6 ozn 6" 2,0*0,8*2

" 4.np,vč.108,111,mč.305,306 ozn 6" 2,0*0,8*2

" 5.np,vč.110,111 ozn 6,mč.401,2" 2,0*0,8*2

0,00

3,200" 5.np,vč.110,111 ozn 6,mč.401,2" 2,0*0,8*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9,600

60 M 597610001 m2 10,560

10,560

61 K 781479191 m2 9,600

9,600

62 K 781479192 m2 9,600

63 K 781479196 m2 9,600

9,600

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

64 K 784321100 m2 1 109,800

375,800

66,000

198,500

296,500

153,000

20,000

1 109,800

Součet

obkládačky keramické dle stávajících 0,00 0,00

9,6*1,1

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za plochu do 10 m2

0,00 0,00

9,6

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za omezený prostor

0,00 0,00

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za spárování tmelem 

0,00 0,00

9,6

Malby dvojnásobné dle stávajícího stavu 
jednotlivých místností vč.potřebných úprav

0,00 0,00

"na stěnách chodeb,kde se prováděly" 

"stavební úpravy a v kancelářích u klimatizací"  

"2.np,vč.102 "(24,8*3,5)*3,5+3,0*(8+16)

"3.np,vč.105 " 12,0*3,5+3,0*8

"4.np,vč.107,108 " (25,0+12,0)*3,5+3,0*(15+8)

"5.np,vč.110 " (22,0+43,0)*3,5+3,0*23

" 2-5.np,vč.111 ozn 3-sádrokarton" 102,0*1,5

" 2-5.np,vč.111 ozn 4-sádrokarton" 10,0*2,0

Součet

0,00

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

65 K 21-M kpl 1,000

1,000

    24-M - Klimatizace

66 K 24-M kpl 1,000

1,000

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

67 K 36-M kpl 1,000

1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

68 K 030001000.1 …Kč 1,000

1,000

VP - Vícepráce

"dle popisu v TZ, bude upřesněno při"

"provádění realizace stavby" 1

Elektroinstalace 0,00 0,00

"Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu" 1

Klimatizace 0,00 0,00

"klimatizace dle samostatného rozpočtu"1

Regulace a měření 0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

" MAR dle samostatného rozpočtu" 1

Zařízení staveniště 0,00 0,00

"zajištění staveniště při provádění stavby"

"mobilní oplocení,májem za parkovné"

"vyčištění a likvidace zařízení staveniště"
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K

K

K

K

K 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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