

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Budova Nové radnice - Klimatizace, SO 01 - Budova Nové radnice

Objekt: 2 - D.1.4.2 - Zdravotechnika - ČÁST LEVÁ

JKSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Kudlík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jugová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE

Stavba: Budova Nové radnice - Klimatizace, SO 01 - Budova Nové radnice

Objekt: 2 - D.1.4.2 - Zdravotechnika - ČÁST LEVÁ

Místo: Ostrava

Datum: 12. 12. 2017

Objednatel:

Projektant:

Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Lenka Jugová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Budova Nové radnice - Klimatizace, SO 01 - Budova Nové radnice

Objekt: 2 - D.1.4.2 - Zdravotechnika - ČÁST LEVÁ

Místo: Ostrava

Datum: 12. 12. 2017

Objednatel:

Projektant:

Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Lenka Jugová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace **0,00**

1	K	721171912	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	18,000		
2	M	721171912.11	Propojovací hadice a přípojka pro napojení do sifonu umyvadla	kus	18,000		
3	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32	m	272,000		

236*1,15 271,400

Součet 271,400

272 272,000

4	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	283,000		
---	---	-----------	--	---	---------	--	--

246*1,15 282,900

Součet 282,900

283 283,000

5	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	18,000		
6	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	555,000		

VČETNĚ ZKUŠ. MATERIÁLU

272+283 555,000

7	K	7251178899.11	Propojení výtlačku čerpadla s gravitačním odvodem kondenzátu	kus	2,000		
---	---	---------------	--	-----	-------	--	--

2 2,000

8	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,166		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

9	K	725210913	Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel se dvěma stojánkovými ventily	kus	18,000		
10	K	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,012		
11	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	18,000		
12	K	725861311	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	18,000		
13	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,013		

N00 - Nepojmenované práce

N01 - Nepojmenovaný díl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	999997.1	Práce neuvedené v PD, schválené technickým dozorem stavby, dle zápisu do stavebního	hod	16,000		
15	K	999999111	Pomocné rozebíratelné lešní pro montáže potrubí	kus	1,000		