

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/371240/14/LPO/Bit

Sp. zn.: S-SMO/249073/14/LPO/31

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

Fax: +420 599 442 010

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2014-10-17

**Veřejná zakázka „Organizace parkování vozidel u ZOO“, č. VZ 493131
- Dodatečné informace č. 8 k zadávacím podmínkám**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

- Měli bychom dotaz ke shora uvedené VZ . K této jsou přiloženy pro některé objekty 2 krát položkové VV, Jednou jako samostatné VV a jednou v Rekapitulaci.

Předpokládáme, že je potřeba vyplnit oba.

Jak se ale máme zachovat u objektu SO 101 Zpevněné plochy parkoviště, komunikace, chodníky, kde v Dílu 91 Doplnující práce na komunikaci v položkách č. 42 a 43 jsou uvedeny rozdílné množství ?

Abychom byli konkrétní. Položka č. 42 Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm v samostatném VV množství 519,140 kus v rekapitulaci množství 549,44.kus

43 Obrubník silniční přechodový L/P 1000/150/150-250 v samostatném VV množství 9,09 kus v rekapitulaci množství 11,11 kus.

- Rovněž je rozdíl v členění VV u objektu SO C402 - Odstranění sloupu NN ČEZ a zrušení VO, SO C403 - Přeložka tel. vedení ZOO, který je v samostatném VV jako položkový vč. rekapitulací uveden v celku bez rozdělení na samostatné SO C402 a SO C403, zatím co v rekapitulaci je sice uveden pouze jako součtový, za to rozdělený na samostatné objekty SO C402 , SO C403, a takto je i členěná celková rekapitulace. Nebylo by v tomto případě vhodné a transparentnější rozdělit takto i položkové VV ?

Odpověď:

- V rozpočtu SO 101 a v rekapitulaci byla položka č. 42 upravena na 549,44 kusů a položka č. 43 na 11,11 kusů.
- Položkové VV nebyly rozděleny, jelikož se jedná obsahově i objemově o tak jednoduché a malé části, že nedošlo k jejich rozdělení.

V návaznosti na Dodatečné informace č. 7 Vám zadavatel v příloze poskytuje opravenou Přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, zahrnující veškeré aktualizace, které jsou pro zpracování nabídek závazné.

Ing. Eva Sebořská
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního

Příloha: Dodatecne-info-c-8-Opravena-ZD-Priloha-7