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1. Technická zpráva 
 

 

 

 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Stavba: Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní  

Objekt:  SO 651 – Tramvajový svršek 

Stupeň: DPS 

 
 
 
 

Změna a) úprava skladby vozovky 

Datum:         07/2014 

Číslo zakázky: 43 085 

Vypracoval: Ing. Vlastimil Šmiřák 
Přezkoumal: Ing. Vlastimil Šmiřák 
Schválil:          Ing. Lukáš Madry
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a) Popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů 
zadavatele a stavebního objektu 

Název stavby:     Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní 
Místo stavby:     Ostrava 
Katastrální území:    Moravská Ostrava 
Okres:      Ostrava - město 
Kraj:      Moravskoslezský 
Objednatel:   Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava - 

 Moravská Ostrava 
IČ objednatele:                                             61974757 
Stupeň dokumentace:    Dokumentace pro provádění stavby  
 
Zhotovitel:     Projekt 2010, s.r.o. 

      Ruská 43                                                 
      703 00  Ostrava – Vítkovice 
  IČO : 48391531 
     tel: 596 693 711, fax: 596 693 728 
 
Zodpovědný projektant objektu :  Ing. Vlastimil Šmiřák (Projekt 2010) 

 
   

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího tramvajového svršku, který svými technickými 
parametry nevyhovuje současným normám. Svršek ze 70.tých let minulého století již fyzicky dožívá a 
objevují se i závady v  GPK. 

V rámci objektu je zahrnut  i pruh živice v šířce 1,75 m na od osy koleje na vnější stranu a prostor 
mezi kolejemi a kolejnicemi. Živice nahradí dnešní betonové panely. 

b) seznam vstupních podkladů 

Projektová dokumentace je vypracována pro provádění stavby. Dokumentace zohledňuje požadavky 
z územního a stavebního řízení doplněné o požadavky investora. 

c) popis navrženého technického řešení a technických parametrů a jeho 
zdůvodnění 

 
Tramvajový svršek je navržen ze žlábkových kolejnic Ri57 na dřevěných pražcích rozdělení C, 
kolejové lože z kameniva drceného frakce 32 – 63 mm v tl. 200 mm pod úložnou plochu pražce. 
Minimální poloměr oblouku činí 100 m. Oblouky jsou navrženy bez převýšení s přechodnicemi.  
Sklonové poměry se nemění, spády jsou v rozmezí 0,00 ‰ promile až 14,28 ‰. Zakružovací oblouky 
jsou poloměru min. 2 000 m. Kolejiště bude odvodněno liniovými odvodňovači.  
 

Vozovka živičná tl. 190 mm konstrukce: V rámci železničního svršku pruh živice v šířce 1,75 m 
na od osy koleje na vnější stranu a prostor mezi kolejemi a kolejnicemi. 
  
 
 
Asfaltový beton modifikovaný                                        ACO 11S PmB 25/55-60              50 mm 
Spojovací postřik modifikovaný                                      PS                                            0,5 kg/m

2 

Asfaltový beton hrubozrnný modifikovaný                       ACL 16S PmB 25/55-60               60 mm 
Spojovací postřik modifikovaný                                      PS                                            0,5 kg/m

2
 

Obalované kamenivo hrubozrnné                                    ACP 22S 50/70                           90 mm 
                                                                                    Celkem:                                     200 mm 
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d) statická posouzení, jsou-li u některých konstrukcí technickými normami a 
předpisy vyžadována 

Netýká se tohoto stavebního objektu. 

e) kapacitní, hydrotechnické a jiné výpočty potřebné pro zdůvodnění 
navrhovaného řešení 

S ohledem na rozsah stavby nebyly takovéto výpočty potřebné. 

f) souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím neschváleného a 
nezavedeného zařízení 

Neschválené ani nezavedené zařízení není při stavbě použito. 

g) doložení výjimek z předpisů, uvedení odchylných řešení od předchozího 
stupně PD 

Stavba je navržena v souladu s platnými předpisy a od předchozího stupně projektové dokumentace se 
nemění. 

h) přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů a uvedení jejich 
závaznosti pro realizaci, popř. při zpracování PD pro realizaci stavby 

Projektová dokumentace byla vypracovaná použitím následujících norem a předpisů: 

ČSN 28 0318 – Průjezdné průřezy tramvajových tratí 

ČSN 28 0337 – Obrysy pro tramvajová vozidla 

ČSN 73 6380 – Železniční přejezdy a přechody 

ČSN 73 6405 – Projektovaní tramvajových tratí 

ČSN 73 6412 – Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí 

ČSN 73 6110 – Projektovaní místních komunikaci 

ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

TP 97 -  Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací 

TP 105 - Nakládaní s odpady při výstavbě 

Vyhláška 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. 

Vzorové listy železničního svršku. 

i) shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení odkazu na 
dokladovou část 

V průběhu přípravy projektové dokumentace proběhlo několik technických rád (viz zápisy z technických 
rad). 

j) shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení včetně 
uvedení odkazu na dokladovou část obsahující všechna nezbytná 
projednání 

V průběhu přípravy projektové dokumentace proběhlo několik technických rád (viz zápisy z technických 
rad). 

k) průkaz o zapracování doplňujících průzkumů 

Toto stavba nevyžaduje. 
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l) návaznost na ostatní stavební objekty a provozní soubory 

Časový postup provádění stavby je detailně popsán v části E. Zásady organizace výstavby. 

m) údaje o splnění podmínek daných schvalovacím řízením k jednotlivým 
stavebním objektům předchozího stupně PD 

Detailně řešeno v A. Průvodní zpráva. 

n) na poddolovaných územích je nutné technickou zprávu doplnit průkazem a 
řešením stavu únosnosti 

Důlní činnosti jsou v této oblasti již doznělé.  

o) požadavky na geotechnický monitoring 

Stavba nevyžaduje geotechnický monitoring. 

p) požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů 

Stavba tato měření nevyžaduje. 

q) řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s nízkou schopností 
pohybu a orientace 

 
Stavba je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  

Koridor pro přecházení (přechod pro pěší přes kolejiště) 
Koncepce zajištění užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištěna 

výstavbou koridoru pro přecházení tramvajového pásu bez bariér. To znamená, že v místě přecházení nebude 
větší výškový rozdíl než 2 cm. Úprava pro nevidomé a slabozraké v zásadě spočívá ve výstavbě varovného pásu 
v šířce 0,4m (osazen ve vzdálenosti 1,75 m od osy koleje) a signálního pásu šířky 0,8 na hranu přístupových 
šikmých ploch k nástupišti. Varovný a signální pás je z reliéfní dlažby kontrastní červené barvy. 

Na navrženém koridoru je z obou stran navrženo vodorovné dopravní značení v textu "POZOR TRAM". 

Hmatové prvky ve varovných pásech musí být provedeny jen z takových materiálů, které jsou 
v souladu s Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., které stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a 
jenž v příloze č. 2, skupině 12 definuje skupinu výrobků pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
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r) Zápis z výrobního výboru dne 15.7.2014 

 

Věc: Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní - DPS 

Přítomní: 
DPO, a.s. – Ing. Chovanec, p. Boháček, Ing. Motyčková 

Projekt 2010, s.r.o. – Ing. Šmiřák, Ing. Habrnalová 

  

 

Zápis: 

 

Úvodem seznámil Ing. Šmiřák přítomné s průběhem prací na projektové dokumentaci.  

 

 Drážní úřad Olomouc dne 14.7.2014 vydal Oznámení o ukončení dokazování a výzvu 

účastníkům řízení k seznámení s podklady pro vydání stavebního povolení. Stavební řízení 

probíhá a dle vyjádření Ing. Foukalové z Drážního úřadu Olomouc bude v srpnu vydáno 

stavební povolení. 

 Ing. Chovanec informoval o jednání na Magistrátu města Ostravy, stavba Rekonstrukce 

tramvajové trati na ul. Nádražní bude soutěžena současně se stavbami Kanalizace a vodovod 

ulice Nádražní a Komunikace ul. Nádražní. Soutěž na zhotovitele zajišťuje Magistrát města 

Ostravy. 

 Byla rozdiskutována otázka rozpočtů pro stavbu.  

V souhrnné části je nutno zahrnout náklady na náhradní autobusovou dopravu po dobu výluk 

tramvají. Částku upřesní projektant s panem Kurtasem z DPO, a.s. S ohledem na výstavbu 

v exponované části města nutno zajistit náklady na sledování vlivu stavbu na dotčené objekty. 

Jedná se o pasportizaci dotčených objektů, sledování poklesu dotčených objektů, sledování 

náklonů dotčených objektů, sledování posunů na trhlinách, měření dynamických účinků. 

Trolejové závěsy budou také pasportovány a sledovány. 

Po dokončení koleje je nutné provést měření izolačního stavu kolejí. 

V souladu se závěry hlukové studie po dobu realizace stavby je nutno vyčlenit prostředky na 

měření hluku před stavbou, při stavbě a po stavbě. 

Nutno zvážit případnou částku na archeologický průzkum, jelikož je stavba v památkové zóně 

města Ostravy. 

S investorem, městem Ostrava, bude prodiskutována případná náhrada za ušlý zisk 

z provozovaných firem podél ulice Nádražní. 

 Dále byly diskutovány rozpočty jednotlivých stavebních objektů.  

K SO 001 – Světelná signalizace pro provizorní jednokolejný úsek prověřit zda v rozpočtu je 

ovládání a signalizace výhybek a úchytový materiál na převěsová lana.  

K SO 002 – Provizorní jednokolejné úseky v rozpočtu budou dvě nové výhybky + 2 ks skříní 

DT9. V rozpočtu bude i jejich demontáž a rozpálení na vsázky schopný šrot. 

K SO 003 – Úprava trakčního vedení pro jednokolejné úseky doplnit signalizaci pro řidiče 

K SO 651 – Tramvajový svršek a SO 652 – Tramvajový spodek Byl předložen návrh položek, 

zatím bez výměr. DPO, a.s. požaduje použití bokovnic kolejnic a použití trvale pružné zálivky. 

Rozpočty budou doplněny a zaslány na DPO, a.s. ke kontrole. 

 V DPS budou jednotlivé etapy jednokolejných provozů nazvány dle následujícího seznamu: 

1.etapa pravá strana 

1.etapa levá strany 

2.etapa pravá strana 

2.etapa levá strana 
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 Projektantům bude zaslána nová situace komunikace – původně projektovaný chodecký ostrůvek 

u křižovatky s ulicí 30.dubna bude zrušen. 

 Pro kanalizaci bude na tramvajové trati provedeno 5 překopů. Pro plyn budou 3 překopy. Uvést 

v TZ a popsat ve specifikaci prací. 

 V ZOV budou zapracovány výluky i pro instalaci trolejového vedení a řízení a signalizaci 

jednokolejných úseků. Obdobně i pro instalaci cílového stavu trolejového vedení na závěr 

výstavby tramvajové tratě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsa l :   Ing .  Šm iřák  Datum: 15.7.2014 Podpis: 
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s) Zápis z výrobního výboru dne 24.7.2014 

 

Věc: Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní - DPS 

Přítomní: 

DPO, a.s. – p. Boháček, Ing. Motyčková, p. Novák 

Projekt 2010, s.r.o. – Ing. Šmiřák, Ing. Ludvík 

Trakce, a.s. – Ing. Krenželok, Ing. Soural 

  

 

Zápis: 

 

Úvodem seznámil Ing. Šmiřák přítomné s průběhem prací na projektové dokumentaci.  

 

 K otázce rozpočtu na stavbu informoval projektant o požadavku investora MMO na vypracování 

rozpočtů (soupisů prací) zvlášť na první etapu a zvlášť na druhou etapu stavby (s ohledem na dotace). 

 Byly prodiskutovány jednotlivé stavební rozpočty, včetně projektu. 

K SO 001 – Světelná signalizace pro provizorní jednokolejný úsek, Bylo dohodnuto, že PD bude 

doplněn dohled a signalizace výhybek. Úchytový materiál na převěsové lana bude začleněn do 

SO 003. Do rozpočtu bude zahrnuta mobilní toaleta. 

K SO 002 – Provizorní jednokolejné úseky, V PD je nutno uvést stavěcí skříň s uzamčením jazyků 

v základní poloze místo DT9. V prostoru vkládaných výhybek bude zajištěna pochozí plocha pro řidiče 

z 10 cm štěrkodrti frakce 16/32 a 5 cm recyklátu. Kolej bude svařena, je nutno uvést položku broušení 

svarů. Řezání kolejnic bude výhradně pilou. 

K SO 003 – Úprava trakčního vedení pro jednokolejné úseky, Bez připomínek. 

K SO 651 – Tramvajový svršek, Byla provedena kontrola návrhu rozpočtu a technického řešení, s tím, 

že je nutno doplnit odstranění živice v úsecích, kde již byly vyjmuty při opravách panely. Doplnit 

ohýbání kolejnic, přebroušení kolejnic, příčné kolejové propojení (dodávka montáž) 3x , položka na 

čištění žlábku kolejnic, do svršku budou zahrnuty i odvodňovací skříně. 

K SO 652 – Tramvajový spodek, Jako revizní šachtice budou použity systémové šachtice z PP DN 

425. Do nich budou napojeny i drény z kolejiště. V rozpočtu počítat s navrtávkou. Geotextilie budou na 

celé pláni, včetně drenážních rýh.   

 Termín vyskladnění DPS je dle posledních informací 8.8.2014, s tím, že bude expedováno 6 paré 

(ověřených AO) + 1x digitálně. Rozpočty a výkazy výměr budou od projektové dokumentace odděleny 

a expedovány samostatně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsa l :   Ing .  Šm iřák  Datum: 24.7.2014 Podpis: 
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t) Harmonogram výstavby – 1. etapa výstavby 2015 
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u) Harmonogram výstavby – 2. etapa výstavby 2016 
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v) Doplňující a upřesňující údaje oproti DSP 

Oproti dokumentaci pro stavební povolení došlo k upřesnění po konzultacích s Dopravním podnikem 
Ostrava, a.s. v následujících bodech. Pro snížení hlučnosti tramvajové dopravy jsou v dokumentaci doplněny 
bokovnice a kryty upevňovadel. Dále se upřesnily požadavky na ohýbání kolejnic, broušení kolejnic a čistění 
žlábků. Do rozpočtu železničního svršku jsou zahrnuty i práce na železničním svršku souvisejících s překopy pro 
kanalizaci, vodovod a plynovod. V rozpočtu se jedná o vyjmutí kolejového pole stávajícího svršku délky 6 m a po 
provedení překopů jeho zpětné vložení s doplněním kolejového lože a provedení svarů. Zemní práce jsou 
součástí překopů inženýrských sítí. ZOV jsou doplněno o návrh harmonogramů výstavby pro obě etapy. Po 
ukončení rekonstrukce je nutno obnovit elektrickou polarizovanou drenáž EPD s kabelovým propojením ke 
kolejím DPO, a.s. Jedná se polarizovanou drenáž stávajícího vodovodu DN500 na ul. Českobratrská. 


