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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby : Stavební úpravy budovy ZŠ na ulici Trnkovecká 

  v Ostravě - Radvanicích 

Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby 

Místo stavby : Trnkovecká 55/867, Ostrava - Radvanice 716 00 

Zájmové území : k.ú. Radvanice 715018 

Číslo parcely : 258/4 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník : Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a  
  Bartovice 
 Těšinská 87/281, Ostrava - Radvanice 716 00 
 IČ : 00845451 
 DIČ : CZ00845451 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant : 

 
 IČ : 26821940 

DIČ : CZ26821940 

tel : 596 24 52 52, 596 24 52 62 

e-mail : projekce@pps-kania.cz 

Ing. Jan Kania 

Alžírská 1496 

708 00 Ostrava - Poruba 

ČKAIT 1100617 

obor pozemní stavby 

 

Stavební část : ing. Jan Kania ČKAIT 1100617 - pozemní stavby 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
Byly provedeny následující průzkumy místa stavby : 

prohlídka a fotodokumentace místa stavby v průběhu března 2014 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byl energetický audit a konzultace 
 rozsahu stavebních úprav se zástupcem investora. 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 
Stavební úpravy budou prováděny na stávajícím objektu umístěném na parcele č. 
258/4 katastrálního území Radvanice.  

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisům (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové 

území, apod.) 
Stávající objekt občanské vybavenosti se nenachází se v chráněném území ani 
v záplavovém území. 

c) Údaje o odtokových poměrech 
Provedením zateplení obálky občanské vybavenosti se odtokové poměry v dané 
lokalitě nezmění. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyli-li vydán 

územní souhlas 
Jedná se o stávající objekt občanské vybavenosti. Umístění je v souladu 
s územním plánem města Ostravy. 

Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 

smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje 

územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby, údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

Jedná se o stávající občanskou vybavenost. Umístění je v souladu s územním 
plánem města Ostravy. Územní rozhodnutí, či územní souhlas nebylo nutno 
v tomto případě řešit. 
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Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Jedná se o stávající občanskou vybavenost. Umístění je v souladu s územním 
plánem města Ostravy. Územní rozhodnutí, či územní souhlas nebylo nutno 
v tomto případě řešit. 

e) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
V PD jsou zahrnuty požadavky dotčených orgánů. 

f) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Netýká se dané stavby 

g) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Daná stavba není podmíněna dalšími investicemi. 

h) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 
Dotčená parcela pro stavební úpravy objektů s č.p. 867  
parcela č. 258/4  Vlastnické právo - Statutární město Ostrava 
 Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 72930 Ostrava; objekt 
občanské vybavenosti, LV 1962 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o stavební úpravy stávající stavby. 

b) Účel užívání stavby 

 Účel užívání se stavebními úpravami nezmění. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 

památka apod.) 
Objekt nespadá pod žádné typy ochrany. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 V rámci této projektové dokumentace se řeší pouze zlepšení tepelně - izolačních 
vlastností objektu a práce s tím spojeny. Z tohoto důvodu není nutné z hlediska užívání a 
přístupnosti upravovat navrhované půdorysné řešení ploch, příjezdů apod. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

V PD jsou zahrnuty požadavky dotčených orgánů. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Neobsazeno 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikostí, počet uživatelů / pracovníků 

apod.), 
 Navrhované stavební úpravy neovlivní stávající kapacity, užitkové plochy, obestavěné 
prostory, zastavěné plochy ani orientaci objektu včetně oslunění a osvětlení. Dojde ke 
zlepšení a zkvalitnění vzhledu objektu.. 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.) 
 Veškeré potřeby a spotřeby budou zachovány, PD řeší pouze práce spojené se 

zlepšením tepelně - izolačních vlastností.. 

 

S odpady vzniklými v průběhu stavby je nutno nakládat v souladu se zákonem o 

odpadech. Vzniklé odpady budou předávány pouze právnickým nebo fyzickým osobám 

oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo 

ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení § 14 zákona o 

odpadech v platném znění. Podrobnosti v nakládání s odpady upravuje vyhláška č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy),  

 Lhůta výstavby a časový postup bude stanoven na základě dohody vybraného dodavatele 
a investora při uzavírání smlouvy o dílo. Ze strany projektanta je odhadována celá doba 
trvání stavebních prací na dobu 4 měsíců od jejich zahájení. Přepokládaný termín zahájení 
stavebních prací je 06/2014. Termín ukončení pak 10/2014. Přesný termín zahájení bude 
upřesněn na základě zajištění dostatečných finančních prostředků ze strany objednatele. 
Členění na etapy se nepředpokládá.  

k) Orientační náklady stavby 
15 000 000 Kč + DPH 

A.1.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je braná jako jeden celek SO 01 


