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ﬁ'.\ B Souhrnné zprava " Stavebni tpravy budovy ZS$ na ulici Trnkovecka v Ostravé — Radvanicich"
KAnin Dokumentace pro provadéni stavby.

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Pfedmétem predkladané projektové dokumentace je zlepSeni tepelné - izolaénich
vlastnosti objektu a oprava terasy. Vzhledem k puvodnimu stavu neni potieba fesit
akustickou ¢ast. Stavajici objekt se nachazi na pozemku, ktery je ve vlastnictvi
investora. Stavebni upravy nejsou v rozporu s uzemnim planem mésta Ostravy.
b) vyCet a zavéry provedenych prazkumu a rozboru

Byly provedeny nasledujici prizkumy mista stavby :

prohlidka, fotodokumentace stavby v prabéhu bfezna 2014
c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
Stavajici objekt obfanské vybavenosti nespada pod Zadné typy ochrany
d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi atd.
Objekt se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném ¢i jinak rizikovém tuzemi
e) vliv stavby na okolni stavby, pozemky, ochrana okoli, odtokové poméry

Ochranna pasma

Objekt se nenachazi v pamatkové chranéné zéné, neni zatiZzen jinymi podminkami
regulacniho planu mésta Ostravy.

Oslunéni, zastinéni

Jedna se o stavajici objekt, objekt nestini ani neni stinén jinymi objekty, ani
vzrostlymi stromy.

Dopravni zatéz

Po dobu vystavby dojde k mirnému zvySeni provozu vozidel stavby.

=~

Hlu

Po dobu vystavby bude okoli zatéZovat hluk stavebnich stroju. Po ukonceni
stavebnich praci nebude objekt zatéZovat okoli nepfipustnym hlukem.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
provedeni stavebnich uprav nevyZaduje demolice mimo objekt, asanace ani zadné
kaceni dfevin, pouze ofezani stromu a kefu, které by branily v pfistupu k obalce
budovy

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu atd.

projekt nema zadné pozadavky
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KAnin Dokumentace pro provadéni stavby.

h) uzemné technické podminky

Stavebni objekt je napojen na rozvody technické infrastruktury. Napojeni na
dopravni infrastrukturu je zajisténo vefejnou komunikaci.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Jedna se o obganskou vybavenost, ktera slouzi jako zakladni Skola.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Obvodove stény jsou z cihelného materialu. Nosna konstrukce stfechy jsou /B
stropnice a ZB stfesni deska.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Rekonstrukce bude probihat za provozu stavajiciho objektu. Dodavatelé stavby
budou mit pro jednotlivé stavebni prace zpracovany technologické postupy.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Objekt neni feSen bezbariérove.
B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Pouzité materialy budou splfiovat technické pozadavky dané zakonem 22/1997

Sb. v platném znéni, vyhlaSkou €. 163/02 Sb. v platném znéni a souvisejicich
vyhlasek a nafizeni.

Vysky zabradli budou vyhovovat vyhl. 268/2009 Sb. , pfipadné CSN 74 3305.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni viz TZ
b) konstrukéni a materialové feseni viz TZ
c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavajici stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pusobici v prubé&hu
vystavby a uzivani nemélo za nasledek:

a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,

c) poSkozeni jinych ¢&asti stavby nebo technickych zafizeni anebo

instalovaného

vybaveni v dusledku vétsiho pfetvofeni nosné konstrukce,
d) poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny plvodni pFi¢iné.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Uvedeno v Technické zpravé.
B.2.8 Pozarné bezpecénostni reseni

Pozarné bezpelnostni feSeni objektu viz samostatna c&ast projektové
dokumentace. Pozadavky tohoto feSeni jsou zapracovany do projektu stavebni Casti a
jednotlivych profesi.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Vytapéni a priprava TUV zlstava stavajici, PD tuto ¢ast nefesi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

S vesSkerymi odpady, které budou vznikat stavebni &innosti musi byt nakladano
v souladu s ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sb. zakon o odpadech, v€etné predpistl k jeho
provedeni v platném znéni.

V ramci oznameni uzivani stavby nebo pfed vydanim kolaudacniho souhlasu budou

stavebnimu uradu vedkeré doklady prokazujici zakonnou likvidaci odpadu.

Dokumentace je provedena v souladu s platnymi zakony, vyhlaSkami a normami:
Nafizeni vlady 361/2007 Sb. Ochrana zdravi zaméstnanct pfi praci, CSN 73 0540-2
Tepelna ochrana budov, CSN 73 0532 Akustika, CSN 73 0580 Denni osvétleni budov,
268/2009 Sb. Technické pozadavky na stavby, 258/2000 Sb. O ochrané vefejného zdravi.

Pouzité stavebni prvky budou splfiovat normove pozadavky, kladené na zvukovou izolaci
(CSN 73 0532).

Radon
Rozsah stavebnich praci nevyzaduje feSeni radonového rizika.

Seismicita
Stavba se nenachazi na uzemi, které je ohroZzeno zemétfesenim.

Ochranna a bezpecnostni pasma
Objekt nespada pod zadny typ ochrany.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsSiho prostredi

Radon
Rozsah stavebnich praci nevyzaduje feSeni radonového rizika.

Seismicita
Stavba se nenachazi na uzemi, které je ohrozeno zemétfesenim.

Ochranna a bezpecnostni pasma
Objekt nespada pod zadny typ ochrany.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavebni objekt je napojen na rozvody technické infrastruktury.

B.4 Dopravni reseni

Dopravni infrastruktura je zajisténa vefejnou komunikaci beze zmén.

B.5 Res$enivegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Stavebnimi Upravami nebude stavajici vegetace narusena jinak nez ofezanim strom
a keru, které brani ve stavebnich pracich.

B.6 Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochranu

Zasah do vzrostlé zelené
Provede se ofezani stromd a kefl, které se nachazeji v tésné blizkosti objektu.
Nejedna se o kaceni

Odpady
S veskerymi odpady, které budou vznikat stavebni ¢innosti, musi byt nakladano

v souladu s ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb. (zakon o odpadech) v platném
znéni.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pozadavky civilni ochrany na vyuZziti stavby k ochrané obyvatelstva

Nejsou.

Zasady prevence zavaznych havarii

Pfi uzivani stavby nehrozi vznik zavazné havarie, ktera by ohroZovala obyvatele
v objektu nebo v jeho sousedstvi.

Zony havarijniho planovani

Stavba se nenachazi v z6né havarijniho planovani. Stavba nevyzaduje vyhlaSeni zény
havarijniho planovani.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) Charakteristika stavenisté

Pfedmétem predkladané projektové dokumentace je zlepSeni tepelné - izolanich
vlastnosti objektu a oprava terasy.

b) Vyznamné sité technické infrastruktury

Stavebni objekt je napojen na rozvody technické infrastruktury. Napojeni na dopravni
infrastrukturu je zajisténo stavajici vefejnou komunikaci.

c) Upravy zhlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tietich osob véetné
nutnych uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Objekt neni feSen bezbariérove.
d) Usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu

Zhotovitel bude vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti az do odstranéni
vad a nedodélku po kolaudaci stavebni denik s o€islovanymi listy a s oddélitelnymi pripisy.
Zhotovitel ulozi jeden z prupisl tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty originalu.

Béhem doby, po kterou se na stavbé pracuje, musi byt denik pfistupny opravnénym
osobam a pracovnikim statni spravy.

Do deniku budou zapsany vSechny dulezité okolnosti tykajici se stavby, odchylky od
projektové dokumentace ovérené stavebnim ufadem, zaznamy autorského dozoru
projektanta apod.

Technicky dozor investora bude sledovat obsah stavebniho deniku a k zaznamum
v ném uvedenym pfipoji sva stanoviska.

Zhotovitel bude mit na stavbé k nahlédnuti jedno kompletni paré provadéci
dokumentace.

Po dobu realizace budou organizovany kontrolni dny stavby. Z téchto jednani bude
pofizovan zapis, ktery bude rozeslan véem zucastnénym.

Po dobu realizace bude fotodokumentaci dokladovan ¢asovy prabéh vystavby.

ZaruCni doba ( a lhuta oprav ) na provedené prace a technické zafizeni bude
upfesnéna smlouvou o dilo.

Zafizeni stavenisté bude zlikvidovano a doCasné zabrané pozemky budou uvedeny do
puvodniho stavu do terminu ur€eného ve smlouvé o dilo. Zhotovitel opravi veskera
poSkozeni vefejnych nebo soukromych cest, dlazdénych ploch a chodnikd v okoli stavenisté,
ktera prokazatelné vznikla stavebni €innosti.

e) Reseni zafizeni stavenisté véetné vyuziti novych a stavajicich objektt

Vjezd na stavenisté bude ze stavajici pfijezdové komunikace.

f)  Popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni

Zadné zafizeni staveni$té nevyzaduje ohlaseni.
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g) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a
ochrany zdravi, plan BOZP na stavenisti podle zakona

Pfi realizaci stavby musi byt dodrzovana ustanoveni zak. ¢. 309/2006Sb., nafizeni vlady
€.591/2006 Sb., vyhlasky €. 362/2005 Sb. v platném znéni a souvisejici pfedpisy a normy.

V projektu jsou pouzity standardni stavebni konstrukce. Dodavatel stavby bude mit
vypracovany technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebnich praci. Prace budou
provedeny dle platnych norem, pokud nejsou projektem nebo vefejnopravnimi institucemi
stanoveny jiné pozadavky. Pouzité vyrobky budou odpovidat ustanovenim zakonu ¢&.
481/2008 Sb. v platném znéni.

Dodavatel stavby zajisti, bude udrzovat a odstrani vSechny doCasné konstrukce, které
nejsou trvalou soucasti stavby, ale jsou potfebné pro realizaci stavby. Prostfednictvim
k tomu zpUsobilé osoby zajisti statické vypocty téchto konstrukci.

Dodavatel zaijisti veSkera potfebna naradi, pevna a pohybliva mechanicka a strojni
zafizeni, ochranné oble€eni a ochranné kryty nutné pro fadné provedeni praci.

Jefraby, zdvihaci zafizeni a dalSi strojni zafizeni musi byt obsluhovana pouze osobami
k témto ukonim vySkolenymi a opravnénymi. Tato zafizeni musi mit platné revizni zpravy.

Revizni zpravy budou rovnéz dokladovat spravné provedeni staveniStnich rozvodu
elektro.

Dodavatel vypracuje pozarni fad stavby a bude zodpovédny za jeho zabezpeceni.

Stavebni prace budou pferuseny v pfipadé nepfizné podasi — silny vitr, déletrvajici

V pfipadé provadéni stavebnich a montaznich praci v zimnim obdobi musi dodavatel
zajistit takova opatreni, aby byla dodrZzena poZadovana kvalita dila.

Po dobu stavebnich a montaznich praci bude na stavbé prabézné provadén uklid a pred
zavéreCnou prejimkou uklid v takovém rozsahu, aby byl objekt zplsobily k Fadnému
nastéhovani a uzivani.

Finalni upravy povrchll stavebnich konstrukci a zabudovanych vyrobk( budou chranény
pfed poskozenim nasledné provadénymi pracemi.

Odpad vznikly vystavbou bude tfidén a pravidelné odvazen.

Plan bezpecnosti ( dle §15 zakona 309/2006Sb. a pfilohy €. 5 k nafizeni vlady ¢&.
591/2006Sb. ) je nutné zpracovat pro prace, pfi kterych hrozi pad z vySky vétsi nez 10 m a
pro prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni.

Stavebnikem bude po dobu provadéni stavebnich praci zajistén koordinator bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci.

Plan BOZP tvofi samostatnou pfilohu této projektové dokumentace. Dodavatelem stavby
bude s ohledem na harmonogram stavebnich praci zpracovan vlastni plan BOZP.
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