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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Předmětem předkládané projektové dokumentace je zlepšení tepelně - izolačních 
vlastností objektu a oprava terasy. Vzhledem k původnímu stavu není potřeba řešit 
akustickou část. Stávající objekt se nachází na pozemku, který je ve vlastnictví 

investora. Stavební úpravy nejsou v rozporu s územním plánem města Ostravy. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byly provedeny následující průzkumy místa stavby : 

prohlídka, fotodokumentace stavby v průběhu března 2014 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající objekt občanské vybavenosti nespadá pod žádné typy ochrany 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území atd. 

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném či jinak rizikovém území 

e) vliv stavby na okolní stavby, pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry 

Ochranná pásma 

Objekt se nenachází v památkově chráněné zóně, není zatížen jinými podmínkami 
regulačního plánu města Ostravy. 

Oslunění, zastínění 

Jedná se o stávající objekt, objekt nestíní ani není stíněn jinými objekty, ani 
vzrostlými stromy. 

Dopravní zátěž 

Po dobu výstavby dojde k mírnému zvýšení provozu vozidel stavby.  

Hluk 

Po dobu výstavby bude okolí zatěžovat hluk stavebních strojů. Po ukončení 
stavebních prací nebude objekt zatěžovat okolí nepřípustným hlukem. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

provedení stavebních úprav nevyžaduje demolice mimo objekt, asanace ani žádné 
kácení dřevin, pouze ořezání stromů a keřů, které by bránily v přístupu k obálce 
budovy 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu atd. 

projekt nemá žádné požadavky 
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h) územně technické podmínky 

Stavební objekt je napojen na rozvody technické infrastruktury. Napojení na 
dopravní infrastrukturu je zajištěno veřejnou komunikací. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o občanskou vybavenost, která slouží jako základní škola. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Obvodové stěny jsou z cihelného materiálu. Nosná konstrukce střechy jsou ŽB 
stropnice a ŽB střešní deska. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Rekonstrukce bude probíhat za provozu stávajícího objektu. Dodavatelé stavby 
budou mít pro jednotlivé stavební práce zpracovány technologické postupy. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt není řešen bezbariérově. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Použité materiály budou splňovat technické požadavky dané zákonem  22/1997 
Sb. v platném znění, vyhláškou č. 163/02 Sb. v platném znění a souvisejících 
vyhlášek a nařízení. 

 Výšky zábradlí budou vyhovovat vyhl. 268/2009 Sb. , případně ČSN 74 3305. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení viz TZ  

b) konstrukční a materiálové řešení viz TZ 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stávající stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek:  

a) zřícení stavby nebo její části,  
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,  
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného 
 vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,  
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Uvedeno v Technické zprávě. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Požárně bezpečnostní řešení objektu viz samostatná část projektové 
dokumentace. Požadavky tohoto řešení jsou zapracovány do projektu stavební části a 
jednotlivých profesí. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Vytápění a příprava TUV zůstává stávající, PD tuto část neřeší.  

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

 S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností musí být nakládáno 
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech, včetně předpisů k jeho 
provedení v platném znění. 

V rámci oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu budou 
stavebnímu úřadu veškeré doklady prokazující zákonnou likvidaci odpadu. 

Dokumentace je provedena v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami: 
Nařízení vlády 361/2007 Sb. Ochrana zdraví zaměstnanců při práci, ČSN 73 0540-2 
Tepelná ochrana budov, ČSN 73 0532 Akustika, ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov, 
268/2009 Sb. Technické požadavky na stavby, 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. 

Použité stavební prvky budou splňovat normové požadavky, kladené na zvukovou izolaci 
( ČSN 73 0532 ). 

Radon 
Rozsah stavebních prací nevyžaduje řešení radonového rizika. 

Seismicita 
Stavba se nenachází na území, které je ohroženo zemětřesením. 

Ochranná a bezpečnostní pásma 
Objekt nespadá pod žádný typ ochrany. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Radon 
Rozsah stavebních prací nevyžaduje řešení radonového rizika. 

Seismicita 
Stavba se nenachází na území, které je ohroženo zemětřesením. 

Ochranná a bezpečnostní pásma 
Objekt nespadá pod žádný typ ochrany. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavební objekt je napojen na rozvody technické infrastruktury. 

B.4 Dopravní řešení 

 Dopravní infrastruktura je zajištěna veřejnou komunikací beze změn.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Stavebními úpravami nebude stávající vegetace narušena jinak než ořezáním stromů 
a keřů, které brání ve stavebních pracích. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

 Zásah do vzrostlé zeleně 
 Provede se ořezání stromů a keřů, které se nacházejí v těsné blízkosti objektu. 

 Nejedná se o kácení  

 Odpady 
 S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno 
 v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) v platném 
 znění. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Požadavky civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva 

Nejsou. 

Zásady prevence závažných havárií 

Při užívání stavby nehrozí vznik závažné havárie, která by ohrožovala obyvatele 
v objektu nebo v jeho sousedství. 

Zóny havarijního plánování 

Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování. Stavba nevyžaduje vyhlášení zóny 
havarijního plánování. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Charakteristika staveniště 

Předmětem předkládané projektové dokumentace je zlepšení tepelně - izolačních 
vlastností objektu a oprava terasy. 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Stavební objekt je napojen na rozvody technické infrastruktury. Napojení na dopravní 
infrastrukturu je zajištěno stávající veřejnou komunikací. 

c) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt není řešen bezbariérově. 

d) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Zhotovitel bude vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi až do odstranění 
vad a nedodělků po kolaudaci stavební deník s očíslovanými listy a s oddělitelnými průpisy. 
Zhotovitel uloží jeden z průpisů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty originálu. 

Během doby, po kterou se na stavbě pracuje, musí být deník přístupný oprávněným 
osobám a pracovníkům státní správy. 

Do deníku budou zapsány všechny důležité okolnosti týkající se stavby, odchylky od 
projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, záznamy autorského dozoru 
projektanta apod. 

Technický dozor investora bude sledovat obsah stavebního deníku a k záznamům 
v něm uvedeným připojí svá stanoviska. 

Zhotovitel bude mít na stavbě k nahlédnutí jedno kompletní paré prováděcí 
dokumentace. 

Po dobu realizace budou organizovány kontrolní dny stavby. Z těchto jednání bude 
pořizován zápis, který bude rozeslán všem zúčastněným. 

Po dobu realizace bude fotodokumentací dokladován časový průběh výstavby.  

Záruční doba ( a lhůta oprav ) na provedené práce a technické zařízení bude 
upřesněna smlouvou o dílo. 

Zařízení staveniště bude zlikvidováno a dočasně zabrané pozemky budou uvedeny do 
původního stavu do termínu určeného ve smlouvě o dílo. Zhotovitel opraví veškerá 
poškození veřejných nebo soukromých cest, dlážděných ploch a chodníků v okolí staveniště, 
která prokazatelně vznikla stavební činností. 

e) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Vjezd na staveniště bude ze stávající příjezdové komunikace. 

f) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Žádné zařízení staveniště nevyžaduje ohlášení.  
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g) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán BOZP na staveništi podle zákona 

Při realizaci stavby musí být dodržována ustanovení zák. č. 309/2006Sb., nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., vyhlášky č. 362/2005 Sb. v platném znění a související předpisy a normy. 

V projektu jsou použity standardní stavební konstrukce. Dodavatel stavby bude mít 
vypracovány technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebních prací. Práce budou 
provedeny dle platných norem, pokud nejsou projektem nebo veřejnoprávními institucemi 
stanoveny jiné požadavky. Použité výrobky budou odpovídat ustanovením zákonu č. 
481/2008 Sb. v platném znění. 

Dodavatel stavby zajistí, bude udržovat a odstraní všechny dočasné konstrukce, které 
nejsou trvalou součástí stavby, ale jsou potřebné pro realizaci stavby. Prostřednictvím 
k tomu způsobilé osoby zajistí statické výpočty těchto konstrukcí. 

Dodavatel zajistí veškerá potřebná nářadí, pevná a pohyblivá mechanická a strojní 
zařízení, ochranné oblečení a ochranné kryty nutné pro řádné provedení prací.  

Jeřáby, zdvihací zařízení a další strojní zařízení musí být obsluhována pouze osobami 
k těmto úkonům vyškolenými a oprávněnými. Tato zařízení musí mít platné revizní zprávy. 

Revizní zprávy budou rovněž dokladovat správné provedení staveništních rozvodů 
elektro.  

Dodavatel vypracuje požární řád stavby a bude zodpovědný za jeho zabezpečení. 
Stavební práce budou přerušeny v případě nepřízně počasí – silný vítr, déletrvající 

intenzivní deště apod. které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví pracovníků na stavbě.  
V případě provádění stavebních a montážních prací v zimním období musí dodavatel 

zajistit taková opatření, aby byla dodržena požadovaná kvalita díla. 
Po dobu stavebních a montážních prací bude na stavbě průběžně prováděn úklid a před 

závěrečnou přejímkou úklid v takovém rozsahu, aby byl objekt způsobilý k řádnému 
nastěhování a užívání. 

Finální úpravy povrchů stavebních konstrukcí a zabudovaných výrobků budou chráněny 
před poškozením následně prováděnými pracemi.  

Odpad vzniklý výstavbou bude tříděn a pravidelně odvážen. 
Plán bezpečnosti ( dle §15 zákona 309/2006Sb. a přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 

591/2006Sb. ) je nutné zpracovat pro práce, při kterých hrozí pád z výšky větší než 10 m a 
pro práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení. 

Stavebníkem bude po dobu provádění stavebních prací zajištěn koordinátor bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 

Plán BOZP tvoří samostatnou přílohu této projektové dokumentace. Dodavatelem stavby 
bude s ohledem na  harmonogram stavebních prací zpracován vlastní plán BOZP. 

 


