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1. Účel objektu 

Předmětem předkládané projektové dokumentace je výměna oken a vstupních dveří, 
zateplení obvodového pláště, stropu nad suterénem a střešního pláště. 

2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

2.1 Architektonická koncepce 

Architektonické a dispoziční řešení bylo přizpůsobeno požadavkům stavebníka. 
Architektonické řešení vychází z původního řešení objektu. Při volbě materiálu bylo 

 přihlédnuto k požadavkům investora.  
Napojení na dopravní infrastrukturu je po stávajících komunikacích. 

Jedná se o stávající objekt občanské vybavenosti. Obvodové stěny jsou z cihelného 
materiálu. 

2.2 Hmoty 

Členění objektů zůstává zachováno, stejně tak i výškové úrovně objektu. 

3. Kapacity, bilance ploch a kubatur 

Bilance ploch 

Střešní rovina 1830 m
2 

3.1 Orientace ke světovým stranám, osvětlení, oslunění 

Orientace ke světovým stranám je dána stávajícím umístěním objektu.  

4. Přípravné práce 

 Před zahájením stavebních úprav je potřeba ořezání stromů a keřů rostoucích 
v těsné blízkosti objektu. Dále je nutno postavit bezpečnostní ohrazení, jelikož bude stavba 
probíhat za provozu školy. 

5. Technické a konstrukční řešení objektu 

5.1 Objektové členění 

 Stavba není členěna na stavební a inženýrské objekty. 

5.2 Výškové řešení 

 ±0,000 objektu je uvažována jako čistá podlaha v 1.NP.  
 Výškové řešení zůstane zachováno. 

5.3 Bourací práce 

Vybourají se veškerá okna, sklobetony a vstupní dveře do objektu, vybourá se atika, 
která je naznačena ve výkresové části. Provede se demontáž veškerých žlabů a střešních 
svodů, které mají stejný rozsah jako v novém stavu. Dále se demontuje oplechování atiky, 
zděného zábradlí terasy a předsazeného HUP a také oplechování a chrliče 3 konzol, které 
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se nacházejí nad zadním vstupem, odstraní se okenní mříže. Je nutno odstranit stávající 
ocelový požární žebřík. Větrací mřížky střechy budou demontovány stejně jako větrací 
mřížky suterénu. Dále se musí vybourat 3 kanalizační šachty, které jsou z betonových skruží 
d=500mm, které budou nahrazeny gajgry. Odstraní se uvolněné části omítky fasády 
(cca20%), okapový chodník z betonových dlaždic, betonové panely kolem objektu, zámková 
dlažba a utržené předsazené stupně u zadního vchodu. Je nutno počítat s demontáži 
zámečnických výrobků jako jsou nosiče vlajek 2ks. Vyčnívající ocelová konzola viz foto bude 
odřezána. Dále je nutno dočasně přemístit dopravní značení u parkoviště. 

 

Rozsah bouracích prací je patrný z výkresové části projektu. 

5.4 Zemní práce 

Výkop pro zateplení suterénu bude proveden pod úhlem 60° v nejužším místě bude 
750mm od líce objektu, pouze u vstupu bude výkop rovný s pažením. 

5.5 Základy 

Stavebními pracemi nebudou dotčeny. 

5.6 Svislé konstrukce 

Provede se vyzdění atiky do původní výšky z keramického materiálu. Veškeré 
vyzdívací materiály budou z keramického střepu. Fasáda bude vyrovnaná po oklepání. 

5.7 Vodorovné konstrukce 

Nevznikají žádné nové vodorovné kce. 

5.8 Střešní plášť 

Veškeré bubliny se budou muset prořezat a vyspraví se podklad (10% z celkové 
plochy střechy). Po opravení stávající střešní krytiny bude střecha zateplena XPS 200mm, 
který bude kotven (dle trhacích zkoušek) do nosné konstrukce střechy a natáhne se 
dvouvrstvá nová krytina z těžkých živičných pásů s posypem. 

V místě budoucí terasy bude nová fóliová krytina, na které bude na terčích osazená 
mrazuvzdorná dlažba 1. jakosti. 

5.9 Výplně otvorů 

Demontují se veškeré výplně otvorů a budou nahrazeny novými s lepšími tepelně 
izolačními vlastnostmi. Okna budou osazena na líc objektu proto je třeba počítat s větší 
hloubkou vnitřních parapetů, které budou dle šířky zdiva (suterén 600mm, 1. a 2. NP 
450mm). V místnostech sociálního zařízení bude místo parapetů keramický obklad. Ve 
třídách a kabinetech bude osazen parapet dle detailu. 

viz. Truhlářské výrobky - Rozměry je nutno ověřit na místě samém!!! 

5.10 Úpravy povrchů 

Omítky v exteriéru 

Po zateplení se celý objekt opatří silikonovou omítkou. 



 Technická zpráva "Stavební úpravy budovy ZŠ na ulici Trnkovecká v Ostravě – Radvanicích“" 
Dokumentace pro stavební povolení. 

Číslo přílohy –10/14 - D.1.1.a   

 
6 

Omítky v interiéru 

Po osazení oken a parapetů se zapraví špalety. 

Nátěry a malby 

Nátěry: 
Provede se antivandalový nátěr po obvodu celého objektu do výšky horního líce oken 
v 1.NP. 

Malby: 
Stěny v nichž byly měněny okna budou nabíleny. 

Obklady: 
V místnostech sociálního zařízení se musí po výměně oken doplnit vybourané a 

 poškozené obklady.  

5.11 Truhlářské výrobky 

Viz výpis PPS-10/14 - D.1.1.b - 14.  Přesné rozměry nutno ověřit na místě. 

5.12 Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou řešeny jednotným systémem. 

Viz výpis PPS-10/14 - D.1.1.b - 15.  Přesné rozměry nutno ověřit na místě. 

5.13 Zámečnické výrobky 

Viz výpis PPS-10/14 - D.1.1.b - 16.  Přesné rozměry nutno ověřit na místě. 

5.14 Kontaktní zateplovací systém 

Rozsah provedení zateplení obvodového pláště a vnitřních stěn kontaktním tepelně-
izolačním systémem (TIS). Výměry jednotlivých prací jsou specifikovány v rozpočtové 
části, provedení dle technického listu používaného systému s certifikátem státní 
zkušebny. Tloušťky TIS ostění dveří se musí přizpůsobit otevírání. 

Skladba TIS: 

lepící stěrková hmota + tepelná izolace (EPS,minerální vlna, XPS) + pojistné 
mechanické kotvení + strukturovaná omítka na přilepené armovací tkanině. 

Zateplení fasády - EPS stabilizovaný polystyren 140mm + vnější omítka 
Zateplení ostění - EPS stabilizovaný polystyren 20 - 40mm + vnější omítka 
Zateplení soklu - XPS 120mm do výšky horní hrany suterénních oken ve vytápěných 
prostorách po základ jinak min. 500mm pod terén + obkladový pásek. 
Zateplení střechy - VIZ. 5.8 
Zateplení stropu nad suterénem - minerální vlna 200mm 

5.15 Oprava hromosvodu 

V souvislosti se stavební opravou objektu ZŠ Trnkovecká, která zahrnuje hlavně zateplení 
obvodových zdí je třeba po dokončení těchto stavebních prací uvést hromosvodnou instalaci 
do původního a funkčního stavu. Nejedná se proto o rekonstrukci hromosvodné instalace, 
předpokládá se pouze v nezbytně nutném rozsahu oprava nebo výměna těch prvků svodů, 
které se při stavebních pracích poškodí, případně již byly předtím zkorodovány, deformovány 
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nebo z jiných důvodů vyžadovaly opravu. Přitom se předpokládá, že stávající jímací 
soustava byla pravidelně podrobována periodickým revizím, a tudíž byla před započetím 
stavebních prací plně funkční ve smyslu platných předpisů. Uzemňovací soustava na 
uvedeném objektu zůstane původní, přičemž i zde se předpokládá, že tato byla pravidelně 
podrobována periodickým revizím, a tudíž byly před započetím stavebních prací plně funkční 
ve smyslu platných předpisů.  
Rozměry, jakož i technické parametry objektu jsou uvedeny ve zpracovaném stavebním 
projektu  

Stávající jímací soustava, svody i uzemňovací soustava byly projektovány a 

realizovány dle tehdy platné normy ČSN 34 1390 a po řešených opravách musí být 

opět uvedeny do souladu s touto citovanou normou.    
Jímací soustava je tvořena vodičem FeZn Ф8 mm na podpěrách dle charakteru střechy. 
V souvislosti se zateplením objektu bude nutno případné zkorodované části jímací soustavy 
vyměnit. Na jímací soustavu je třeba připojit stožár anténní soustavy, všechny kovové 
konstrukce na střeše, a také všechny vyčnívající vyústění vzduchotechnických a jiných 
potrubí nad výškovou úroveň střechy. U těchto potrubí se pak jejich spodní části v budově 
napojí na soustavu hlavního pospojování domu (pokud hlavní pospojování není v domě 
dosud realizováno, pak se toto napojení provede na uzemnění domu). Případné problémy je 
v této souvislosti nutno vyřešit na místě stavby.  
Svody budou dle technického stavu materiálu použity stávající, a to v místech svodů 
původních, kde budou napojeny na stávající uzemňovací soustavu domu. V případě nutnosti 
budou tyto svody vyměněny za nové. Protože se provádí také zateplení všech obvodových 
stěn domu, a to polystyrénovým obkladem o síle cca 8 až 15 cm, je třeba pro upevnění 
svodových vodičů použít podpěry v atypickém provedení s prodlouženým vrutem pro 
upevnění do hmoždinek (podpěry PV17 o délce 20 cm s navařeným vrutem o délce 6 cm). 
Ke svodům se také napojí kovové konstrukce okapových žlabů, případně požární žebříky a 
další ocelové konstrukce. Zemní odpor každého svodu od jímací hromosvodné instalace 

nemá přesáhnout hodnotu 10 . Dle potřeby je nutno uzemnit také el. přípojkovou skříň na 
objektu ZŠ. 
 Na celou hromosvodnou instalaci a uzemňovací soustavu objektu je nutno po 
provedené opravě provést výchozí revizi. Náš projekt vychází z předpokladu, že stávající 
uzemnění je v dobrém technickém a funkčním stavu. V případě, že tomu tak není, je nutno 
provést potřebnou opravu mimo rámec tohoto projektu. 
Ve specifikaci je uvedeno s určitou rezervou předpokládané množství materiálu, sloužící 
k provedení výše popsaných úprav hromosvodné soustavy. 

5.16 Elektroinstalace 

Z důvodu zateplení stropu v části 1.PP je nutné demontovat svítidla, očistit, případně 
vyměnit zdroje svítidla a potom znovu namontovat. V případech, kde je to reálné, tak 
svítidlo bude v těchto místnostech přemístěno ze stropu na stěnu. Přívodní kabel ke 
svítidlu, který je veden v liště bude také demontován a opět namontován. 

6. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

6.1 Zásahy do vzrostlé zeleně 
 Stavební úpravy vyžadují ořezání keřů a stromů v těsné blízkosti objektu. 

6.2 Odpady 

Tuhé 

Stavebními úpravami se nemění množství odpadů.  
Po dobu stavby bude vybouraný materiál dodavatelem stavby tříděn dle druhu a 

odvážen na skládku nebo k recyklaci.  
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Kapalné  

Splaškové i dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem. Stavebními 

pracemi nedochází k navýšení odpadních vod. 

Plynné 
Stavebními úpravami nebudou ovlivněny plynné odpady. 

6.3 Dopravní zátěž 

 Po dobu výstavby dojde ke zvýšení provozu nákladních vozidel v dotčené lokalitě. Po 
dokončení stavebních prací nebude okolí zatěžováno zvýšenou dopravní zátěží. 

6.4 Hluk 

 Po dobu výstavby bude okolí zatěžovat hluk stavebních strojů. Po ukončení 
stavebních prací nebude objekt zatěžovat okolí nepřípustným hlukem. 

 Stavebními pracemi se nemění způsob užívání objektu, hluková zátěž okolí bude 
nezměněna.  

7. Dopravní řešení 

Zásobování stavby bude provedeno po stávajících komunikacích. Pro potřeby stavby 
nebude budována nová dopravní infrastruktura. 

8. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

8.1 Ochrana vůči dopravnímu hluku 
 Objekt není zatěžován nadměrným hlukem. Není potřeba zřizovat nadstandardní 

řešení ochrany vůči dopravnímu hluku.  

8.2 Ochrana proti radonu 
 Rozsah stavebních prací nevyžaduje řešení radonového rizika. 

9. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Použité materiály budou splňovat technické požadavky dané vyhl.  22/1997 Sb., 
312/2005 Sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek a nařízení. 


