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1. Ucel objektu

Pfedmétem predkladané projektové dokumentace je vyména oken a vstupnich dvefi,
zatepleni obvodového plasté, stropu nad suterénem a stieSniho plasts.

2. Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného reseni

2.1 Architektonicka koncepce
Architektonické a dispozi¢ni feSeni bylo pfizpusobeno pozadavkim stavebnika.
Architektonické feSeni vychazi z plvodniho feSeni objektu. Pfi volbé materialu bylo
pfihlédnuto k pozadavkim investora.
Napojeni na dopravni infrastrukturu je po stavajicich komunikacich.

Jedna se o stavajici objekt ob&anské vybavenosti. Obvodové stény jsou z cihelného
materialu.

2.2 Hmoty
Clenéni objektd ziistava zachovano, stejné tak i vyskové Grovné objektu.

3. Kapacity, bilance ploch a kubatur

Bilance ploch

Stredni rovina 1830 m?
3.1 Orientace ke svétovym stranam, osvétleni, oslunéni
Orientace ke svétovym stranam je dana stavajicim umisténim objektu.

4. Pripravné prace

Pfed zahajenim stavebnich uprav je potfeba ofezani stromu a kefu rostoucich
v tésneé blizkosti objektu. Dale je nutno postavit bezpecnostni ohrazeni, jelikoZ bude stavba
probihat za provozu Skoly.

5. Technické a konstrukéni reSeni objektu

5.1 Objektové ¢lenéni
Stavba neni ¢lenéna na stavebni a inZenyrské objekty.
5.2 VySkové reSeni

+0,000 objektu je uvazovana jako Cista podlaha v 1.NP.
VySkové FeSeni zUstane zachovano.

5.3 Bouraci prace

Vybouraji se veSkera okna, sklobetony a vstupni dvefe do objektu, vyboura se atika,
ktera je naznaCena ve vykresové Casti. Provede se demontaz veskerych Zlabu a stfeSnich
svodu, které maji stejny rozsah jako v novém stavu. Dale se demontuje oplechovani atiky,
zdéného zabradli terasy a pfedsazeného HUP a také oplechovani a chrliCe 3 konzol, které
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se nachazeji nad zadnim vstupem, odstrani se okenni mfize. Je nutno odstranit stavajici
ocelovy pozarni zebfik. Vétraci mfizky stfechy budou demontovany stejné jako vétraci
mrizky suterénu. Dale se musi vybourat 3 kanalizaéni Sachty, které jsou z betonovych skruzi
d=500mm, které budou nahrazeny gajgry. Odstrani se uvolnéné ¢asti omitky fasady
(cca20%), okapovy chodnik z betonovych dlazdic, betonové panely kolem objektu, zamkova
dlazba a utrzené predsazené stupné u zadniho vchodu. Je nutno pocitat s demontazi
zamecnickych vyrobkU jako jsou nosice vlajek 2ks. VyCnivajici ocelova konzola viz foto bude
odfezana. Dale je nutno doCasné premistit dopravni znaceni u parkovisté.

Rozsah bouracich praci je patrny z vykresové ¢asti projektu.

5.4 Zemni prace

Vykop pro zatepleni suterénu bude proveden pod uhlem 60° v nejuzSim misté bude
750mm od lice objektu, pouze u vstupu bude vykop rovny s pazenim.

5.5 Zaklady
Stavebnimi pracemi nebudou dotéeny.
5.6 Svislé konstrukce

Provede se vyzdéni atiky do puvodni vySky z keramického materialu. VeSkeré
vyzdivaci materialy budou z keramického stfepu. Fasada bude vyrovnana po oklepani.

5.7 Vodorovné konstrukce

Nevznikaji Zadné nové vodorovné kce.
5.8 Stresni plast’

VeSkeré bubliny se budou muset profezat a vyspravi se podklad (10% z celkové
plochy stfechy). Po opraveni stavajici stfeSni krytiny bude stfecha zateplena XPS 200mm,
ktery bude kotven (dle trhacich zkouSek) do nosné konstrukce stfechy a natahne se

dvouvrstva nova krytina z tézkych Zivi€nych pasi s posypem.

V misté budouci terasy bude nova féliova krytina, na které bude na ter€ich osazena
mrazuvzdorna dlazba 1. jakosti.

5.9 VyplIné otvoru

Demontuji se veSkeré vyplné otvord a budou nahrazeny novymi s lepSimi tepelné
izolacnimi vlastnostmi. Okna budou osazena na lic objektu proto je tfeba pocitat s vétsi
hloubkou vnitfnich parapetd, které budou dle Sitky zdiva (suterén 600mm, 1. a 2. NP
450mm). V mistnostech socialniho zafizeni bude misto parapetld keramicky obklad. Ve
tfidach a kabinetech bude osazen parapet dle detailu.

viz. Truhlafské vyrobky - Rozméry je nutno ovérit na misté samém!!!

5.10 Upravy povrch

Omitky v exteriéru

Po zatepleni se cely objekt opatfi silikonovou omitkou.
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5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

Omitky v interiéru

Po osazeni oken a parapetl se zapravi Spalety.

Natéry a malby

Natéry:
Provede se antivandalovy natér po obvodu celého objektu do vySky horniho lice oken
v 1.NP.

Malby:
Stény v nichz byly ménény okna budou nabileny.

Obklady:
V mistnostech socialniho zafizeni se musi po vyméné oken doplnit vybourané a
poskozené obklady.

Truhlaiské vyrobky

Viz vypis PPS-10/14 - D.1.1.b - 14. Presné rozméry nutno oveéfit na misté.
Klempirské vyrobky

Klempifské vyrobky budou feSeny jednotnym systémem.

Viz vypis PPS-10/14 - D.1.1.b - 15. Pifesné rozméry nutno ovéfit na misté.
Zamecnické vyrobky

Viz vypis PPS-10/14 - D.1.1.b - 16. Pifesné rozméry nutno ovéfit na misté.
Kontaktni zateplovaci systém

Rozsah provedeni zatepleni obvodového plasté a vnitfnich stén kontaktnim tepelné-
izolaénim systémem (TIS). Vyméry jednotlivych praci jsou specifikovany v rozpoctové
¢asti, provedeni dle technického listu pouzivaného systému s certifikatem statni
zkuSebny. Tloustky TIS osténi dvefi se musi pfizpUsobit otevirani.

Skladba TIS:

lepici stérkova hmota + tepelna izolace (EPS,mineralni vina, XPS) + pojistné
mechanické kotveni + strukturovana omitka na pfilepené armovaci tkaniné.

Zatepleni fasady - EPS stabilizovany polystyren 140mm + vnéjSi omitka

Zatepleni osténi - EPS stabilizovany polystyren 20 - 40mm + vné&jsi omitka

Zatepleni soklu - XPS 120mm do vySky horni hrany suterénnich oken ve vytapénych
prostorach po zaklad jinak min. 500mm pod terén + obkladovy pasek.

Zatepleni stfechy - VIZ. 5.8

Zatepleni stropu nad suterénem - mineralni vina 200mm

Oprava hromosvodu

V souvislosti se stavebni opravou objektu ZS Trnkovecka, ktera zahrnuje hlavné zatepleni
obvodovych zdi je tfeba po dokonceni téchto stavebnich praci uvést hromosvodnou instalaci
do plivodniho a funkéniho stavu. Nejedna se proto o rekonstrukci hromosvodné instalace,
pfedpoklada se pouze v nezbytné nutném rozsahu oprava nebo vyména téch prvkd svodu,
které se pfi stavebnich pracich poSkodi, pfipadné jiz byly pfedtim zkorodovany, deformovany
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nebo zjinych divodl vyzadovaly opravu. Pfitom se predpoklada, Ze stavajici jimaci
soustava byla pravidelné podrobovana periodickym revizim, a tudiz byla pfed zapocetim
stavebnich praci pIné funkéni ve smyslu platnych predpist. Uzemnovaci soustava na
uvedeném objektu zlGstane plvodni, pfiemz i zde se predpoklada, Ze tato byla pravidelné
podrobovana periodickym revizim, a tudiz byly pfed zapocetim stavebnich praci pIiné funkéni
ve smyslu platnych predpisu.

Rozméry, jakoz i technické parametry objektu jsou uvedeny ve zpracovaném stavebnim
projektu

Stavajici jimaci soustava, svody i uzemnovaci soustava byly projektovany a
realizovany dle tehdy platné normy CSN 34 1390 a po fesenych opravach musi byt
opét uvedeny do souladu s touto citovanou normou.

Jimaci soustava je tvofena vodicem FeZn ®8 mm na podpérach dle charakteru stfechy.
V souvislosti se zateplenim objektu bude nutno pfipadné zkorodované €asti jimaci soustavy
vymeénit. Na jimaci soustavu je tfeba pfipojit stozar anténni soustavy, vSechny kovové
konstrukce na stfeSe, a také vSechny vycCnivajici vyusténi vzduchotechnickych a jinych
potrubi nad vyskovou uroven stfechy. U téchto potrubi se pak jejich spodni ¢asti v budové
napoji na soustavu hlavniho pospojovani domu (pokud hlavni pospojovani neni v domé
dosud realizovano, pak se toto napojeni provede na uzemnéni domu). Pfipadné problémy je
v této souvislosti nutno vyresit na misté stavby.

Svody budou dle technického stavu materidlu pouzity stavajici, a to v mistech svodu
pavodnich, kde budou napojeny na stavajici uzemnovaci soustavu domu. V pfipadé nutnosti
budou tyto svody vyménény za nové. Protoze se provadi také zatepleni vSech obvodovych
stén domu, a to polystyrénovym obkladem o sile cca 8 az 15 cm, je tfeba pro upevnéni
svodovych vodi€¢ll pouzit podpéry v atypickém provedeni s prodlouzenym vrutem pro
upevnéni do hmozdinek (podpéry PV17 o délce 20 cm s navafenym vrutem o délce 6 cm).
Ke svodum se také napoji kovové konstrukce okapovych ZzZlabl, pfipadné pozarni zebfiky a
dalSi ocelové konstrukce. Zemni odpor kazdého svodu od jimaci hromosvodné instalace
nema presahnout hodnotu 10 Q. Dle potfeby je nutno uzemnit také el. pfipojkovou skfifi na
objektu ZS.

Na celou hromosvodnou instalaci a uzemriovaci soustavu objektu je nutno po
provedené opravé proveést vychozi revizi. Nas projekt vychazi z pfedpokladu, ze stavajici
uzemneéni je v dobrém technickém a funk&nim stavu. V pfipadé, Zze tomu tak neni, je nutno
provést potfebnou opravu mimo ramec tohoto projektu.

Ve specifikaci je uvedeno s urcitou rezervou pfedpokladané mnozstvi materialu, slouzici
k provedeni vySe popsanych uprav hromosvodné soustavy.

5.16 Elektroinstalace
Z duvodu zatepleni stropu v ¢asti 1.PP je nutné demontovat svitidla, ocistit, pfipadné
vyménit zdroje svitidla a potom znovu namontovat. V pfipadech, kde je to redlné, tak

svitidlo bude v téchto mistnostech pfemisténo ze stropu na sténu. Pfivodni kabel ke
svitidlu, ktery je veden v listé bude také demontovan a opét namontovan.

6. Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi

6.1 Zasahy do vzrostlé zelené
Stavebni Upravy vyZaduji ofezani kefl a stromu v tésné blizkosti objektu.

6.2 Odpady

Tuhe

Stavebnimi Upravami se neméni mnozstvi odpadu.

Po dobu stavby bude vybourany material dodavatelem stavby tfidén dle druhu a
odvazen na skladku nebo k recyklaci.
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Kapalné

Splaskové i destové vody budou odvadény stavajicim zplsobem. Stavebnimi
pracemi nedochazi k navyseni odpadnich vod.

Plynné
Stavebnimi Upravami nebudou ovlivnény plynné odpady.

6.3 Dopravni zatéz

Po dobu vystavby dojde ke zvySeni provozu nakladnich vozidel v dotéené lokalité. Po
dokonceni stavebnich praci nebude okoli zatézovano zvySenou dopravni zatézi.

6.4 Hluk

Po dobu vystavby bude okoli zatéZovat hluk stavebnich stroji. Po ukonéeni
stavebnich praci nebude objekt zatéZovat okoli nepfipustnym hlukem.

Stavebnimi pracemi se neméni zpusob uzivani objektu, hlukova zatéz okoli bude
nezmeénéna.

7. Dopravni reSeni

Zasobovani stavby bude provedeno po stavajicich komunikacich. Pro potfeby stavby
nebude budovana nova dopravni infrastruktura.

8. Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vhéjSiho prostredi

8.1 Ochrana vucéi dopravnimu hluku
Objekt neni zatéZzovan nadmérnym hlukem. Neni potfeba zfizovat nadstandardni
feSeni ochrany vac&i dopravnimu hluku.

8.2 Ochrana proti radonu
Rozsah stavebnich praci nevyZzaduje feSeni radonového rizika.

9. Dodrzeni obecnych pozadavkt na vystavbu

Pouzité materialy budou splfiovat technické pozadavky dané vyhl. 22/1997 Sb.,
312/2005 Sb. v platném znéni a souvisejicich vyhlaSek a nafizeni.
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