

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/259203/17/VZKÚ/Měk

Sp. zn.: S-SMO/196575/17/VZKÚ/7

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Petr Měkýš

Telefon: +420 599 443 431

E-mail: pmekys@ostrava.cz

Datum: 2017-07-12

**Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Oprava vodovodu v ulici Hlubinská“**

V návaznosti na dotazy dodavatele předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky:

**Dotaz č. 1:**

Položkový rozpočet **neobsahuje** položku poplatků za skládku zeminy v objemu 984,305 m<sup>3</sup>. Tato kubaturu je vzata z položky vodorovné přemístění výkopku do 10 km.

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Poplatek za skládku zeminy v objemu 984,305 m<sup>3</sup> je součástí upravené položky č. 94, viz odpověď na dotaz č. 2.

**Dotaz č. 2:**

Je proveden špatný přepočítání u položky č. 94, domníváme se, že správně by mělo být 304, 776 tun (odstraňujeme 30 cm).

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel provedl úpravu položky č. 94, **správná kubatura činí 2076,525 tun**  $\{( 984,305 \text{ m}^3 \times 1,8) = 1771,749 \text{ tun} + 304,776 \text{ tun} = 2076,525 \text{ tun} \}$ . Upravený Soupis prací, dodávek a služeb Vám zasíláme v příloze (F2 - Soupis-Oprava vodovodu ul. Hlubinská\_verze\_II.xlsx).

Na základě výše uvedeného upravuje zadavatel předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky z původní hodnoty 5.859.455,- Kč bez DPH na **novou předpokládanou hodnotu ve výši 5.940.229,- Kč bez DPH.**

**Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky závazné.**

S pozdravem

**Ing. Eva Sebořská**

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha: F2 - Soupis-Oprava vodovodu ul. Hlubinská\_verze\_II.xlsx