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Dřevěné podbití přístřešku
palubové desky tl. 12,5 mm
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SKLADBY KONSTRUKCÍ

hydroizolace
...cca 80 - 100 mmbetonová mazanina

Podlaha 1NP - nové nášlapné vrstvy

podkladní beton

S1

nášlapná vrstva - keram.dlažba x PVC ...cca 10 - 15 mm

rostlá zemina

Podlaha 1NP - přístavba - nový stavS2

nášlapná vrstva - keram.dlažba x PVC ...cca 5 - 8 mm
lepící vrstva - flex. tmel x pur lepidlo ...cca 5-7 mm
samonivelační vyrovnávací vrstva (pod PVC)

...cca 80 mmbetonová mazanina
PE fólie

...cca 60 mmvrstva TI - EPS 100
2 x asfaltový izolační pás

...cca 100 mmpodkladní beton s KARI sítí 6 x 150/150 mm
hutněný podsyp
rostlý terén

Podlaha 2NP - přístavba - nový stavS3

nášlapná vrstva - keram.dlažba x PVC ...cca 5 - 8 mm
lepící vrstva - flex. tmel x pur lepidlo ...cca 5-7 mm
samonivelační vyrovnávací vrstva (pod PVC)

...cca 70 mmbetonová mazanina
PE fólie

...cca 80 mmvrstva ZI - EPS 100
...cca 200 mmbetonová stropní konstrukce (PZD desky + zálivka)

vápenná omítka ...cca 20 mm

...cca 10 mmsamonivelační vyrovnávací vrstva

Podlaha 1NP - přístavba - zádveří - nový stavS2a

nášlapná vrstva - čistící zóna (koberec) + lepidlo ...cca 10 mm
...cca 5-10 mmsamonivelační vyrovnávací vrstva

...cca 70 mmbetonová mazanina
PE fólie

...cca 60 mmvrstva TI - EPS 100

...cca 170 mmpodkladní beton C20/25 XC2 s KARI sítí 6x 150/150 mm
hutněný podsyp
rostlý terén

penetrační nátěr

...cca 150 mm

2 x asfaltový izolační pás

LEGENDA HMOT

TI z minerální vlny nebo EPS - viz skladby

Rostlý terén

Monolitický prostý beton C16/20 XC1

Zděné konstrukce a prvky určené k demolici

Železový beton -  beton C20/25 XC2, betonářská ocel B500

TI spodní stavby  z XPS v tl. 70 mm

Nové prvky a konstrukce

Zdivo příček z plynosilikátových tvárnic PORFIX P2-480 tl. 100 a 150 mm (100(150)x249x599 mm)
na zdicí maltu PORFIX

Nově navrhované zděné konstrukce z cihel plných pálených - CP20 (290x140x65 mm)

Stávající zděné konstrukce

Stávající zdivo z CPP, škvárobetonových a plynosilikátových tvárnic tl.300 a 400 mm
+ nový KZS tl.120 mm
Nově navrhované nosné zdivo pro dozdívání z plynosilikátových tvárnic PORFIX P2 - 480
tl. 300 mm (300x250x500 mm) na zdicí maltu PORFIX

Hutněný násyp na hodnotu Edef=25 Mpa

Podlaha 2NP - přístavba - nový stav - nad závětřímS3a

nášlapná vrstva - keram.dlažba x PVC ...cca 5 - 8 mm
lepící vrstva - flex. tmel x pur lepidlo ...cca 5-7 mm
samonivelační vyrovnávací vrstva  (pod PVC)

...cca 70 mmbetonová mazanina
PE fólie

...cca 80 mmvrstva ZI - EPS 100
...cca 200 mmbetonová stropní konstrukce (PZD desky + zálivka)

exteriér
...120 mmnový KZS - EPS 70F - systémové řešení

Podlaha 2NP - chodba - nový stavS4

nášlapná vrstva - keram.dlažba x PVC ...cca 5 - 8 mm
lepící vrstva - flex. tmel x pur lepidlo ...cca 5-7 mm
samonivelační vyrovnávací vrstva (pod PVC)

...cca 70 mmbetonová mazanina
PE fólie

...cca 40 mmzvuková izolace ZI - EPS 100
...cca 100 mmbetonová stropní konstrukce (trapézový plech +

beton C20/25 XC2 + KARI síť 8x 100/100 mm)
I profil 120 ...120 mm

vzduchová mezera
nosná konstrukce stávající střechy

Podlaha 2NP - Jižní strana - nový stavS5

nášlapná vrstva - keram.dlažba x PVC ...cca 5 - 8 mm
lepící vrstva - flex. tmel x pur lepidlo ...cca 5-7 mm

samonivelační vyrovnávací vrstva (pod PVC)
...70 mmbetonová mazanina

PE fólie
...cca 100 -150 mmvrstva ZI - EPS 100

stávající nosná konstrukce - strop - panel SPIROLL
vápenná omítka ...cca 20 mm

...dle potřeby cca 0-200 mmnásyp Liapor - frakce 4-16
...250 mm

bouraný stávající podhled
zavěšený SDK podhled na dvojitém syst. ocelovém roštu...cca 100 mm

hydroizolační nátěr (stěrka) - mokré provozy

Zavěšený podhled 2NP - nový stavS6

TI - minerální vlna položená na roštu ...cca 200 mm
zavěšený systémový ocelový dvousměrný rošt ...cca 60 mm
parozábrana

...cca 12,5 mmzavěšený SDK podhled

Ochranná vrstva TI, paropropustná textilní fólie lehkého typu

Podlaha 2NP - Severní strana - nový stav
nášlapná vrstva - keram.dlažba x PVC ...cca 5 - 8 mm
lepící vrstva - flex. tmel x pur lepidlo ...cca 5-7 mm
samonivelační vyrovnávací vrstva (pod PVC)

...70 mmbetonová mazanina
PE fólie

...cca 80 mmextrudovaný polystyrén

stávající nosná konstrukce - strop - panel SPIROLL
vápenná omítka ...cca 20 mm

...cca 80 mmnásyp Liapor
...250 mm

S5a

Skladba střechy - nový stavS7

plechová krytina - imitace tašky
laťování
pojistná izolace

...140 mmkonstrukce krovu (krokve)

Skladba schodiště - nástupní rameno - nový stavS8

nová nášlapná vrstva - keram. dlažba +
protiskluzná hrana
lepidlo - flexibilní tmel
stávající armovaná monolitická deska

...cca 8 mm
...5 - 7 mm

vápenná omítka - dvouvrstvý štuk ...cca 20 mm

Skladba schodiště - výstupní rameno - nový stavS9

nová nášlapná vrstva - keram. dlažba +
protiskluzná hrana
lepidlo - flexibilní tmel
nová armovaná monolitická deska do ocelového
svařence z I profilu 180 mm + KARI síť 8x100/100 mm

...cca 8 mm
...5 - 7 mm

vápenná omítka - dvouvrstvý štuk
...180 mm

...cca 20 mm

Skladba vstupních závětří (rampy) - nový stavS10

nášlapná vrstva - monolitická armovaná deska s KARI
sítí opatřena protiskluzovou úpravou - zdrsnění
rýžovým koštětem - technika STRIÁŽ (beton C30/37
XC4,XF4)

   150 - 300 mm
(dle výkresu)

hutněný podsyp
rostlý terén

...cca 150 mm

hydrofobní protiskluzný nátěr

Skladba okapového chodníku
betonová dlaždice 500 x 500 mm -
ohraničena zahradním obrubníkem 5/25 ...50 mm
lóže z drti fr. 4-8 mm L30 ...30 mm
štěrkodrť ŠD fr. 8 -16 mm

...cca 200 mmhutněný dosyp (násyp)

S11

...150 mm

rostlý terén

Skladba nových zpevněných ploch (min. 470 mm)
betonová zámková dlažba DL 80 (POJÍŽDĚNÁ) ...80 mm
lóže z drti fr. 4-8 mm L40 ...40 mm
mechanicky zpevněné kamenivo

S12

...200 mm

rostlý terén
štěrkodrť ŠD fr. 0 -63 mm ...150 mm

Skladba střechy přístřešku - nový stav
plechová krytina - imitace tašky

plnoplošné bednění z desek tl. 25 mm
...140 mmkonstrukce krovu (krokve)

S13

pojistná izolace
...25 mm

Stěny - Nový stav

břízolitová vnější omítka ...25 mm
stávající nosné stěny  

St1

...cca 15 mmvnitřní povrchová úprava - omítka + malba
...400 mm

...120 mmnový KZS - EPS 100F - systémové řešení

Stěny - Nový stav

plynosilikátové tvárnice 

St2

...cca 15 mmvnitřní povrchová úprava - omítka + malba
...300 mm

exteriér

...120 mmnový KZS - EPS 100F - systémové řešení

Stěna 2NP - Nový stav

cihla plná pálená P20, M5 

St3

...cca 15 mmvnitřní povrchová úprava - omítka + malba
...300 mm

exteriér

...120 mmnový KZS - EPS 100F - systémové řešení

Sokl (základ) - Nový stav - viz výkresy řezu

extrudovaný polystyrén XPS - systémové řešení spodní stavby 

St4

stávající základová konstrukce
...80 mm

nad terénem - jemnozrná dekorativní omítka soklu (drcený mramor)
pod terénem - nopová fólie + hutněný dosyp + rostlá zemina

exteriér

silikonová jemnozrná probarvená omítka (světle zelená)
exteriér

silikonová jemnozrná probarvená omítka (světle zelená)

silikonová jemnozrná probarvená omítka (světle zelená)

Dilatace nových základů - více viz výkresy řezu a základů

meziobjektová dilatace - tuhá izolační deska 

St5

stávající základová konstrukce
...cca 20-30 mm

rostlá zemina
nově navržené základy - beton C16/20 XC1 ...300 mm

rostlá zemina

Zdivo
Dozdívky obvodového zdiva a nosného zdiva jsou navrženy z cihel plných pálených CP20 na maltu M10 a z plynosilikátových tvárnic PORFIX
P2-480 tl. 250, 300 a 400 mm. Ve výkresové části je zdivo kótováno stejně. Všechny nové vyzdívané prvky jsou okotovány samostatně přímo
ve výkresech a značeny červenou barvou.
Nad nově budovanými otvory ve stěnách jsou uloženy nové nosné překlady z ocelových profilů (I profily, L profily). Počet profilů je uveden ve
výpisu ocelových profilů.
Příčky
Jsou navrženy z tvárnic systému PORFIX P2 - 480 tl. 100 a 150 mm. Příčky budou založeny, dle technologického předpisu výrobce.
Ve výkresové části jsou příčky z tvárnic PORFIX P - 480 tl. 100  - kótovány jako příčka tl.100 mm, příčky z tvárnic PORFIX P - 480 tl 150 -
kótovány jako příčka tl.150mm. Nutno počítat s tím, že na tuto tloušťku bude provedena omítka v celkové tloušťce cca 10 mm na každé
straně.
Dále jsou navrženy SDK příčky impregnované, dvojitě opláštěné se zvukovou izolací z minerální vaty - tloušťka konstrukcí je patrna z výkresu
půdorysu.
Střecha
Na objektu je v současnosti sedlová jednoplášťová střecha. V rámci stavebních úprav dojde ke ztužení krovových konstrukcí, pomocí
dřevěných prvků. Konkrétně vypsáno ve výkresu krovu. Dimenze byly navrženy dle přiloženého statického výpočtu.
Podhledy
Podhledy jsou navrženy ze sádrokartonového systemového řešení. Více viz výkresová část. Podhledy budou zavěšeny na ocelových
systémových dvojitých roštech (CD profily + závěsy). Stávající podhledv chodbě 1NP bude demontován a následně bude proveden nový na
stávající nosné konstrukci stropu, v 2NP budou podhledy zavěšeny na krovové konstrukci. V suchých prostorech budou použity klasické
sádrokartonové desky, ve vlhkých budou použity desky s vysokou odolností proti vlhkosti (zelené).

Stropní konstrukce
Nová stropní kce nad chodbou 1NP bude provedena za pomocí I profilů č.120, na něž budou položeny trapézové plechy tl. 0,75 mm a
následně zabetonovány pomocí betonu třídy C25/30 XC2 a KARI sítí 8x100/100 mm. Více viz statický výpočet.
Fasáda
Objekt bude zateplen pomocí  KZS z EPS 100 F v tloušťce 120 mm a zakončen silikonovou jemnozrnou probarvenou omítkou světle zelené
barvy. Vnější ostění okenních a dveřních otvorů je opatřeno tepelnou izolací tl.30-40 mm. Stávající soklový obklad bude odstraněn. Nová
viditelná část soklu bude opatřena KZS z TI XPS v tloušťce 80 mm, na který bude následně nanesena dekorativní jemnozrnná omítka soklu
(drcený mramor).

Kótování šířek oken a dveří - hrubé stavební otvory; kótování výšek - hrubé stavební otvory od úrovně čisté podlahy. Před výrobou
truhlářských, zámečnických prvků a ocelových překladů je nutno zaměřit stavební otvory přímo na stavbě!
V exteriéru budou odstraněny stávající markýzy a římsy.
Nad nově budovanými otvory v nosných a obvodových stěnách se na překlenutí použije ocelových válcovaných nosníků (dimenze nosníku
nad jednotlivými otvory jsou uvedeny přímo ve výkresech + ve výpisu ocelových profilů.
Dešťové svody budou před zateplením objektu demontovány, budou protaženy kotvící prvky a následně po zateplení zpětně osazeny.
Jako nášlapná vrstva vnitřního schodiště bude použita keram. protiskluz. dlažba + protiskluzná hrana stupně (kombinace měkké/tvrdé PVC).
Okna v 2NP (spol. místnost) jsme přidali z důvodu přímeho osvětlení a větrání, z východní strany došlo k posunutí okna v 1NP dle ostění
okna v 2NP.
V koupelnách a prádelně provést vyspádování dlažby k jednotlivým podlahovým vpustím, ve sprchách taktéž vyspádovat k liniové
odvodňovací vpusti. Ocelové konstrukce opatřit základním a krycím, ochranným nátěrem proti korozi.
Nové otvory a drážky do velikosti 80 mm nejsou ve stavebních výkresech zakresleny a kótovány. Budou vysekány případně vyvrtány
při realizaci stavby dle dokumentace jednotlivých profesí.
Ve většině místností 1NP jsou zhotoveny nové nášlápné vrstvy podlah různé máteriálové základny (keramická dlažba, koberec, PVC,..). Před
položením nových nášlapných vrstev je navrženo nejprve strhnout stávající nášlapnou vrstvu, provést vybroušení podkladu se začištěním po
lepidlech a následně na podlahu plnoplošně vylít vyrovnávací samonivelační stěrku. Na tuto stěrku se provede nová nášlapná vrstva dle účelu
a potřeb místností.
Stávající větrací svodné potrubí od stávajících WC bude odstraněno. V rámci ZTI budou vytvořeny nové odvětrávací prvky nad střechu.
V rámci vedení kabelů silnoproudu bude provedeno trubkování (husí krk) pro slaboproud - rozhlas, satelit pro televizní vysílání, internet.
Rozvody ZT, ÚT a EL nutno koordinovat s příslušnými díly projektové dokumentace!!!
!!!Při stavebních pracech je nutno dodržovat platné zákony, nařízení vlády, vyhlášky a normy
  týkající se bezpečnosti práce!!! Více viz. souhrnná technická zpráva - B.

POZN.:

a - rohožka s odvodněnou skříní z vysokopevnostního polymerbetonu  s  integrovanou celoobvodovou pozinkovanou
ocelovou hranou a podpěrným žebrem. Rohožka je zakončena krycím roštem z tahokovu. Rohožka s možností napojení
na odvod dešťové vody. Rozměr je navržen1000 x 500 mm. Např. MEA Meagard.
b - svislý sloup pod ocelovou svařovanou konzolou, bude na obou okrajích doplněn navařenou ocelovou plotnou tl. 10 mm a
s rozměry 300/300 mm, přes které bude sloup propojen se základem a konzolou (navaření nebo chemické kotvy -
rozhodne se přímo na místě mezi zhotovitelem a projektantem).
c - u nosných průvlaků (značeno ve výkrese) bude provedeno přeplátování svislých spojovacích svarů stávajících profilů pomocí
ocelových ploten šířky 10 mm a délky 600 mm - navařeno na stávající nosné profily (oboustraně)
d - nově navržené vstupní rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu. Jelikož se jedná o rekonstrukci, tak je šířka ramp
provedena v minimální průjezdné šířce. Sklon rampy u hlavního vstupu je 1:13,5, a u rampy k veřejným WC je 1:10.
e - v označených místech provést podezdění pomocí CP20 (290x150x65mm) na maltu M10 - zvýšení tuhosti a pevnosti konstrukce
(provést včetně doklínování vůči stropní konstrukci).
f - stahovací schody o rozměru 1000 x 600 mm se zatepleným poklopem pro výlez do půdního prostoru např. JAP LUSSO - 1ks
g - podpěrná konstrukce pro zásobníky TUV, ocelové IPE profily 180 budou do obvodové i vnitřní nosné stěny zasekány do kapes
a umístěny 150 mm nad podlahou, osazeny od sebe ve vzdálenosti 600 mm, další úpravy na nosnících se provedou v rámci
koordinace s dodavatelem zásobníků - rozměry viz výpis ocelových prvků.
h - zděný pilíř s rozměrem 300 x 300 mm z CP20 na maltu M10 (rozdělení dlouhého překladu na dvě stejné poloviny). V rámci tohoto
dozdění pilíře dojde ke zpevnění jeho podkladu - v části pod pilířem budou demontovány dvě plynosilikátové tvárnice, místo kterých
se provede monolitická dobetonávka pro lepší přenos zatížení do konstrukce - rozměr dobetonávky 300 x 1000x 250 mm
i - Krycí mřížka větracích otvorů - protidešťová žaluzie - rozměr dle větracího otvoru (bude určeno na místě) - 2 ks
j - Ocelový svařenec výstupního ramena schodiště - dojde k demontáži stávajícího ramena, včetně odříznutí stávajícího svařence.
Následně dojde k navaření nového svařence z I profilů 180, který bude osazen ve stejném úhlu jako nástupní rameno. Po zavaření
nosného prvku výstupního ramena dojde k podbednění, vyztužení KARI sítí 100/100/8 mm a dobetonování betonem C25/30 XC2.
k - mezischodišťová stěna šířky 270 mm vyzděna jen do úrovně horní hrany výstupního ramena, tím vznikne šikmá hrana, do které
se následně provede kotvení schodišťového zábradlí.

a - rohožka s odvodněnou skříní z vysokopevnostního polymerbetonu  s  integrovanou celoobvodovou pozinkovanou
ocelovou hranou a podpěrným žebrem. Rohožka je zakončena krycím roštem z tahokovu. Rohožka s možností napojení
na odvod dešťové vody. Rozměr je navržen1000 x 500 mm. Např. MEA Meagard.
b - svislý sloup pod ocelovou svařovanou konzolou, bude na obou okrajích doplněn navařenou ocelovou plotnou tl. 10 mm a
s rozměry 300/300 mm, přes které bude sloup propojen se základem a konzolou (navaření nebo chemické kotvy -
rozhodne se přímo na místě mezi zhotovitelem a projektantem).
c - u nosných průvlaků (značeno ve výkrese) bude provedeno přeplátování svislých spojovacích svarů stávajících profilů pomocí
ocelových ploten šířky 10 mm a délky 600 mm - navařeno na stávající nosné profily (oboustraně)
d - nově navržené vstupní rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu. Jelikož se jedná o rekonstrukci, tak je šířka ramp
provedena v minimální průjezdné šířce. Sklon rampy u hlavního vstupu je 1:13,5, a u rampy k veřejným WC je 1:10.
e - v označených místech provést podezdění pomocí CP20 (290x150x65mm) na maltu M10 - zvýšení tuhosti a pevnosti konstrukce
(provést včetně doklínování vůči stropní konstrukci).
f - stahovací schody o rozměru 1000 x 600 mm se zatepleným poklopem pro výlez do půdního prostoru např. JAP LUSSO - 1ks
g - podpěrná konstrukce pro zásobníky TUV, ocelové IPE profily 180 budou do obvodové i vnitřní nosné stěny zasekány do kapes
a umístěny 150 mm nad podlahou, osazeny od sebe ve vzdálenosti 600 mm, další úpravy na nosnících se provedou v rámci
koordinace s dodavatelem zásobníků - rozměry viz výpis ocelových prvků.
h - zděný pilíř s rozměrem 300 x 300 mm z CP20 na maltu M10 (rozdělení dlouhého překladu na dvě stejné poloviny). V rámci tohoto
dozdění pilíře dojde ke zpevnění jeho podkladu - v části pod pilířem budou demontovány dvě plynosilikátové tvárnice, místo kterých
se provede monolitická dobetonávka pro lepší přenos zatížení do konstrukce - rozměr dobetonávky 300 x 1000x 250 mm
i - Krycí mřížka větracích otvorů - protidešťová žaluzie - rozměr dle větracího otvoru (bude určeno na místě) - 2 ks
j - Ocelový svařenec výstupního ramena schodiště - dojde k demontáži stávajícího ramena, včetně odříznutí stávajícího svařence.
Následně dojde k navaření nového svařence z I profilů 180, který bude osazen ve stejném úhlu jako nástupní rameno. Po zavaření
nosného prvku výstupního ramena dojde k podbednění, vyztužení KARI sítí 100/100/8 mm a dobetonování betonem C25/30 XC2.
k - mezischodišťová stěna šířky 270 mm vyzděna jen do úrovně horní hrany výstupního ramena, tím vznikne šikmá hrana, do které
se následně provede kotvení schodišťového zábradlí.

Dilatace nových základů - více viz výkresy řezu a základů

meziobjektová dilatace - tuhá izolační deska 

St5

stávající základová konstrukce
...cca 20-30 mm

rostlá zemina
nově navržené základy - beton C16/20 XC1 ...300 mm

rostlá zemina

a - rohožka s odvodněnou skříní z vysokopevnostního polymerbetonu  s  integrovanou celoobvodovou pozinkovanou
ocelovou hranou a podpěrným žebrem. Rohožka je zakončena krycím roštem z tahokovu. Rohožka s možností napojení
na odvod dešťové vody. Rozměr je navržen1000 x 500 mm. Např. MEA Meagard.
b - svislý sloup pod ocelovou svařovanou konzolou, bude na obou okrajích doplněn navařenou ocelovou plotnou tl. 10 mm a
s rozměry 300/300 mm, přes které bude sloup propojen se základem a konzolou (navaření nebo chemické kotvy -
rozhodne se přímo na místě mezi zhotovitelem a projektantem).
c - u nosných průvlaků (značeno ve výkrese) bude provedeno přeplátování svislých spojovacích svarů stávajících profilů pomocí
ocelových ploten šířky 10 mm a délky 600 mm - navařeno na stávající nosné profily (oboustraně)
d - nově navržené vstupní rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu. Jelikož se jedná o rekonstrukci, tak je šířka ramp
provedena v minimální průjezdné šířce. Sklon rampy u hlavního vstupu je 1:13,5, a u rampy k veřejným WC je 1:10.
e - v označených místech provést podezdění pomocí CP20 (290x150x65mm) na maltu M10 - zvýšení tuhosti a pevnosti konstrukce
(provést včetně doklínování vůči stropní konstrukci).
f - stahovací schody o rozměru 1000 x 600 mm se zatepleným poklopem pro výlez do půdního prostoru např. JAP LUSSO - 1ks
g - podpěrná konstrukce pro zásobníky TUV, ocelové IPE profily 180 budou do obvodové i vnitřní nosné stěny zasekány do kapes
a umístěny 150 mm nad podlahou, osazeny od sebe ve vzdálenosti 600 mm, další úpravy na nosnících se provedou v rámci
koordinace s dodavatelem zásobníků - rozměry viz výpis ocelových prvků.
h - zděný pilíř s rozměrem 300 x 300 mm z CP20 na maltu M10 (rozdělení dlouhého překladu na dvě stejné poloviny). V rámci tohoto
dozdění pilíře dojde ke zpevnění jeho podkladu - v části pod pilířem budou demontovány dvě plynosilikátové tvárnice, místo kterých
se provede monolitická dobetonávka pro lepší přenos zatížení do konstrukce - rozměr dobetonávky 300 x 1000x 250 mm
i - Krycí mřížka větracích otvorů - protidešťová žaluzie - rozměr dle větracího otvoru (bude určeno na místě) - 2 ks
j - Ocelový svařenec výstupního ramena schodiště - dojde k demontáži stávajícího ramena, včetně odříznutí stávajícího svařence.
Následně dojde k navaření nového svařence z I profilů 180, který bude osazen ve stejném úhlu jako nástupní rameno. Po zavaření
nosného prvku výstupního ramena dojde k podbednění, vyztužení KARI sítí 100/100/8 mm a dobetonování betonem C25/30 XC2.
k - mezischodišťová stěna šířky 270 mm vyzděna jen do úrovně horní hrany výstupního ramena, tím vznikne šikmá hrana, do které
se následně provede kotvení schodišťového zábradlí.

POZN.:
Veškeré názvy materiálů příp. výrobců těchto materiálů jsou informativní pro určení standardu technických požadavků.
Proto je možné tyto materiály po dohodě s investorem a projektantem zaměnit za jiné se shodnými technickými parametry.

ŘEZ B-B´

ŘEZ D-D´
ŘEZ E-E´

ŘEZ F-F´

POZN:
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