
II. Montážní  práce  (silnoproud)

Položka ks-m /ks

Montáž  rozvad ové  techniky

1. Smontovaný  rozvad   RE (v . ukon ení vodi  cca 10ks) 1

2. Smontovaný  rozvad   RH (v . ukon ení vodi  cca 150ks) 1

3. Smontovaný  rozvad   R1 (v . ukon ení vodi  cca 25ks) 1

4. Smontovaný  rozvad   R2 (v . ukon ení vodi  cca 100ks) 1

5. Uzem ovací  sk   HOP  v . ukon ení vodi  cca 20ks 1

Montáž  elektroinstala ního  materiál ,  el. p ístroj ,  el. spot ebi

1. Spína   .1, IP40 25

2. P epína   .5, IP40 12

3. P epína   .6, IP40 6

4. Tla ítko  .1/0 S, So, IP40 22

5. Spína  automatický se sníma em pohybu 1x relé, IP44 3

6. Spína   .1 do vlhka, IP44 4

7. P epína   .5, do vlhka, IP44 1

8. Sporákový  spína   16A/400V, IP40 1

9. Pokojový  termostat  EURO - 7 denní program 1

10. Zásuvka  zapušt ná  230V, IP40  (všeobecná a PC) 109

11. Zásuvka  do  vlhka  230V, IP44 17

12. Zásuvka  16A(32A)/400V 3

13. Krabice  KU 68, KL 68  bez  zapojení 315

14. Krabice  KU 97, KL 97  bez  zapojení 22

15. Krabice  KO 125  bez  zapojení 26

16. Krabice  IP54 18

17. Krabice s montážní deskou MDZ do zateplení, pro montáž el. za ízení 12

18. Trubka  ohebná  PVC pr m.16mm pod omítku 30

19. Trubka  ohebná  PVC pr m.23mm pod omítku 90

20. Trubka  ohebná  PVC pr m.36mm pod omítku 185

21. Trubka  tuhá  PVC  75/61 10

22. Vkládací  lišta  25x20 30

23. Vkládací  lišta  40x20 20

24. Vkládací  lišta  40x40 30

25. Hmoždinky  pr m.8mm  v etn   vrutu 800

26. Svorka  lámací 20

27. Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm 700

28. Svorka  na  potrubí  v . pásku 42

29. Ochranný  spoj  pevn   4-25mm (stroje, OP aj.) 84

30. Svazkový držák GRIP 70

31. Ekvipotenciální svorkovnice PE-12 pro ochranné místní pospojování v krabici IP55 8

32. Napájecí  zdroj  230/24V 3

33. Ventilátor  do  200W 6



34. P ipojení spot ebi  (stroje, klima, p ímotopy) aj. 2

Montáž  svítidel  v etn   sv telných  zdroj

1. Zá ivkové  svítidlo  1x73W, 2x14W, 2x28W, 2x49W aj. 144

Uložení  vodi   a  kabel

1. CYKY-O  3x1,5  pod  omítkou 420

2. CYKY-J  3x1,5 1510

3. CYKY-J  3x2,5 1460

4. CYKY-J  5x1,5 210

5. CYKY-J  5x2,5 35

6. CYKY-J  5x4 40

7. CYKY-J  5x16 16

8. CYKY-J  4x25 22

9. CYKY-J  4x35 35

10. H07V (CY) 2,5 (rozvad ) 60

11. H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.) 310

12. H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana p ed bleskem, aj.) 280

13. H07V (CYA) 10 - (hlavní a místní pospojování) 20

14. H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování) 210

15. H07V (CYA) 25 - (hlavní pospojování) 10

16. CGSG-G  5x2,5 5

Montáž  materiálu  pro  hromosvody

1. Jíma  DEHNcon-H - HVI Light, SET I, délky 3055mm -10m HVI v . podp r 2

2. Jíma  DEHNcon-H - HVI Light, SET I, délky 3705mm -10m HVI v . podp r 6

3. M icí krabice se zkušební svorkou, plast/ nerezový kryt, DEHN 8

4. Svorky nad 2 šrouby (SO, SK, SZ) 38

5. Úchyt na st nu pro trubku D 40-50 mm délka 400-700 mm, nerez V2A 12

6. Drát  Nerez  pr m. 10mm  bez  podp r  v  zemi (m) 130

7. Ozna ovací a výstražný štítek 16

8. Nát r  svodového  vodi e 40

Zednické  práce + materiál

1. Sekání  kapes  10x10x5 315

2. Sekání  kapes  15x15x10 48



3. Sekání  rýh  3x3 420

4. Sekání  rýh  5x3 150

5. Sekání  rýh  7x5 90

6. Sekání  rýh  15x5 70

7. Pr raz  zdí  15cm  cihla 24

8. Pr raz  zdí  45cm  cihla 18

9. Pr raz  stropem 8

10. Vodorovná  doprava  suti  (t) 4

Zemní práce

1. Vyty ení  kabelové  trasy 0,09

2. Kabelová  rýha  35x80cm  t .3 (v terénu) 90

3. Zához  kabelové  rýhy  35x80cm  t .3 (v terénu) 90

4. Provizorní  úprava  terénu  zemina  t .3 (m2) 30

5. Hutn ní  zeminy  do  20cm (m2) 120

6. Odvoz  zeminy  v  kontejnérech  (5-7m3) 2

7. Sejmutí drnu (m2) 30

8. Položení drnu (m2) 30

9. Osetí povrchu trávou (m2) 30

Hodinové  zú tovací  sazby

1. P íprava  staveništ 16

2. Vym ování  svítidel, zásuvek, spína   aj. 24

3. Demontáž stávající instalace, rozvad  aj. 40

4. Spolupráce s revizním technikem 8

5. Výchozí  revize  v etn   revizní  zprávy (elektroinstalace) 24

6. Komplexní p ezkoušení - oživení 12

Zednické  a  výpomocné  práce  3,5%  z  ceny  montáže

1. 3,5%  z    (cena  montáže)

Mimostaveništní  doprava  3,6%  z  ceny  materiálu

1. 3,6%  z    (cena  materiálu)

Montáž  celkem  bez  DPH  (silnoproud)


