
TECHNICKÁ ZPRÁVA – ATELIER38 - STRANA 1 / 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Stará Bělá 

Místo: 
Investor: 
Stupeň: 
Zodp.projektant: 
Projektant 
Datum: 

  

Fotbalový areál, ul. Nad rybníkem 724 00, Ostrava – Stará Bělá, 
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 
RDS 
Ing. Luděk Valík - autorizace ČKAIT 1102452 
Ing. Radomír Pauler 
říjen 2012 
 

 

 

 

 
 
 

zak. č. : A38 12 - 055 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA č.v.               F – A.01 

KANCELÁŘ: HUSOVA 9, 702 00 OSTRAVA 1; TEL/FAX: +420 596 116 323 ; E-MAIL: NAMASTE@ATELIER38.CZ - ATELIER:  SOLNÁ 13, 746 01 OPAVA; TEL/FAX: +420 553 626 224 ; E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ 



TECHNICKÁ ZPRÁVA – ATELIER38 - STRANA 2 / 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Účel objektu 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a nástavbu fotbalových šaten 

a sociálních zařízení fotbalového klubu Stará Bělá. Stavebními úpravami je 

myšlena modernizace stávajícího zázemí objektu v 1NP a vyřešení nové 

dispozice ve stávající hrubé stavbě 2NP. Vstup do objektu a k veřejným WC 

bude upraven tak, aby byl umožněn vstup osobám s omezenou schopností 

pohybu. Nedílnou součástí těchto úprav jsou nové vnitřní rozvody 

inženýrských sítí, které jsou v současné době značně nevyhovující. 

Zamýšlená akce bude provedena dle lokalizace ČR, Moravskoslezský kraj, 

městská část Ostrava – Stará Bělá. Budou zde řešeny pouze tyto stavební 

úpravy, s částečnou úpravou okolních ploch (před vstupem do objektu budou 

částečně provedeny nové zpevněné plochy a okolo celého objektu bude 

vybudován okapový chodník s úpravou terénu okolních ploch). Objekt se 

nachází na parcele 3628/2 v katastrálním území Stará Bělá. Tato parcela je 

vedena v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha s nádvořím.  

 

Katastrální území: Stará Bělá 

parcela číslo 3628/2 – Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Stará 

Bělá 

parcela číslo 3628/12 – sousedící parcela pro umístění zařízení staveniště 

+ terénní úpravy. 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a 
výtvarného řešení 

 

   Jedná se o stavební úpravy na stávající budově, takže urbanistické a 

venkovní architektonické řešení je dáno. Těmito stavebními úpravami je 

myšlena modernizace stávajícího zázemí objektu v 1NP a vyřešení nové 

dispozice ve stávající hrubé stavbě 2NP. Vstup do objektu a k veřejným WC 

bude upraven tak, aby byl umožněn vstup osobám s omezenou schopností 

pohybu. Nedílnou součástí těchto úprav jsou nové vnitřní rozvody 

inženýrských sítí, které jsou v současné době značně nevyhovující. Objekt 

bude následně zateplen pomocí kontaktního zateplovacího systému (KZS) 

v odstínu světle zelené barvy. 

   Materiálové řešení vychází z tradičně používaných materiálů v okolí 

stavby, především je kladen důraz na využití tradičních materiálů. 

 

Dispoziční řešení: 

Dispoziční uspořádání je zřetelné z výkresů půdorysů. Konkrétně tedy: 

V I.NP se nachází vstupní zádveří, prádelna s úklidovou místností, 

zdravotní služba, fotbalové šatny, umývárny, sklady, bufet se zasedací 

místností a veřejné WC (WC muži, WC ženy, WC invalida). 

V II.NP se nachází sekretariát klubu, rekvizitárna, úklidová komora, 

sušárna dresů (alt. cvičební místnost), šatna rozhodčích včetně sociálního 

zázemí, WC, Kotelna se zásobníky TUV, místnost ekonoma klubu a Společenská 

místnost. 

Vertikální komunikace je zajištěna schodištěm. 
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c) Kapacity 

Zastavěná plocha původní: 257,20 m2 

Zastavěná plocha nová: 327,80 m2 

Obestavěný prostor původní: 925,92 m3 

Obestavěný prostor nový 2285,75 m3 

Původní výška od kóty 0,000: 3 620 mm   

Nová výška od kóty 0,000: 8 400 mm  

Stávající podlahová plocha: 250,41 m2 

Nová podlahová plocha: 522,30 m2 

  

Počet nadzemních podlaží 2 

 

Bilance osob v den zápasu 

- fotbalisté – 30 mužů 

- trenéři + asistenti – 6 osob 

- diváci – cca 150 osob 

- pořadatelé a činovníci klubu – 12 osob 

 

OSVĚTLENÍ:  

Prostory budou nasvětleny pomocí denního, resp. umělého osvětlení. Denní 

osvětlení je zajištěno okny. Umělé osvětlení jednotlivých prostor a jeho 

intenzity budou v souladu s ČSN EN 12464-1. 

 

OSLUNĚNÍ: 

Dostatečně oslunění objevuje zajištěno. Blíže není řešeno. 

d) Technické a konstrukční řešení 

   Návrh konstrukčního řešení rodinného domu vychází z předpokladu, že 

stavba bude realizována odbornou stavební firmou za pomoci běžných 

mechanizačních prostředků. 

 

1) Stávající stav 

   Budova je založena na základových pasech. Obvodové stěny jsou zděné ze 

škvárobetonových bloků a plynosilkátových tvarovek tloušťky 300 – 400 mm. 

Vnitřní nosné stěny jsou ze stejného materiálu tloušťky 250 – 350 mm. 

Příčky jsou zděné z CP. Fasáda objektu je v rámci 1NP břízolitová, v rámci 

2NP je to hrubá stavba. Objekt je zastřešen sedlovou střechou (klasický 

krov). 

 

2) Bourací práce   

   Nejprve bude započato s pracemi na vyklízení objektu. Před započetím 

bouracích prací bude provedeno zabezpečení dle pokynů vedoucího stavby a 

technického dozoru. Před bouráním je nutno zajistit řádné odstavení nutných 

rozvodů inženýrských sítí. Budou odstraněny některé vnitřní dělící nenosné 

příčky, podlahové krytiny, obklady stěn, podhledy, okna, dveře, zárubně 

apod. 
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Bourání v obvodových a nosných stěnách před započetím konzultovat se 

statikem, především s ohledem na zajištění jak bouraných, tak navazujících 

konstrukcí. 

  

Rozsah bouracích prací: 

- demolice části vnitřních příček 

- odstranění nevyhovujících výplní otvorů (oken a dveří) 

- vybourání nových okenních a dveřních otvorů s přizděním a odbouráním 

ostění a provedením nových překladů 

- odstranění stávajících nášlapných vrstev v 1NP 

- odstranění stávajících obkladů na konstrukcích, které nejsou určeny 

k demolici 

- odstranění části klempířských prvků na fasádě  

- demontáž kompletní stávající skladby jednoplášťové střechy 

 

Postup při vybourání nových otvorů: 

- bude provedeno provizorní podepření stropní k-ce nad bouraným otvorem 

- vyseká se drážka (v obvodových stěnách v interiéru) pro osazení 

překladu 

- osadí se dva překlady do vybetonovaných polštářů, vyklínují se 

- po zatvrdnutí se provede totéž z druhé strany (z exteriéru), kde bude 

osazen jeden překlad, vyklínuje se, nechat zatvrdnout 

- v místech budoucího ostění se vybourají svislé drážky 

- provede se vybourání nového otvoru 

- úprava ostění, nadpraží, případně parapetu 

- provede se odstranění provizorního podepření 

 

Rozšíření stávajících otvorů: 

- bude provedeno provizorní podepření stropní k-ce nad rozšiřovaným 

otvorem 

- provede se odstranění stávajících překladů 

- bude vysekána drážka (v obvodových stěnách z interiéru) a do 

vybetonovaných polštářů budou osazeny dva překlady 

- překlady budou v horní části řádně vyklínovány 

- po zatvrdnutí provedu totéž z druhé (exteriérové) strany, kde bude 

osazen jeden překlad 

- po zatvrdnutí bude vybourána svislá drážka v místě budoucího ostění  

- bude vybourán nový otvor 

- upraví se ostění, nadpraží a parapet 

- provede se odstranění provizorního podepření 

 

3) Zemní práce 

   PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ: 

   V rámci přípravy staveniště budou před zahájením zemních prací vytýčeny 

veškeré podzemní inženýrské sítě, včetně podzemních kabelů. Bude provedeno 

vyříznutí částí asfaltové plochy před objektem v rámci stavebních úprav 

před objektem. Plocha je vykreslena ve výkresu Situace.  
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ODVOZ (DOVOZ) ZEMINY (VZD.): 

   Místo skládky upřesní příslušný stavební úřad a investor s dodavatelem 

stavby. 

NÁSYPY ZEMINOU (HUTNĚNÍ): 

   Pro terénní úpravy kolem objektu bude použito štěrku a zeminy z výkopů. 

Násypy budou prováděny po vrstvách cca 150 mm a hutněny na 0,2 MPa. 

   VÝKOPY 

   Těžitelnost zemin na lokalitě byla posouzena na základě kritérií ČSN 73 

3050 - Zemní práce. Během provádění výkopových prací je nutno uvádět 

zatřídění podle skutečného stavu ve výkopišti v čase provádění. Pro 

přibližné sklony šikmých svahů lze použít údajů podle tab. č.4, citované 

normy. 

Těžitelnost zemin spadá do 1.třídy až 2. třídy.  

Výkopy se předpokládají do hloubky výkopu maximálně 1,20 metru pod povrchem 

terénu. Projektovaná hloubka založení má zajistit ochranu proti promrzání 
základové spáry a současně ji má ochránit před jejím nadměrným vysycháním v 

letním období. Úroveň základové spáry jednotlivých částí podlaží je volena 

tak, aby byla vždy min. 0,4 m pod úrovní PT a min 0,9 m pod úrovní UT. 

Tento požadavek nutno dodržet vzhledem ke schopnosti zvýšeného vysychání 

jílovitých zemin. Výkopové práce je nutné přizpůsobit nastalé situaci přímo 

na stavbě, avšak za dodržení projektovaných zásad. 

   V rámci výkopu bude okolo objektu proveden výkop rýhy pro uzemnění 

objektu (jímací zemní vedení bleskosvodu).  

Jedná se o nerezový drát o Ø 10 mm (typ 10N V4A), který bude uložen do 

výkopu hloubky min. 0,7 m a vzdálenosti od budovy cca 1 m (je značeno ve 

výkrese samostatnou čárou). Tato zemnící soustava bude sloužit pro uzemnění 

elektroinstalací a jímací soustavy bleskosvodů. Nutná koordinace s profesí 

ELEKTRO!!!   

 

4) ZÁKLADY  

Stávající základy 

   Ze strany exteriéru dojde k obnažení základových konstrukcí do hloubky 

cca 500 mm pod úroveň terénu, následnému vyspravení a zateplení ze strany 

exteriéru za pomocí extrudovaného polystyrénu XPS tloušťky 80 mm. Poté bude 

kolem celého objektu provedena nopová folie s provzdušňovací mezerou min. 

25 mm a položeno drenážní flexi potrubí 100mm obalené geotextilií. 

    

   Nové základy 

   Jsou navrženy monolitické základové pasy z prostého betonu C 16/20 XC1, 

rozměry pasů jsou 300 x 1000 (1120) mm. Základové pásy budou při horním 

okraji opatřeny ocelovými trny výšky nad horní hranou 30 – 50 mm (celková 

délka cca 150 mm), pro provázání s železobetonovou podkladní deskou. 

   Po vybetonování základových konstrukcí bude proveden zásyp hutněnou 

vrstvou štěrkodrti frakce 0-32 mm v tloušťce cca 150 mm, s rovinou v úrovni 

od -0,150 až -0,300, konkrétně viz výkresové dokumentace (základy, řezy). 

   Na srovnaný a zhutněný zásyp bude vybetonována vrstva podkladního betonu 

C30/37 XC4,XF4 tl. 150 - 300 mm, celoplošně vyztužit svařovanou KARI sítí 

6x150/150 mm. Nášlapná vrstva vstupních závětří bude opatřena protiskluznou 



TECHNICKÁ ZPRÁVA – ATELIER38 - STRANA 6 / 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úpravou za pomocí rýžového koštěte – technika „STRIÁŽ“ (metení koštětem). 

Na takto zdrsněný povrch bude proveden hydrofobní protiskluzný nátěr. 

   Nové základové konstrukce budou od stávajícího objektu odděleny 

meziobjektovou dilatací z tuhé izolační desky tloušťky 30 mm. 

 

5) SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE    

   Nosné stěny 

   Dozdívky obvodového zdiva a nosného zdiva jsou navrženy z cihel plných 

pálených CP20 na maltu M10 a z plynosilikátových tvárnic tl. 250, 300 a 400 

mm. Všechny nové vyzdívané prvky jsou okotovány samostatně přímo ve 

výkresech a značeny červenou barvou.   

Příčky 

   V 1NP jsou navrženy příčky z plynosilikátových tvárnic tl. 100 a 150 mm. 

Příčky budou založeny, dle technologického předpisu výrobce. 

   Nutno počítat s tím, že na tuto tloušťku bude provedena omítka v celkové 

tloušťce cca 5-10 mm na každé straně. Veškeré nově vyzděné příčky budou 

kotveny ke stávajícím konstrukcím pomocí ocelových nerezových typových 

kotev. 

   V 2NP jsou navrženy systémové SDK příčky impregnované, dvojitě opláštěné 

se zvukovou izolací z minerální vaty - tloušťka těchto konstrukcí je patrna 

z výkresu půdorysu. 

Komíny: 

   Dva stávající komíny budou v rámci 1NP zaslepeny. V rámci 2NP bude jeden 

komín zbourán, pouze jeho nerezový průduch, vyvedený nad střešní rovinu, 

bude využíván jako nucené větrání. Druhý komín zůstane zachvován a bude do 

něj zaústěn plynový kotel.  

   Sloup 

   Svislý sloup pod ocelovou svařovanou konzolou, bude na obou okrajích 

doplněn navařenou ocelovou plotnou tl. 10 mm a s rozměry 300/300 mm, přes 

které bude sloup propojen se základem a konzolou (navaření nebo chemické 

kotvy - rozhodne se na místě).  

 

6) VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Stropy: 

   Stávající stropní konstrukce nad 1NP zůstane zachována (dutinové 

vyztužené panely tl. 250 mm), bude na ně v rámci 2NP provedeno nové 

podlahové souvrství – více viz přiložené skladby. Pouze v místě chodby bude 

proveden nový strop za pomocí trapézového stropu z profilů I č.120, na něž 

budou položeny trapézové plechy tl. 0,75 mm a následně zabetonovány pomocí 

betonu třídy C25/30 XC2 a KARI sítí 8x100/100 mm v celkové tloušťce 100 mm 

nad profilem. Více viz statický výpočet.  

Ostatní nosné konstrukce: 

   Překlady v místech nových otvorů budou provedeny z válcovaných ocelových 

nosníků patřičné dimenze  

   Schodiště: 

   Ocelový svařenec výstupního ramena schodiště - dojde k demontáži 

stávajícího výstupního ramena, včetně odříznutí stávajícího ocelového 

svařence. Poté dojde k navaření nového svařence z I profilů 180, který bude 

osazen ve stejném úhlu jako nástupní rameno. Po zavaření 
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nosného prvku výstupního ramena dojde k podbednění, vyztužení KARI sítí 

100/100/8 mm a dobetonování betonem C25/30 XC2, 

   Na schodiště bude ve finále nalepena keramická dlažba s protiskluznými 

hranami na všech stupních. 

 

7) Střešní konstrukce 

   Na objektu je v současnosti sedlová jednoplášťová střecha. V rámci 

stavebních úprav dojde ke ztužení krovových konstrukcí, pomocí dřevěných 

prvků. Konkrétně vypsáno ve výkresu krovu. Dimenze byly navrženy dle 

přiloženého statického výpočtu. 

Stávající krovová konstrukce bude doplněna ztužujícími prvky plné vazby. 

Umístění a dimenze prvku jsou znázorněny ve výkrese. Ke kotvení nové 

vaznice budou použity chemické kotvy po vzdálenostech cca 1,5 metru. K 

propojení stávajícího krovu s novými prvky budou použity ocelové svorníky 

M20 a samořezné vruty. V místech podélných spojů vaznic se navrhuje provést 

přeplatování oboustraným přiložením fošen s rozměrem 1000 x 200 x 60 mm s 

následným prošroubováním. 

   Vnitřní dřevěná pochúzí lávka -  v půdním prostoru se v rámci výlezu na 

půdu zřídí pochúzí lávka, kterou budou tvořit dřevěné hranoly 120/120 mm, 

které budou ukotvené na nosných stěnách chodby, na tyto trámy se následně 

přišroubují fošny 2x60x250 mm. Tato konstrukce vytvoří vnitřní lavičku, 

která bude sloužit k obsluze podstřešního prostoru (přístup ke střešním 

oknům, k přijímači internetu,atd.) Přesné provedení lávky se upřesní přímo 

na místě s realizační firmou. Dimenze nových prvků krovu byly navrženy  

statickým výpočtem. V rámci krovových úprav bude zřízen nový dřevěný 

přístřešek pro příchod k veřejným WC. Jedna vaznice rozměru 120/160 bude 

uložena na sloupcích a druhá bude pomocí chemických kotev přichycena na 

obvodový plášť stávajícího objektu. Prvky přístřešku budou hoblovány a 

natřeny.  

   Pro všechny dřevěné konstrukce krovu bude použito smrkové dřevo I. třídy 

kvality. Dřevo třídy S13 (C30). Při stavbě budou použity dřevěné prvky s 

relativní vlhkostí maximálně dle tabulky průměrné vlhkosti. Veškeré dřevěné 

prvky stavby, na nichž nesmí být žádné zbytky kůry, budou před zabudováním 

do stavby preventivně chemicky ošetřeny proti působení hmyzu a dřevokazným 

houbám (např. přípravkem Bochemit QB). Tesařské spoje nosných prvků krovu 

zpevněny a zajištěny svorníky M20 a samořeznými vruty.  

   Více viz výkres krovu. 

 

8) Tepelné izolace 

   Základové konstrukce a část stavby pod úrovní terénu budou z vnější 

strany izolovány extrudovaným polystyrénem XPS tloušťky 80 mm. Obvodový 

plášť bude zaizolován fasádním, stabilizovaným polystyrénem EPS 100 F – 

vnějším kontaktním zateplovacím systémem opatřeným tenkovrstvou probarvenou 

silikonovou omítkou.   

   Kročejová a tepelná izolace bude provedena v rámci konstrukcí podlah.  

Zateplení podhledu nad 2NP bude provedeno pomocí minerální vlny, která 

bude volně ložená na podhledu. 
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9) Izolace proti vlhkosti 

   Izolace proti zemní vlhkosti v přístavbě 1NP bude provedena za pomocí 

živičné HI. 

   Izolace šikmé střechy je navržena pomocí difúzně otevřené větrotěsné 

pojistné hydroizolace pro sedlové střechy. 

10) Podhledy 

   Podhledy jsou navrženy ze sádrokartonového systemového řešení. Více viz 

výkresová část. Podhledy budou zavěšeny na ocelových systémových dvojitých 

roštech (CD profily + závěsy). Stávající podhledy chodbě 1NP bude 

demontován a následně bude proveden nový na stávající nosné konstrukci 

stropu, v 2NP budou podhledy zavěšeny na krovové konstrukci. V suchých 

prostorech budou použity klasické sádrokartonové desky, ve vlhkých budou 

použity desky s vysokou odolností proti vlhkosti (zelené).  

 

11) Vnější povrchy 

   Objekt bude zateplen pomocí  KZS z EPS 100 F v tloušťce 120 mm a 

zakončen silikonovou jemnozrnou probarvenou omítkou světle zelené barvy.   

Vnější ostění okenních a dveřních otvorů je opatřeno tepelnou izolací 

tl.30-40 mm. Stávající soklový obklad bude odstraněn. Nová viditelná část 

soklu bude opatřena KZS z TI XPS v tloušťce 80 mm, na který bude následně 

nanesena dekorativní jemnozrnná omítka soklu (drcený mramor). 

   Více viz skladby. 

 

12) Vnitřní povrchy 

   Budou vyspraveny stávající omítky, nové příčky a dozdívky omítnuty 

štukovou omítkou a vše vymalováno malbou. V hygienických místnostech budou 

provedeny nové keramické obklady (výška obkladu dle výkresu a výkazu 

výměr). Barevnost určí investor ve spolupráci s autorem projektu a 

dodavatelem. 

 

13) Podlahy 

   Bude provedena kompletní výměna nášlapných vrstev 1NP. Stávající 

nášlapné vrstvy budou odstraněny, podklad bude vyrovnán litými 

samonivelačními stěrkami. Nové podlahové krytiny jsou navrženy v kombinaci 

keramická dlažba a podlahová krytina otěruvzdorné PVC (použití dle účelu 

místnosti). V prostoru přístavby 1NP bude v rámci stavebních úprav 

provedena hrubá podlaha.  

   Taktéž v celém 2NP bude provedena kompletní skladba hrubé a čisté 

podlahy dle skladeb vypsaných v příloze této zprávy. 

   Ve vstupním zádveří bude položena čistící zóna (průmyslový koberec na 

gumovém podkladu). 

 

   Podlahy keramické 

   Na keramické podlahy jsou navrženy v mokrých provozech protiskluzné 

dlažby – 300X300 mm, které budou kladeny rovnoběžně se stěnami. 

   Skladby podlahových konstrukcí viz. výkresy řezů a příloha této zprávy 

   Přechody mezi jednotlivými podlahovými konstrukcemi budou řešeny pomocí 

přechodových lišt. 
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   Keramické schodišťové stupně budou opatřeny systémovými protiskluznými 

hranami (v kombinaci měkké/tvrdé PVC). 

   V umývárnách bude pod keramickou dlažbu i pod obklad proveden 

hydroizolační podkladní nátěr.     

   Keramické obklady 

   Obklady stěn hygienických zařízení budou provedeny dlaždicemi 250x200 mm 

kladené na střih na výšku. Součástí obkladů jsou rohové lišty. Keramickými 

obklady budou obloženy i parapety oken v sociálním zařízení. 

V místnostech s keramickou dlažbou bude proveden sokl v. 100 mm ze stejného 

materiálu jako podlaha. 

Výběr obkladů nutno provádět za účasti projektanta. 

   Podlahy PVC 

   Je navržena podlahovina z PVC odolnému proti oděru (snížená obrusnost).. 

Kolem stěn bude soklová lištou. 

 

14) Výplně otvoru 

   Vnitřní 

   Vnitřní dveře jsou uvažovány z CPL plné alt. částečně prosklené (dle 

účelu místnosti) do ocelových zárubní (stávajících, do zárubní dodatečně 

osazených alt. do zárubní pro osazení do sádrokartonu). Vnitřní dveře budou 

opatřeny příslušným štítkem určující druh místností. 

 

   Vnější 

   Výplně otvorů (okna) budou plastová s izolačním dvojsklem/trojsklem.  

Okna budou vyhovovat požadovanému součiniteli prostupu tepla zasklením Uw < 

1,2 (W/m2.K). Okna v 1NP budou z větší části opatřena ocelovými mřížemi 

(viz výpis zámečnických prvků). Okna budou opatřeny připojovacími spárami. 

Připojovací spáry okna se zdivem budou ošetřeny pomocí parobrzdy ze strany 

interiéru a difúzní fólií ze strany exteriéru. 

Vstupní dveře (hlavní vchod) - sendvičové panelové hliníkové s výplní PUR, 

nosný profil dveří hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, osazeno 

těsnění, osazen tříbodový bezpečnostní zámek, barva bílá.  

Ostatní exteriérové dveře - sendvičové panelové plastové s výplní PUR, 

nosný profil dveří plastový rám, osazeno těsnění, osazen tříbodový 

bezpečnostní zámek, barva bílá.  

   Tepelně technické parametry exteriérových dveří Ud <1,2 W/m2K. 

Více viz. výpis výpis oken a dveří. 

 

15) Klempířské prvky 

   Na vnější parapety a atiku bude použit tažený hliník v odstínu barvy 

hnědé (8019). Parapety budou opatřeny plastovými krytkami pod omítku. 

   Ostatní nové klempířské prvky budou z pozinkovaného ocelového plechu. 

Více viz. výpis klempířských prvků. 

 

16) Zámečnické výrobky 

   Na většině oken v 1NP budou zřízeny ocelové mříže. Bude zřízeno veškeré 

vnitřní a venkovní zábradlí.  

Více viz. výpis zámečnických výrobků. 
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17) Nátěry 

   Všechny ocelové konstrukce budou před zabudováním opatřeny antikorozním 

nátěrem. 

   Veškeré tesařské konstrukce budou opatřeny protihnilobným a 

protiplísňovým nátěrem a rovněž nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, např. 

Bochemit QB – 2x. 

   Části dřevěných konstrukcí krovu ve styku se zdivem nebo ocelí budou 

opatřeny nátěrem 150 g/m
2
, případně budou podloženy pásem lepenky A 500/H. 

 

18) Malby 

   Malby budou provedeny ve všech místnostech – barva bílá. 

 

19) Vodovod 

   Viz samostatná část PD. 

 

20) Kanalizace 

   Viz samostatná část PD. 

 

21) Plynoinstalace 

   Viz samostatná část PD. 

 

22) Vytápění 

   Viz samostatná část PD. 

 

23) Větrání 

   Větrání většiny místností a prostorů objektu bude přirozené pomocí 

otvíravých oken opatřených kováním umožňujícím mikroventilaci. Podtlakové 

větrání bude použito pro větrání úklidové místnosti, sušárny, koupelny 

rozhodčích, předsíňky WC a odvětrání nad sporákem.   

   Více viz samostatná část PD. 

 

24) Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů. 

   Více viz samostatná část PD. 

 

25) Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

   Nejsou předmětem této PD. Pouze v rámci silnoproudu bude provedeno 

trubkování. Koordinace s části PD Elektro!!! 

 

26) Protipožární zařízení 

   Viz samostatná část projektu – Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

Zpracovatel: Jaroslav Mutina, tel:724129477 

Doloženo k PD – pro uzemní a stavební řízení (06/2007). 

 

e) Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

   Stavebními úpravami dojde k podstatnému zvýšení tepelného odporu 

obvodového pláště budovy na požadovanou normovou hodnotu. Zateplení stropu 

tel:724129477
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nad 2NP je navýšeno o TI v tloušťce cca 200 mm minerální vlny. Ke zlepšení 

tepelných vlastností jsou taktéž navrženy nové výplně otvorů (okna 

s izolačním dvojsklem případně trojsklem, nové vstupní dveře,atd.  

f) Způsob založení objektu 

   Jedná se o stávající objekt, úpravy objektu nemají vliv na zakládání. 

   Nově provedené základy jsou navrženy v souladu se všemi předpisy. 

 

g) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

   Realizací stavebního záměru nedojde ke zhoršení životního prostředí.  

Zamýšlený provoz bude odpovídat současnému standardu a to jak po 

stránce technologické, tak z hlediska ochrany životního prostředí. 

Nepříznivé vlivy výstavby a provozu nebudou dosahovat míry, která by 

ohrožovala zdraví nebo životní prostředí nad úroveň danou zvláštními 

předpisy nebo nad 

 úroveň nezbytně nutnou podle současného rozvoje vědy a techniky. Při 

výstavbě i provozu budou respektována dostupná technická opatření 

k dodržování podmínek zákonů o ochraně životního prostředí a všech 

souvisejících nařízení a vyhlášek v platném znění. Péče o životní 

prostředí je zajištěna v souladu se zákony č.185/2001 Sb. o odpadech 

a prováděcími vyhláškami č.381, 382, 383, 384/2001 Sb. 

 

ovzduší – dojde ke zlepšení životního prostředí, protože stávající plynové 

přímotopy budou nahrazeny plynovým kondenzačním kotlem a rozvedeny po 

objektu pomocí deskových otopných těles.  

   Na komunikacích dojde v rámci výstavby k exhalacím výfukových plynů z 

motorových vozidel. V době výstavby budou tyto exhalace mírně zvýšené a 

budou odpovídat staveništnímu provozu. 

vliv na podzemní vody – dešťové vody ze střech jsou svedeny do stokové 

sítě. 

- splaškové vody ze stavby jsou svedeny do stávajícího septiku. 

- při stavbě lze použít vozidla pouze v dobrém technickém stavu, aby 

nedocházelo k únikům ropných látek do terénu. 

 

ochrana stávající zeleně – v rámci stavebních úprav nedojde k znehodnocení 

stávající zeleně, dojde pouze k ořezu větví stromů, které zasahují do 

kontaktu se stavbou. V rámci terénních úprav dojde k vyrovnání terénu a 

zasetí travního semene. 

 

zneškodnění odpadů - vzniklých po dobu výstavby zajistí dodavatel 

stavebních prací. Odpady vzniklé při výstavbě budou předány ke zneškodnění 

oprávněné osobě ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

- stavba nebude při provozu produkovat nadměrný hluk. V době výstavby bude 

hluk mírně zvýšený a bude odpovídat staveništnímu provozu. 

 

Pro omezení, prevenci, vyloučení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů je 

navrženo: 

a) pro fázi přípravy území a výstavby 
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- zpracovat havarijní plán z hlediska ochrany vod pro fázi výstavby 

- stavební a zemní práce spojené s produkcí významného hluku provádět 

v pracovních dnech a v denních hodinách mezi 7-18 hod  

- zajistit očistu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace (v případě 

potřeby např. pojezdem po oklepovém pásu), neprovádět mytí vozidel na 

nezabezpečených plochách, zajistit očistu veřejných komunikací v místě 

výjezdu ze staveniště 

- za prašného suchého počasí zajistit kropení jako opatření proti prašnosti 

b) pro fázi provozu  

- odpad vzniklý provozem objektu – komunální odpad bude likvidován 

stávajícím způsobem, tj. do nádob na TKO a odvážen v pravidelných 

intervalech firmou pověřenou svozem komunálního odpadu v městské části 

Stará Bělá.  

 

Odpadové hospodářství: 

   V rámci výstavby bude nakládáno s odpady vzniklými při stavbě v souladu 

se ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. - o odpadech a prováděcí Vyhl. č. 

383/2001 Sb. a vyhl.294/2005 Sb, jejichž plnění bude ve výkonu autorizované 

dodavatelské firmy, která v pozici funkce generálního dodavatele stavby 

bude nakládat s odpady v rámci svých smluvních vztahů. 

Při realizaci stavby budou produkovány dále uvedené druhy a množství odpadů 

zařazených dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.). Původce, v 

tomto případě stavební firma provádějící výstavbu, zajistí jejich další 

využití, příp. odstranění.  

 

Klasifikace a předpokládané množství odpadů vzniklých při výstavbě: 

 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly       0,5 t 

15 01 02 Plastové obaly         0,5 t 

15 01 03 Dřevěné obaly         1,0 t 

15 01 04 Kovové obaly         0,5 t 

17 01 01 Beton              40,0 t 

17 01 02 Cihla          35,0 t 

17 02 01 Dřevo           4,0 t 

17 02 02 Sklo           2,5 t 

17 04 05 Železo a ocel         3,0 t 

17 05 01 Zemina a kameny        15,0 t 

20 03 01 Směsný komunální odpad      10,0 t 

Odpady kat. N: 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek    0,1 kg 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály    0,05 kg 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   3,0 t 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10      1,0 t 

 

Odpady budou přednostně využívány, u těch, které nebude možno využít, bude 

zajištěno jejich odstranění. Odpady budou předávány jen oprávněným osobám. 
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h) dopravní řešení 
   Řešení dopravy v klidu – parkování osobních vozidel zůstane na přilehlém 

areálovém parkovišti. Dále není v tomto projektu řešeno.  

   Součástí stavebních úprav objektu je provedení nových zpevněných ploch 

ze severní strany pozemku. Plocha zpevněných ploch je zřejmá z výkresu 

situace. Kromě zpětných úprav okapových chodníků přiléhajících k budově, 

které budou rozebrány při provádění svislé izolace základu a rekonstrukce 

přípojek. 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

   Radon 

   V místě stavby nebylo provedeno měření objemové aktivity radonu. Jelikož 

se nejedná o stavbu pro bydlení, tak protiradonová opatření není nutno 

provádět. Celý objekt je přirozeně odvětráván pomocí oken a u některých 

místností také pomocí ventilátorů vyvedených nad střešní rovinu. 

   Agresivní spodní vody 

   Agresivní spodní voda v daném vnějším prostředí nebyla zjištěna. 

   Seismicita 

Seismicita v daném vnějším prostředí nebyla zjištěna. 

   Poddolování 

   Stavba se nenachází v oblasti s možným dozníváním účinků důlní činnosti. 

Stavba se nachází v chráněném ložiskovém území „ část Hornoslezské pánve“.    

Rekonstrukcí nedojde k zásahu do ložiskového území. 

   Ochranná a bezpečnostní pásma 

   Výstavbou budou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. 

Před zahájením výstavby budou všechny stávající inženýrské sítě vytýčeny.  

Požárně nebezpečný prostor se rekonstrukcí nemění.  

z) závěr 
   Projektová dokumentace slouží jako podklad pro vypracování dodavatelské 

dokumentace a je ji nutno chápat jako celek. 

 

Dodavatel stavby je povinen prostudovat si projektovou dokumentaci a na 

vstupním jednání upozornit na veškeré nejasnosti. 

Při realizaci díla musí dodavatel stavby dodržovat veškeré technologické 

postupy, případně montážní schémata, použitých systémů tak, aby stavba byla 

provedena v odpovídající kvalitě. 

 

Projektant požaduje okamžitě přizvat na stavbu (nebo problém řešit po 

dohodě s projektantem v rámci AD), jakmile dodavatel stavby zjistí při 

bouracích pracích jiné konstrukce a skutečnosti, než jaké předpokládal 

projekt. 

 

Veškeré názvy materiálů příp. výrobců těchto materiálů jsou informativní 

pro určení standardu technických požadavků. Proto je možné tyto materiály 
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po dohodě s investorem a projektantem zaměnit za jiné se shodnými 

technickými parametry. 

Geodetický referenční polohový a výškový systém: 

Vzhledem k charakteru a povaze záměru není nutné použití souřadnicového 

systému. Pro kótování výškového uspořádání byl použit místní výškový systém 

s úrovní +-0,000 1.NP.  

 

Použité podklady: 

Dokumentace pro územní a stavební řízení z července 2007. 

Vlastní zaměření a vynesení stávajícího stavu. 

Vizuální prohlídka stavby přímo na místě. 

Poznámky z výrobních výborů svolaných k této akci. 

 

Použitý software: 

Výkresová dokumentace – ArchiCAD 15 

Textová část – MS Word 

Rozpočty – RTS – BUILDpower 

 

   Stavba je klasickým objektem a nevykazuje žádné odchylky ani anomálie 

od příslušných obecných požadavků na výstavbu, souvisejících norem 

a technických předpisů. Je dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb. 

 

 

Vypracoval a sestavil v říjnu 2012  

 

Atelier38 s.r.o. 

Husova 9 

702 00 Ostrava 

   

 

 

Příloha č.1: skladby konstrukcí a podlah     

 

 

 

 

 

 

 

  


