Il. Montézni prace (silnoproud)

PoloZka ks-m Ké/ks Ké

Montaz rozvadécové techniky
1. Smontovany rozvadé¢ RE (v€. ukonéeni vodi¢t cca 10ks) 1
2. Smontovany rozvadé¢ RH (v&. ukonéeni vodicu cca 150ks) 1
3.  Smontovany rozvadé¢ R1 (v&. ukonéeni vodicl cca 25ks) 1
4. Smontovany rozvadé¢ R2 (v¢. ukonceni vodi¢l cca 100ks) 1
5. Uzemnovaci skfii HOP v&. ukonéeni vodicl cca 20ks 1

[ ]

Montaz elektroinstalaéniho materialll, el. pfistroju, el. spotrebici
1. Spina¢ ¢.1, IP40 25
2. Prepina¢ ¢.5, IP40 12
3. Prepina¢ ¢.6, IP40 6
4. Tlagitko ¢€.1/0 S, So, IP40 22
5. Spina¢ automaticky se snima¢em pohybu 1x relé, 1P44 3
6. Spina¢ ¢.1 do vihka, IP44 4
7. Prepina¢ ¢.5, do vihka, IP44 1
8. Sporakovy spina¢ 16A/400V, IP40 1
9. Pokojovy termostat EURO - 7 denni program 1
10. Zasuvka zapusténa 230V, IP40 (vSeobecnéa a PC) 109
11. Zasuvka do vihka 230V, IP44 17
12. Zasuvka 16A(32A)/400V 3
13. Krabice KU 68, KL 68 bez zapojeni 315
14. Krabice KU 97, KL 97 bez zapojeni 22
15. Krabice KO 125 bez zapojeni 26
16. Krabice IP54 18
17. Krabice s montazni deskou MDZ do zatepleni, pro montaz el. zafizeni 12
18. Trubka ohebna PVC prdm.16mm pod omitku 30
19. Trubka ohebna PVC prim.23mm pod omitku 90
20. Trubka ohebna PVC prim.36mm pod omitku 185
21. Trubka tuhd PVC 75/61 10
22. Vkladaci lista 25x20 30
23. Vkladaci lista 40x20 20
24. Vkladaci lista 40x40 30
25. Hmozdinky prim.8mm véetné vrutu 800
26. Svorka lamaci 20
27. BezSroubova svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm 700
28. Svorka na potrubi vé. pasku 42
29. Ochranny spoj pevné 4-25mm (stroje, OP aj.) 84
30. Svazkovy drzak GRIP 70
31. Ekvipotencialni svorkovnice PE-12 pro ochranné mistni pospojovani v krabici IF 8
32. Napajeci zdroj 230/24V 3
33. Ventilator do 200W 6



34. Pripojeni spotfebicl (stroje, klima, pfimotopy) aj. 2
Montaz svitidel véetné svételnych zdroju |
1. Z&fivkové svitidlo 1x73W, 2x14W, 2x28W, 2x49W aj. 144
UloZeni vodi¢h a kabelt |
1. CYKY-O 3x1,5 pod omitkou 420
2. CYKY-J 3x1,5 1510
3. CYKY-J 3x2,5 1460
4. CYKY-J 5x1,5 210
5. CYKY-J 5x2,5 35
6. CYKY-J 5x4 40
7. CYKY-J 5x16 16
8. CYKY-J 4x25 22
9. CYKY-J 4x35 35
10. HO7V (CY) 2,5 (rozvadéc) 60
11. HO7V (CY) 4 (mistni pospojovani aj.) 310
12. HO7V (CY) 6 (mistni pospojovani, ochrana pred bleskem, aj.) 280
13. HO7V (CYA) 10 - (hlavni a mistni pospojovani) 20
14. HO7V (CYA) 16 - (hlavni a mistni pospojovani) 210
15. HO7V (CYA) 25 - (hlavni pospojovéani) 10
16. CGSG-G 5x2,5 5
MontaZ materidlu pro hromosvody |
1. Jima¢ DEHNcon-H - HVI Light, SET I, délky 3055mm -10m HVI v¢&. podpér 2
2. Jima¢ DEHNcon-H - HVI Light, SET I, délky 3705mm -10m HVI v¢&. podpér
3. Méfici krabice se zkuSebni svorkou, plast/ nerezovy kryt, DEHN 8
4. Svorky nad 2 Srouby (SO, SK, SZ) 38
5. Uchyt na sténu pro trubku D 40-50 mm délka 400-700 mm, nerez V2A 12
6. Drat Nerez prdm. 10mm bez podpér v zemi (m) 130
7. Oznacovaci a vystrazny Stitek 16
8. Natér svodového vodice 40
Zednické prace + material |
1. Sekani kapes 10x10x5 315
2. Sekani kapes 15x15x10 48



3. Sekani ryh 3x3 420
4. Sekéani ryh 5x3 150
5. Sekani ryh 7x5 90
6. Sekani ryh 15x5 70
7. Priraz zdi 15cm cihla 24
8. Priraz zdi 45cm cihla 18
9. Prdraz stropem
10. Vodorovna doprava suti (t) 4
Zemni prace |
1. Vyty€eni kabelové trasy 0,09
2. Kabelova ryha 35x80cm tf.3 (v terénu) 90
3. Zahoz kabelové ryhy 35x80cm tf.3 (v terénu) 90
4. Provizorni Uprava terénu zemina tf.3 (m2) 30
5. Hutnéni zeminy do 20cm (m2) 120
6. Odvoz zeminy v kontejnérech (5-7m3) 2
7. Sejmuti drnu (m2) 30
8. PoloZeni drnu (m2) 30
9. Oseti povrchu travou (m2) 30
Hodinové zuétovaci sazby |
1. Pfiprava stavenisté 16
2. Vymérovani svitidel, zasuvek, spinaci a;. 24
3. Demontaz stavajici instalace, rozvadécu aj. 40
4. Spoluprace s reviznim technikem 8
5. Vychozi revize véetné revizni zpravy (elektroinstalace) 24
6. Komplexni pfezkouSeni - oziveni 12
Zednické a vypomocné prace 3,5% z ceny montaze |
1. 35% z (cena montaze) I:I
MimostaveniStni doprava 3,6% z ceny materiélu |
1. 3,6% z (cena materialu) I:I

Montaz celkem bez DPH (silnoproud)




