
PRŮVODNÍ ZPRÁVA – ATELIER38 - STRANA 1 / 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Stará Bělá 

Místo: 
Investor: 
Stupeň: 
Zodp.projektant: 
Projektant 
Datum: 

  

Fotbalový areál, ul. Nad rybníkem 724 00, Ostrava – Stará Bělá, 
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 
RDS 
Ing. Luděk Valík - autorizace ČKAIT 1102452 
Ing. Radomír Pauler 
říjen 2012 
 

 

 

 

 
 
 

zak. č. : A38 12 - 055 

PRŮVODNÍ  ZPRÁVA č.v.                         A 

KANCELÁŘ: HUSOVA 9, 702 00 OSTRAVA 1; TEL/FAX: +420 596 116 323 ; E-MAIL: NAMASTE@ATELIER38.CZ - ATELIER:  SOLNÁ 13, 746 01 OPAVA; TEL/FAX: +420 553 626 224 ; E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA – ATELIER38 - STRANA 2 / 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Identifikace stavby 
  

dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

 

Název stavby: Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Stará 

Bělá 

 

Místo stavby: Fotbalový areál, ul. Nad Rybníkem, 724 00 Ostrava – 

Stará Bělá, parc. Č. 3628/2 

 

Investor:  Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 

729 30 Ostrava 

 

Projektant: ATELIER 38 s.r.o. 

   Husova 1431/9 

   702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

   zastoupená panem Vladimírem Milatou, jednatelem 

společnosti 

   vedená u KOS Ostrava, oddíl C, vložka 22647 

IČ: 25858343 

 

Autorizace: Ing. Luděk Valík, autorizovaný inženýr v oboru 

pozemní stavby 

   číslo autorizace:  1102452 

b) Základní koncepce stavby, údaje o dosavadním využití a 
zastavitelnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 
 

Základní koncepce stavby 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a nástavbu fotbalových 

šaten a sociálních zařízení fotbalového klubu Stará Bělá. Stavebními 

úpravami je myšlena modernizace stávajícího zázemí objektu v 1NP a 

vyřešení nové dispozice ve stávající hrubé stavbě 2NP. Vstup do 

objektu a k veřejným WC bude upraven tak, aby byl umožněn vstup 

osobám s omezenou schopností pohybu. Nedílnou součástí těchto úprav 

jsou nové vnitřní rozvody inženýrských sítí, které jsou v současné 

době značně nevyhovující. Zamýšlená akce bude provedena dle 

lokalizace ČR, Moravskoslezský kraj, městská část Ostrava – Stará 

Bělá. Budou zde řešeny pouze tyto stavební úpravy, s částečnou 

úpravou okolních ploch (před vstupem do objektu budou částečně 

provedeny nové zpevněné plochy a okolo celého objektu bude vybudován 

okapový chodník s úpravou terénu okolních ploch). Objekt se nachází 

na parcele 3628/2 v katastrálním území Stará Bělá. Tato parcela je 

vedena v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha s nádvořím.  

 

Katastrální území: Stará Bělá 
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parcela číslo 3628/2 – Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol 

Stará Bělá 

parcela číslo 3628/12 – sousedící parcela pro umístění zařízení 

staveniště + terénní úpravy. 

 

Údaje o dosavadním využití území 

Dosavadní využití a zastavitelnost území se záměrem nemění. Jedná se 

o stavební úpravy na stávajícím objektu fotbalových šaten. 

 

Pozemek stavby – samotná řešená budova 

Parcela:   3628/2 – zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 

1803/8, 729 30 Ostrava 

 

Další pozemky stavby – odkop kolem budovy pro izolaci základů, 

rekonstrukce ležatých svodných potrubí (dešťové 

i kanalizační), zařízení staveniště 

Parcela:   3628/12 – ostatní plocha 

Vlastník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 

1803/8, 729 30 Ostrava 

 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní 
a technickou infrastrukturu 

 

PROVEDENÉ PRŮZKUMY A PODKLADY: 

- Jednoduchý stavební průzkum obhlídkou staveniště. 

- Údaje Katastrálního úřadu. 

- Požadavky investora. 

- Fotodokumentace lokality. 

-  

Měření objemové aktivity radonu 

   V místě stavby nebylo provedeno měření objemové aktivity radonu. 

Jelikož se nejedná o stavbu pro bydlení, tak protiradonová opatření 

není nutno provádět. Celý objekt je přirozeně odvětráván pomocí oken 

a u některých místností také pomocí ventilátorů vyvedených nad 

střešní rovinu. 

  

Stavebně-technický průzkum 

   Stavební průzkum nebyl proveden. Byla provedena vizuální prohlídka 

objektu projektantem s následným zákresem skutečného stavu.  

 

Dopravní napojení - Příjezd 

   Příjezd k objektu je řešen po místních komunikacích parcela číslo 

3628/1, 1261/1, 3634/9 a 3635. Parcela 3628/1 je je ve správě majetku 
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TJ Sokol Stará Bělá a ostatní parcely ve správě statutárního města 

Ostrava. Příjezd k objektu e plánovaným záměrem nezmění, zůstane 

stávající, dojde pouze k částečnému nahrazení zpevněných ploch 

v bezprostřední blízkosti stavby.  

Technická infrastruktura 

přípojka plynu – stávající STL přípojku plynu, vnější NTL plynovod a 

hlavní uzávěr plynu tento projekt neřeší. Řeší se 

pouze vnitřní rozvody plynu a napojení spotřebičů. 

Na vnitřní rozvod plynu bude napojen plynový 

kondenzační kotel a plynový sporák. Stávající HUP 

s plynoměrem jsou umístěny na hranici pozemku. 

Instalaci nových spotřebičů nedojde k navýšení 

spotřeby plynu. Navržena STL přípojka, vnější NTL 

plynovod a plynoměr (G6 Qmax= 10 m
3
/h) kapacitně 

vyhovují. Odborný dodavatel stavby provede vizuální 

kontrolu stávajícího plynoměru a STL regulátoru na 

místě. 

 

přípojka vody  – objekt je zásobován přípojkou vody PE D50 

z veřejného vodovodního řadu.  Měření spotřeby vody 

je ve vodoměrné šachtě umístěné u západní fasády 

budovy v zeleném páse. V šachtě je umístěn vodoměr 

DN 32. Tento stav zůstane nezměněn. 

- v areálu jsou realizovány dva vrty, kdy vrt 

hloubky 24 m je využíván pro postřik hřiště. Vrt hl. 

cca 14 m není využíván, od vrtu je provedena 

pokládka PE potrubí D 40 až ke stávající VŠ – délka 

cca 125 m. Dle požadavků zástupců TJ bude počítáno 

s využitím vrtu pro případné zásobování řešeného 

objektu nepitnou vodou. V době zpracování 

předkládané PD nebyla známa vydatnost vrtu ani 

nebyly provedeny laboratorní rozbory jímané vody. 

- tento vrt by sloužil jako zdroj užitkové vody pro 

přípravu teplé užitkové vody a užitkové vody pro 

sociální zařízení objektu. V případě využívání vody 

z vrtu je nutno u všech zařizovacích předmětů 

vyvěsit štítek „NEPITNÁ VODA“. 

 Více viz samostatný oddíl SO1 - F.1.4e – Zařízení 

zdravotně technických instalací. 

 

přípojka kanalizace – odkanalizování objektu je oddílnou kanalizací. 

Splaškové vody od zařizovacích předmětů jsou svedeny 

kanalizační stokou DN150, která je umístěna podél 

jižní fasády objektu. V souběhu vede dešťová stoka, 

která odvádí dešťové vody z jižní části střechy. Obě 

stoky se spojují před septikem do kterého jsou 

následně zaústěny. Přepad ze septiku je napojen do 

veřejné kanalizace. Ve zpevněné ploše před severní 
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stranou objektu je situována dešťová kanalizace 

odvádějící vody ze dvou uličních vpustí. Tato 

kanalizace je rovněž zaústěna do septiku. Dešťové 

vody ze severní části střechy jsou vyústěny na 

terén. Stávající venkovní dešťová a splašková 

kanalizace není ve vyhovujícím technickém stavu, 

šachty jsou betonové čtvercové, rovněž nevyhovující.  

 

přípojka elektro – stávající zemní kabelové NN ve skříni na západní 

fasádě objektu. 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
   Požadavky dotčených orgánů známé ve fázi zpracovávání projektu 

byly zapracovány do dokumentace.  

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Podmínky a obecné požadavky na výstavbu jsou splněny. 

Budou dodrženy vzdálenosti od okrajů pozemku jak v rámci obecných 

požadavků stanovených Stavebním zákonem tak odstupovými vzdálenostmi 

PBŘS. Nástavba šatence svou koncepcí volena tak, aby maximálně 

zapadla do okolí. 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou 

268/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a respektuje platné 

předpisy a doporučení norem ČSN a ČSN-EN. Z vyhlášky 268/2009 Sb. 

byly použity tyto paragrafy: §3 - základní pojmy, §6 – připojení 

staveb na sítě technické infrastruktury, §8 – základní požadavky, §9 

– mechanická odolnost a stabilita, §10 – všeobecné požadavky pro 

ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

§11-12 – denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění, §13 – 

proslunění, §14 – ochrana proti hluku a vibracím, §15 – bezpečnost 

při provádění a užívání staveb, §16 – úspora energie a tepelná 

ochrana, §18 – zakládání staveb, §19 – stěny a příčky, §20 – stropy, 

§21 – podlahy, povrchy stěn a stropů, §22-23 – schodiště a šikmé 

rampy, §24 – komíny a kouřovody, §25 – střechy, §26 – výplně otvorů, 

§27 – zábradlí, §32 – vodovodní přípojky a vnitřní vodovody, §33 – 

kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace, §34 – připojení staveb 

k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody 

sítí elektronických komunikací, §35 – plynovodní přípojky a odběrná 

plynová zařízení, §36 – ochrana před bleskem, §37 – vzduchotechnická 

zařízení, §38 – vytápění, §41 – stavby se shromažďovacím prostorem. 

 

Požadavky 

a) Veškeré stavebně technické kroky, dokumentace a práce budou 

prováděny dle platných ČSN.  

b) Při provádění stavebních prácí bude dodržena BOZP. 

c) Vedení stavebního deníku. 

d) Autorizovaný dohled nad prováděním prací. 
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f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 
rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u 

staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
   Vzhledem k charakteru záměru – stavební úpravy stávající stavby – 

není nutno koordinovat s územně plánovací dokumentací. 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující 
stavby a jiná opatření v dotčeném území 

Objekt je v současné době napojen takto: 

- dopravní napojení – komunikace k objektu -  p.č. 3628/1 a 3628/12 

- zásobení vodou – napojen na vodovodní řad + nové napojení na studnu 

(vrt) 

- odvod splaškových a dešťových vod – napojen na městskou kanalizaci 

- zásobení el. energií – napojen  na vedení NN 

- zasobení zemním plynem – napojeno na vnější NTL plynovod 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu 
výstavby 

- předpokládaná doba výstavby je 9 měsíců. Bude určena v návaznosti 

na vyhlášení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby na 

základě smluvního vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem s tím, že 

nejzažší termín předání objektu k užívání je stanoven na 30.9.2013. 

 

Popis postupu výstavby 

 Bourací práce uvnitř i vně objektu (demontáž stávající střešní 

skladby) 

 Provedení ležaté vnitřní i vnější splaškové kanalizace 

 Provedení dešťové kanalizace + výkop pro uzemnění objektu 

 Výkop a betonáž základů 

 Demontáž výplní otvorů a klempířských prvků  

 Demontáž stávajících hromosvodů 

 Vybourání nebo dozdění otvorů v nosných stěnách, včetně 

osazování překladů 

 Osazení ocelového podpěrného sloupku u vstupu do objektu 

 Úpravy ve stávajícím krovu 

 Provedení krovu i venkovního přístřešku včetně pokrytí plechovou 

krytinou 

 Provedení nenosných příček uvnitř objektu včetně podhledu 

 Okenní a dveřní otvory 

 Provedení inženýrských sítí uvnitř objektu (topení, elektřina, 

voda kanalizace) 

 Vnitřní omítky + podhledy 

 Podlahy 

 Vnější KZS + vnější omítky 

 Vnitřní práce dokončovací – nášlapné vrstvy podlah, malování 
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 Vnější práce dokončovací – úpravy terénu   

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, 
nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní 

v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či 

nebytové v m
2
, a o počtu bytů v budovách bytových a 

nebytových 
 

Zastavěná plocha původní: 257,20 m2 

Zastavěná plocha nová: 327,80 m2 

Obestavěný prostor původní: 925,92 m3 

Obestavěný prostor nový 2285,75 m3 

Původní výška od kóty 0,000: 3 620 mm   

Nová výška od kóty 0,000: 8 400 mm  

Stávající podlahová plocha: 250,41 m2 

Nová podlahová plocha: 522,30 m2 

  

Počet nadzemních podlaží 2 

 

Bilance osob v den zápasu 

- fotbalisté – 30 mužů 

- trenéři + asistenti – 6 osob 

- diváci – cca 150 osob 

- pořadatelé a činovníci klubu – 12 osob 

 

Orientační cena  8 500 000 Kč bez DPH 

 

 

Vypracoval a sestavil v říjnu 2012                                    Atelier38 s.r.o. 


