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List č. 2
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Rekapitulace stavebních díl ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce

21 Úprava podloží a základ.spáry

27 Základy

3 Svislé a kompletní konstrukce

34 Stěny a příčky

342 Sádrokartonové konstrukce

41 Stropy a stropní konstrukce

43 Schodiště

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

58 Cementobetonové kryty komunikací

59 Dlažby a předlažby komunikací

61 Upravy povrchů vnitřní

62 Úpravy povrchů vnější

63 Podlahy a podlahové konstrukce

64 Výplně otvorů

91 Doplňující práce na komunikaci

94 Lešení a stavební výtahy

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

96 Bourání konstrukcí

99 Staveništní přesun hmot

711 Izolace proti vodě

712 Živičné krytiny

713 Izolace tepelné

720 Zdravotechnická instalace

722 Vnitřní vodovod

723 Vnitřní plynovod

730 Ústřední vytápění

762 Konstrukce tesařské

764 Konstrukce klempířské

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické

769 Otvorové prvky z plastu

771 Podlahy z dlaždic a obklady

776 Podlahy povlakové

777 Podlahy ze syntetických hmot

781 Obklady keramické

783 Nátěry

784 Malby

M21 Elektromontáže

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 3
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky

Oborová přirážka

Přesun stavebních kapacit

Mimostaveništní doprava

Zařízení staveniště

Provoz investora

Kompletační činnost (IČD)

Rezerva rozpočtu

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 4
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

1 Zemní práce

1 113 10-7113.R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm
m2 39,50 0,00000 0,00000

(-0,50000) (-19,75000)

před objektem, část řeší zti: 39,5 39,50

2 113 31-4300.U00 Odstranění podkladů ze živice -15cm
m2 39,50 0,00000 0,00000

(-0,31600) (-12,48200)

3 119 00-1421.R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů
m 8,00 0,02478 0,19824

4*2,0 8,00

4 120 90-1121.R00 Bourání konstrukcí z betonu
m3 2,00 0,00000 0,00000

5 132 20-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3
m3 24,00 0,00000 0,00000

6 139 60-1102.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
m3 2,00 0,00000 0,00000

7 139 71-1101.R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4
m3 4,00 0,00000 0,00000

8 162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
m3 18,00 0,00000 0,00000

9 174 10-1102.R00 Zásyp ruční se zhutněním
m3 12,00 0,00000 0,00000

10 182 00-1121.R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině
m2 108,00 0,00000 0,00000

2,0*(2*12+30) 108,00

11 199 00-0005.R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4
t 18,00 0,00000 0,00000

Zemní práce1

21 Úprava podloží a základ.spáry

12 212 53-2111.R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm

a výplň
m3 2,64 1,63000 4,30320

V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože.

88*0,30*0,10 2,64

13 212 56-1111.R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm
m3 5,28 1,66500 8,79120

88*0,30*0,20 5,28

14 212 79-2211.U00 Potrubí dren plast flex DN 100
m 88,00 0,00048 0,04224

2*(14+30) 88,00

15 212 97-1110.R00 Opláštění trativodů z geotext.,
m2 88,00 0,00000 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 5
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

16 21-01 napojení drenáží
ks 2,00 0,00000 0,00000

provedení napojení do stávající bet. šachty nebo odboučkou na dešťovou kanalizaci

Úprava podloží a základ.spáry21

27 Základy

17 271 57-1112.R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného
zhutněný

m3 5,29 1,93971 10,26165
1.02: (0,15*10,5) *1,05 1,65
1.04: 0,15*(2,15*0,90)  *1,05 0,30
1.01: 0,15*1,3*(2,24+3,0) 1,02
1.24: 0,15*1,4*11,0 2,31

18 273 32-1411.R00 Železobeton základových desek C 25/30 (B 30)
m3 2,26 2,44622 5,53653

1.02: (0,15*10,5) *1,05 1,65
1.04: 0,30*(2,15*0,90)  *1,05 0,61

19 273 35-1215.R00 Bednění stěn základových desek - zřízení
m2 5,00 0,03925 0,19625

20 273 35-1216.R00 Bednění stěn základových desek - odstranění
m2 5,00 0,00000 0,00000

21 273 36-1921.RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí
svařovanou sítí - drát 6,0  oka 150/150

t 0,05 1,05702 0,04767
1.02: 0,0033*(10,5) *1,1 0,04
1.04: 0,0033*(2,15*0,90)  *1,1 0,01

22 274 31-3711.R00 Beton základových pasů prostý C 25/30 (B 30)
m3 11,37 2,44622 27,80178

1.01: 0,80*0,30*(2,30 + 2*5,2+0,65+0,95+2*0,95) *1,05 4,08
1.04: 0,80*0,30*(2,15+2*0,60) *1,05 0,84
1.24: 0,80*0,30*(2*11,05+3*0,75+3*0,4) *1,05 6,44

23 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 15,99 0,03921 0,62680

1.01: 0,40*(3*5,2+2*0,65+1,55+2*0,95) 8,14
1.04: 0,40*(2,15+2*0,60) *1,05 1,41
1.24: 0,80*0,30*(2*11,05+3*0,75+3*0,4) *1,05 6,44

24 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 15,99 0,00000 0,00000

Základy27

3 Svislé a kompletní konstrukce

25 310 23-8211.R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC
m3 0,79 1,95224 1,53446

vč. provázání se stávajícím zdivem

2.15: 0,30*(0,50*0,65) 0,10

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 6
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

2NP - obvod stěna: 0,30*0,45*(2*1,80+1,50) 0,69

26 310 23-9211.R00 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC
m3 8,56 1,95224 16,71156

vč. provázání se stávajícím zdivem

1.07: 0,40*(4*0,90*1,50 + 0,70*2,05) 2,73

1.08: 0,35*(0,90*2,05) 0,65
1.09: 0,40*2,10*(1,05+0,51) 1,31
2.07: 0,30*(1,0*2,4 + 3,3*2,4) 3,10
2.15: 0,30*(0,9*1,2) + 0,30*1,50*1,0 0,77

27 311 23-1114.R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5
m3 2,64 1,95352 5,15729

1.02: 0,30*(8,800) 2,64

28 317 94-1121.R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12
t 0,01 0,01954 0,00018

1NP: 
50/50/5: 0,00377*(2*1,20) 0,01

29 317 94-4313.RT2 Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů
včetně dodávky profilu  I č.14

t 0,57 1,09000 0,61781
Položky obsahují i náklady na dodávku nosníku profilu I č. 14 včetně jeho nařezání na potřebný rozměr.

1NP: 0,0143*(11*1,20+5*1,30+2*1,60+2,40)*1,08 0,39

2NP: 0,0143*(5*1,20+3*1,80)*1,08 0,18

30 317 94-4313.RT3 Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů
včetně dodávky profilu  I č.16

t 0,19 1,09000 0,20448
Položky obsahují i náklady na dodávku nosníku profilu I č. 16 včetně jeho nařezání na potřebný rozměr.

1NP: 0,0219*(3*2,80)*1,02 0,19

31 331 23-1126.R00 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P25 na MC 10
m3 0,52 1,88860 0,97565

2.02: 0,30*0,30*1,50 0,13
2.15: 0,30*0,53*2,40 0,38

32 349 23-1821.R00 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm
m2 4,06 0,50618 2,05256

1.06: 0,40*0,90 0,36
1.24: 0,40*2,05 0,82
2.03: 0,25*3,40 0,85
2NP - obvod stěna: 0,30*(5*1,35) 2,03

33 133-31712 Úhelník rovnoramenný L jakost 11375   50x 50x 5 mm
T 0,01 1,00000 0,00980

50/50/5: 0,00377*(2*1,20)*1,08 0,01

Svislé a kompletní konstrukce3

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 7
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

34 Stěny a příčky

34 340 23-9212.R00 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm
m2 5,13 0,28258 1,44822

vč. provázání se stávajícím zdivem

1.07: (0,90*2,05 + 0,70*2,05) 3,28

1.18: (0,90*2,05) 1,84

35 342 25-4611.R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm
m2 15,46 0,10144 1,56867

1.05: 3,07*3,20 + 2*(0,60*2,20) - 1,40 11,06
1.11: 1,0*2,2 2,20
1.15: 1,0*2,2 2,20

36 342 25-4811.R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm
m2 36,60 0,15234 5,57564

1.03: 1,6*2,25 + 4,25*3,5 18,48
1.21: (1,20+1,70+1,80)*3,25 15,27
2.01 - na podestě: 2,85*1,00 2,85

Stěny a p říčky34

342 Sádrokartonové konstrukce

37 342 01-3223.R00 Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť.tl.125mm, RBI 12,5mm
m2 78,56 0,04776 3,75203

Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, desky impregnované RBI (H2)  tl. 12,5 mm, s 
minerální izolací.

2NP - 2.06: 3,40*(2*2,05+1,0)+3,40*1,15-1,6 19,65
2NP - 2.08: 5,20*3,40 17,68
2NP - 2.09: (2,0+1,75)*3,4 12,75
2NP - 2.10: 3,60*3,40 - 2*1,4 9,44
2NP - 2.13: (5,20+2*0,20)*3,40 19,04

38 342 01-3321.R00 Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť. tl.150mm, RB 12,5mm
m2 20,87 0,04729 0,98704

Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 150 mm, s minerální izolací, desky standard RB (A)  tl. 
12,5 mm.

2NP - 2.14: (5,15*3,40) 17,51

2NP - 2.03: 1,93*3,40 - 1,60*2,0 3,36

39 342 01-3323.R00 Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť.tl.150mm, RBI 12,5mm
m2 47,26 0,04771 2,25477

Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 150 mm, s minerální izolací, desky impregnované RBI 
(H2)  tl. 12,5 mm

2NP - 2.07+2.14: 2*(5,15*3,40) 35,02
2NP - 2.11-2.12: 3,60*3,40 12,24

40 342 26-3310.RT4 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla

do ocelové konstrukce
kus 2,00 0,00850 0,01700

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 8
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

41 342 26-3320.RT3 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC
WC - univerzální rám výškově nastav.

kus 5,00 0,01200 0,06000

42 342 26-3340.RT3 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru
univerzální rám pro pisoár

kus 1,00 0,01200 0,01200

43 342 26-3410.R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2
kus 3,00 0,00016 0,00048

Položka obsahuje vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky včetně prošroubování.
Dodávka dvířek se ocení ve specif ikaci, ztratné se nestanoví.

44 342 26-4101.R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2
kus 3,00 0,00016 0,00048

Položka obsahuje vytvoření otvoru a osazení rámu sdvířky včetně prošroubování.
Dodávka dvířek se ocení ve specif ikaci, ztratné se nestanoví.

45 347 01-6113.R00 Předstěna SDK, tl.65mm,ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm
m2 6,80 0,01200 0,08160

Předsazené stěny, volně stojící, samostatná ocelová konstrukce z profilů CW 50 a UW 50, 1x opláštěná, tl. 65 mm, bez minerální 
izolace, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm.

2NP - 2.06: 0,9*3,40 3,06
2NP - 2.09: (0,20+0,90)*3,40 3,74

46 416 02-2121.R00 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5
m2 30,78 0,01235 0,38013

Podhledy sádrokartonové, zavěšený ocelový dvouúrovňový křížový rošt z profil CD, 1x opláštěný, bez minerální izolace, desky 
standard RB (A) tl. 12,5mm

1NP - 1.07+1.08: 1,8*17,1 30,78

47 416 02-2123.R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5
m2 36,50 0,01245 0,45443

Podhledy sádrokartonové, zavěšený ocelový dvouúrovňový křížový rošt z profil CD, 1x opláštěný, bez minerální izolace, desky 
impregnované RBI (A) tl. 12,5mm

1NP - 1.05: 6,5 6,50
1NP - 1.11+1.12: 3,00*5,00 15,00

1NP - 1.15+1.16: 3,00*5,00 15,00

48 416 02-6128.R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm
m2 270,92 0,01687 4,57042

Podhledy sádrokartonové, zavěšený ocelový dvouúrovňový křížový rošt, 1x opláštěný, bez minerální izolace, desky protipožární 
RFI (DF) tl. 15 mm

2NP: 18,46+6,04+24,49+18,41+26,40+1,69+42,51+11,58 149,58
2,97+5,40+6,20+6,12+12,46+14,93+73,26 121,34

49 595-91092 Dvířka do sádrokartonu 500/500 s tlačným zámkem
kus 6,00 0,00415 0,02490

Sádrokartonové konstrukce342

41 Stropy a stropní konstrukce

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 9
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

50 411 32-1315.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25  (B 25)
m3 2,05 2,45351 5,03460

0,10*(1,80*11,40) 2,05

51 411 35-4234.U00 Bednění strop plech pozink

TR 40S/160 - tl.0,75mm
m2 21,55 0,00958 0,20641

1,80*11,40*1,05 21,55

52 411 36-1921.RT8 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených
svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100 / 100 mm

t 0,18 1,05728 0,19094
0,008*(1,80*11,40*1,10) 0,18

53 413 94-1121.RT3 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12

včetně dodávky profilu I č. 12
t 0,30 1,09901 0,33201

strop nad chodbou : 0,0111*(12*2,10)*1,08 0,30

54 413 94-1123.R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22
t 0,21 0,01663 0,00344

V položce není zakalkulována dodávka ocelových válcovaných nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve specif ikaci, ztratné se 
doporučuje ve výši 8% a kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.

IPE180: 0,0188*(2*5,50) 0,21

55 134-82710 Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli 11375
T 0,22 1,00000 0,22330

hmotnost 18,80 kg/m

IPE180: 0,0188*(2*5,50)*1,08 0,22

Stropy a stropní konstrukce41

43 Schodišt ě

56 430 32-1414.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30)
m3 1,10 2,41806 2,66180

0,860*1,28 1,10

57 430 32-1514.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 (B 37)
XC4, XF4

m3 0,74 2,52512 1,86581
schody před 1.04: 0,30*(0,90*2,22)  + 0,15*(0,60*1,55) 0,74

58 430 36-1921.RT8 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí
svařovaná síť - drát 8,0  mm, oka 100 / 100 mm

t 0,10 1,05728 0,10943
1.02: 0,008*(2*3,0*1,30)*1,1 0,07

1.04: 0,008*(2*2,2*0,9)*1,1 0,03

59 431 35-1121.R00 Bednění podest přímočarých - zřízení
m2 3,90 0,03449 0,13451

1,30*3,0 3,90

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 10
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

60 431 35-1122.R00 Bednění podest přímočarých - odstranění
m2 3,90 0,00000 0,00000

61 434 35-1141.R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení
m2 7,11 0,00816 0,05799

1.02: 8*(0,17+0,30)*1,30 + 0,20*3,0 5,49

1.04: 0,30*(2*0,90+2,22)  + 0,15*(2*0,60+1,55) 1,62

62 434 35-1142.R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění
m2 7,11 0,00000 0,00000

63 43-01 svařenec Ič.180 - schodnice schodiště
dodávka, montáž, nátěr

t 0,14 0,00000 0,00000
dodávka + montáž + nátěr

2 x Ič.180 - 3000: 0,0219*(2*3,0)*1,08 0,14

Schodišt ě43

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevn ěných ploch

64 564 25-1111.R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm
m2 66,50 0,30361 20,19006

S12: 66,5 66,50

65 564 85-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
m2 26,10 0,27994 7,30643

S11 - okapový chodník: 0,50*(28,20 + 12,00*2) 26,10

66 564 86-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
m2 66,50 0,37080 24,65820

S12: 66,5 66,50

Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevn ěných ploch

56

58 Cementobetonové kryty komunikací

67 631 36-1921.RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených
svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm

t 0,02 1,06625 0,02580
Hmotnost 1 m2 sítě je 3,301 kg.

1.01: 0,0033*(0,15*1,3*(2,24+3,0))*2*1,1 0,01
1.24: 0,0033*(0,15*1,4*11,0)*2*1,1 0,02

68 58-01 hydrofobní protiskluzný nátěr
m2 33,28 0,00000 0,00000

22,21 22,21
1.01: 0,30*(1,3+(2,24+3,0)+2,3+0,3+0,3) 2,83
1.24: 0,30*(2*1,4+11,0) +0,5 4,64
1.04: 0,30*(2*0,90+2,22)  + 0,15*(2*0,60+1,55) + 0,9*2,2 3,60

69 581121215x Kryt cementobeton tl 150mm

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 11
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

C30/37 XC4, XF4 + zdrsnění jemnou striáží
m2 22,21 0,37371 8,30085

úprava povrchu rýžovým koštětem

1.01: 1,3*(2,24+3,0) 6,81
1.24: 1,4*11,0 15,40

Cementobetonové kryty komunikací58

59 Dlažby a p ředlažby komunikací

70 596 21-5040.R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
m2 66,50 0,07390 4,91435

S12: 66,5 66,50

71 596 81-1111.R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.
m2 26,10 0,07200 1,87920

S11 - okapový chodník: 0,50*(28,20 + 12,00*2) 26,10

72 592-45291 Dlažba betonová zámková tl.8cm
m2 69,83 0,16500 11,52112

S12: 66,5*1,05 69,82

73 592-45601 Dlaždice betonová HBB 50x50x5 cm šedá
m2 27,41 0,10800 2,95974

S11 - okapový chodník: 0,50*(28,20 + 12,00*2)*1,05 27,40

Dlažby a p ředlažby komunikací59

61 Upravy povrch ů vnit řní

74 610 99-1111.R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů
m2 85,63 0,00000 0,00000

75 611 42-1231.R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových
m2 173,00 0,00645 1,11585

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

76 611 47-3112.R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková
m2 40,28 0,02546 1,02553

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Tloušťka jádra 12 mm.

1.02+1.03+1.04: 14,01+15,89+10,38 40,28

77 612 40-9991.R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod.
m 173,80 0,00431 0,74908

78 612 42-1231.R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových
m2 615,00 0,00579 3,56085

1NP: 3,00*(5*26,0+15*5,0) 615,00

79 612 42-1637.R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková
m2 631,32 0,04766 30,08871

1NP - nové stěny a příčky: 
3,00*(2*3,10+4*0,70+2*4,15+2*2,5+2*1,3+2*(1,95+1,1+1,7))

103,20

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 12
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

1NP - koupelny po osekaném obkladu: 2,00*(5*5,0+2*5*3,0 + 3,0+2*5,0) 136,00
2NP: 2,90*(4*26,2+2*10,5+6*4,15) 437,03
-(2*6*1,6 + 6*1,35*2,1 + 2*3,0*1,45) -44,91

80 612 47-1413.R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.
m2 150,00 0,00658 0,98700

81 612 48-1118.U00 Potažení vni stěn sklovl+tmel
m2 104,20 0,00469 0,48870

pórobetonové příčky: 2*(15,5+36,6) 104,20

Upravy povrch ů vnit řní61

62 Úpravy povrch ů vnější

82 620 99-1121.R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
m2 86,92 0,00010 0,00869

Položka je určena pro zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů, oplechování apod., která se 
zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu  prováděné z lešení.
Položka je určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem. 
Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy.Odkrytí je v položce započteno.

okna: 11*(1,76*0,9) + 1*(0,9*0,9) + 1*(3,48*0,9) + 1*(0,9*1,5) 22,72

1*(0,92*1,0) + 1*(1,0*2,1) + 1*(3,525*2,1) + 2*(0,6*0,6) 11,14
5*(2,11*1,35) + 1*(1,5*0,9) + 3*(0,9*1,4) + 1*(2,1*1,35) 22,21
3*(0,92*1,4) + 2*(2,96*1,45) + 2*(1,5*1,35) 16,50
dveře: (2,1*2,25) + (0,9*2,5) + 4*(0,9*2,05) 14,35

83 622 40-53x. Kontaktní zateplovací systém -  XPS tl 80mm
m2 44,92 0,00976 0,43837

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami s ocel. trnem (6 
ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. ( Dle ETAG 004, CZB 
třída A, ČSN 732901)

izolace základů: 0,65*(2*27,0+11,5+3*1,2) 44,91

84 622 40-5931.U00 KZS rohová nadpraží podomítková
m 76,20 0,00003 0,00229

okna: 62 62,00
dveře: (2,1) + (0,9) + 4*(0,9) 6,60
podhled: 3,8+(2,5+1,3) 7,60

85 622 40-5941.U00 KZS začišťovací okenní lišta
m 177,52 0,00030 0,05325

s tkaninou a odlamovací lamelou s lepící páskou. dodávka a montáž

okna: 11*(1,76+2*0,9) + 1*(3*0,9) + 1*(3,48+2*0,9) + 1*(0,9+2*1,5) 51,04
1*(0,92+2*1,0) + 1*(1,0+2*2,1) + 1*(3,525+2*2,1) + 2*(3*0,6) 19,45
5*(2,11+2*1,35) + 1*(1,5+2*0,9) + 3*(0,9+2*1,4) + 1*(2,1+2*1,35) 43,25
3*(0,92+2*1,4) + 2*(2,96+2*1,45) + 2*(1,5+2*1,35) 31,28
dveře: (2,1+2*2,25) + (0,9+2*2,5) + 4*(0,9+2*2,05) 32,50

86 622 40-5942.U00 KZS začišťovací parapetní lišta
m 62,00 0,00020 0,01240

87 622 42-13_2. Kontaktní zateplovací systém  EPS F tl.120 mm
m2 531,34 0,01323 7,02969

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami s ocel. trnem (6 

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 13
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. ( Dle ETAG 004, CZB 
třída A, ČSN 732901)

severní: 6,6*(6,8+1,2+1,3+9,0) + 8,55*11,58 + 1,25*(3*3,0) 231,04
-(3,5*0,9+0,9*2,5+0,9*1,5+0,9*1,0+2,1*2,25+1,0*2,1+3,5*2,1) -21,83
-(2,1*1,35+2*0,9*1,4+2*3,0*1,45+2*1,5*1,35) -18,11
severní - štít: 2,1*(0,54+11,58+0,54) 26,59
východní: 6,6*11,36 + (11,36*2,0/2) 86,34

-(0,9*0,9+0,9*1,4) -2,07
jižní: 6,6*27,14 179,12
-(9*1,76*0,9 + 5*2,11*1,35+2*1,76*0,9+1,5*0,9) -33,02
západní: 6,6*11,36 + (11,36*2,0/2) 86,34
-(2*0,6*0,6+4*0,9*2,05 + 2*0,9*1,4) -10,62
podhled - sever: (3,8+2,5)*1,2 7,56

88 622 42-15_6. Probarvená silikonová omítka, zrno 2 mm, bílá
škrábaná struktura, anorganické pigmenty

m2 554,43 0,00263 1,45814
aplikace probarvené omítkoviny vč. materiálu a penetrace, 

531,35 531,35
špalety - okna: 0,13*(11*(1,76+2*0,9) + 1*(3*0,9) + 1*(3,48+2*0,9) + 
1*(0,9+2*1,5))

6,64

0,13*(1*(0,92+2*1,0) + 1*(1,0+2*2,1) + 1*(3,525+2*2,1) + 2*(3*0,6)) 2,53
0,13*(5*(2,11+2*1,35) + 1*(1,5+2*0,9) + 3*(0,9+2*1,4) + 1*(2,1+2*1,35)) 5,62
0,13*(3*(0,92+2*1,4) + 2*(2,96+2*1,45) + 2*(1,5+2*1,35)) 4,07
špalety - dveře: 0,13*((2,1+2*2,25) + (0,9+2*2,5) + 4*(0,9+2*2,05)) 4,22

89 622 43-2112.R00 Omítka stěn dekorativ. Terra-marmolit střednězrnná
m2 24,19 0,00618 0,14946

izolace základů: 0,35*(2*27,0+11,5+3*1,2) 24,18

90 938 53-3111.U00 Očištění povrchu tlakovou vodou
m2 197,70 0,00104 0,20561

odstranění prachu a mastnoty z fasády

stará fasáda - břízolit: 3,00*(1,3+6,6+11,5+27+11,5+8) 197,70

Úpravy povrch ů vnější62

63 Podlahy a podlahové konstrukce

91 631 31-1131.R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm
m3 7,55 2,26100 17,07982

po kanalizaci: (24,75+23,1+16,1)*0,15*0,75*1,05 7,55

92 631 31-2621.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25  (B 25)
m3 25,57 2,45329 62,73725

S2: 29,41*0,07 2,06
S2a: 6,71*0,07 0,47

S3: 31*0,07 2,17
S3a: 2,17*0,07 0,15
S4: 24,40*0,07 1,71
S5: 131*0,08 10,48
S5a: 71,33*0,08 5,71
S14: 40,40*0,07 2,83

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 14
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

93 631 35-1101.R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení
m2 3,99 0,01411 0,05624

1.01: 0,15*(1,3+(2,24+3,0)+2,3+0,3+0,3) 1,42
1.24: 0,15*(2*1,4+11,0) +0,5 2,57

94 631 35-1102.R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění
m2 3,99 0,00000 0,00000

95 632 45-1022.R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm
m2 21,79 0,07426 1,61835

0,30*29,55 8,87
0,40*32,32 12,93

96 635 21-1121.U00 Násyp podlaha keramzit
- liapor

m3 26,67 0,42000 11,19989
2NP - srovnání panelů - odhad ! - S5: 0,16*131 20,96

2NP - srovnání panelů - odhad ! - S5a: 0,08*71,33 5,71

Podlahy a podlahové konstrukce63

64 Výpln ě otvor ů

97 642 94-2213.R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm
kus 5,00 0,00292 0,01460

98 642 94-4121.R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.
kus 11,00 0,05256 0,57816

800: 6+2 8,00

800+nadsv: 1 1,00
900: 1+1 2,00

99 642 94-4221.R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.
kus 1,00 0,07968 0,07968

1250: 1 1,00

100 5533032x Zárubeň ocelová 800x1970x110 + nadsvětlík
D.04

kus 1,00 0,01186 0,01186
800+: 1 1,00

101 553-30335x Zárubeň ocelová  800x1970x160
kus 8,00 0,01406 0,11248

800: 6+2 8,00

102 553-30337 Zárubeň ocelová  900x1970x160
kus 2,00 0,01508 0,03016

900: 1+1 2,00

103 553-30340x Zárubeň ocelová 1250x1970x160
kus 1,00 0,01748 0,01748

104 553-30460 Zárubeň ocelová 700x1970x125 L
zárubeň hranatá sádrokarton

kus 2,00 0,01403 0,02806

105 553-30461 Zárubeň ocelová 700x1970x125 P

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 15
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

zárubeň hranatá sádrokarton
kus 2,00 0,01403 0,02806

106 553-30463 Zárubeň ocelová 800x1970x125 P
zárubeň hranatá sádrokarton

kus 1,00 0,01440 0,01440

Výpln ě otvor ů64

91 Doplňující práce na komunikaci

107 916 56-1111.R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou
m 52,20 0,10598 5,53216

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňuje ve specif ikaci, ztratné se doporučuje ve výši 
1%. Část lože přesahující 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby.

28,20 + 12,00*2 52,20

108 919 73-5114.R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm
m 30,00 0,00000 0,00000

109 592-17330 Obrubník záhonový  ABO 45-25 1000x50x250 mm
kus 53,00 0,02700 1,43100

52,2+0,8 53,00

Dopl ňující práce na komunikaci91

94 Lešení a stavební výtahy

110 941 94-1041.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m
m2 748,00 0,01838 13,74824

V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení. 

2*(30+14) *8,5 748,00

111 941 94-1291.R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041
m2 1 496,00 0,00097 1,45112

2*748 1 496,00

112 941 94-1841.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m
m2 748,00 0,00000 0,00000

113 941 95-5002.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
m2 273,00 0,00158 0,43134

26*10,5 273,00

114 944 94-4111.U00 Ochranná síť na lešení z textilie
m2 748,00 0,00007 0,05236

Lešení a stavební výtahy94

95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách

115 952 90-1110.R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří
m2 87,00 0,00000 0,00000

116 952 90-1411.R00 Vyčištění ostatních objektů
m2 572,00 0,00000 0,00000

2*26*11 572,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 16
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

Dokon čovací konstrukce na 
pozemních stavbách

95

96 Bourání konstrukcí

117 962 03-1132.R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm
m2 19,30 0,00067 0,01293

(-0,13100) (-2,52830)

1.12: (1,20+0,6)*3,1 5,58

1.16: 0,60*3,1 1,86
1,21: (2*1,40+1,80)*3,1 - 2*1,2 11,86

118 962 03-1133.R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm
m2 10,60 0,00067 0,00710

(-0,26100) (-2,76660)

1.11: 1,0*3,10 + 1,0*2,2 5,30
1.15: 1,0*3,10 + 1,0*2,2 5,30

119 962 03-2231.R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC
m3 3,49 0,00128 0,00447

(-1,80000) (-6,28146)

2.05: 0,25*(1,25+1,90)*2,9 - 0,25*2*0,8*2,1 1,44
1.22: 0,22*3,0*3,1 2,05

120 962 03-2641.R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MC
m3 0,45 0,00000 0,00000

(-1,67100) (-0,75195)

0,50*0,50*1,80 0,45

121 963 05-3936.R00 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných
m2 1,10 0,00000 0,00000

(-0,43200) (-0,47555)

0,860*1,28 1,10

122 965 04-2141.R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2
m3 20,21 0,00000 0,00000

(-2,20000) (-44,46464)

2NP - skladba staré střechy: 0,08*(26,3*5,2 + 8,7*5,1 + 5,1*6,1) 16,98
S14: 0,08*40,4 3,23

123 965 08-1713.R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2
m2 43,19 0,00000 0,00000

(-0,02000) (-0,86380)

10,5+3,7+10,4+3,7+1,1+5,13+8,66 43,19

124 965 08-2923.R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2
m3 10,61 0,00000 0,00000

(-1,40000) (-14,85680)

2NP - skladba staré střechy: 0,05*(26,3*5,2 + 8,7*5,1 + 5,1*6,1) 10,61

125 966 05-3121.R00 Bourání říms železobetonových vyložení 25 cm
m 26,00 0,00000 0,00000

(-0,05800) (-1,50800)

jižní strana: 26 26,00

126 966 05-4121.R00 Bourání říms železobetonových vyložení 50 cm
m 5,50 0,00000 0,00000

(-0,10800) (-0,59400)

západní : 1,5+4,0 5,50

127 967 03-1132.R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC
m2 1,00 0,00000 0,00000

(-0,05500) (-0,05500)

2.03: 2*(0,25*2,0) 1,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 17
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

128 968 06-1112.R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2
kus 73,00 0,00000 0,00000

1NP: 1*2 2,00
1NP: 3*9 + 1*5 32,00
2NP: 3*8 + 1*1 25,00

1NP: 1*4 + 1*6 + 1*4 14,00

129 968 06-1125.R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
kus 21,00 0,00000 0,00000

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se 
používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.

1NP: 21 21,00

130 968 06-2354.R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2
m2 0,72 0,00219 0,00158

(-0,07500) (-0,05400)

1NP: 0,60*0,60*2 0,72

131 968 06-2355.R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2
m2 44,95 0,00100 0,04495

(-0,06200) (-2,78665)

1NP: 1,76*0,90*9 + 0,90*1,5*5 21,01
2NP: 2,1*1,35*8 + 0,9*1,4 23,94

132 968 06-2356.R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2
m2 16,86 0,00092 0,01551

(-0,05400) (-0,91060)

1NP: 3,5*0,9 + 3,53*2,1 + (1,5+1,5)*2,1 16,86

133 968 07-2455.R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
m2 16,00 0,00117 0,01872

(-0,07600) (-1,21600)

1.07: 4*1,6 6,40
1.18: 2*1,6 3,20
1.24: 4*1,6 6,40

134 968 07-2456.R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2
m2 2,50 0,00100 0,00250

(-0,06300) (-0,15750)

1.07: 1*2,5 2,50

135 971 03-3341.R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC
kus 31,00 0,00034 0,01054

(-0,05400) (-1,67400)

1.02 - I180: 2 2,00
2.13 - IPE180: 2*2 4,00
2.03 - strop I120: 2*12 24,00
2.07 - ventilátor: 1 1,00

136 971 03-3631.R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC
m2 7,73 0,00054 0,00417

(-0,27000) (-2,08683)

1.06: (1,66*2,9 + 0,90*2,10) 6,70

1.08: 0,50*2,05 1,02

137 971 03-5641.R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC
m3 4,05 0,00182 0,00737

(-1,95000) (-7,89750)

1.06: 0,30*(2,40*2,35) 1,69
1.07: 0,30*0,90*2,2 0,59
1.24: 0,30*(0,9*2,10+0,30*2,10) 0,76

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 18
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

2.15: 0,30*(1,50*1,40+0,90*1,40) 1,01

138 973 03-1812.R00 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm
m 14,00 0,00000 0,00000

(-0,00700) (-0,09800)

4*2,0 + 2*3,0 14,00

139 973 03-1813.R00 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm
m 12,00 0,00000 0,00000

(-0,00900) (-0,10800)

4*3,0 12,00

140 974 03-1666.R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm
m 32,80 0,00000 0,00000

(-0,06500) (-2,13200)

1NP: (10*1,20+4*1,30+1*1,60) 18,80
2NP: (4*1,20+2*1,80) 8,40
1NP - 160: (2*2,80) 5,60

141 978 01-1121.R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %
m2 173,00 0,00000 0,00000

(-0,00400) (-0,69200)

1NP: 26,1*5,0 + 8,5*5,0 + 6,0*5,0 - 2*3,0*5,0 173,00

142 978 01-3191.R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
účtováno dle skutečnosti

m2 615,00 0,00000 0,00000
(-0,04600) (-28,29000)

143 978 01-5221.R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %
m2 197,70 0,00000 0,00000

(-0,00500) (-0,98850)

144 978 05-9531.R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
m2 122,76 0,00000 0,00000

(-0,06800) (-8,34768)

1NP : 2*(2,00*((2*(3,0+5,0))+2,0) - 2,0*2*0,8) 65,60
2,00*(2*1,75+3,0 -0,8) 11,40
2,00*(3,0*3 - 0,8) 16,40
1,45*(3,0*4+1,20*4) 24,36
5 5,00

145 900   -    .RT1 Hzs - nezmeřitelné práce - Práce v tarifní třídě 4
drobné demontáže apod. - odhad

hod 100,00 0,00000 0,00000
 

146 900   -    .RT2 Hzs - nezmeřitelné práce - Práce v tarifní třídě 5
demontáž plechového přístřešku - východní strana

hod 10,00 0,00000 0,00000

147 900   -    .RT3 Hzs - nezmeřitelné práce - práce v tarifní třídě 6
vyklizení, demontáže apod. - odhad

hod 100,00 0,00000 0,00000

Bourání konstrukcí96

99 Staveništní p řesun hmot

148 999 28-1111.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
t 362,59 0,00000 0,00000

Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro 
výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou.
Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od 

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 19
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.

Staveništní p řesun hmot99

711 Izolace proti vod ě

149 711 11-1001.RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena
1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 88,00 0,00030 0,02640
S2+S2a: (29,41+6,71)*1,15 41,54
S14: 40,4*1,15 46,46

150 711 14-1559.RZ2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
2 vrstvy - včetně dodávky asf. pásu

m2 88,00 0,00974 0,85710
S2+S2a: (29,41+6,71)*1,15 41,54
S14: 40,4*1,15 46,46

151 711 21-2000.RT1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr
vč. materiálu

m2 63,69 0,00021 0,01337
Nanesení penetračního nátěru na vyčištěný podklad. vč. materiálu 

1.05: 6,5 + 2,0*(0,60+1,0+3,1+1,0+0,6)+0,30*(0,60+1,0+3,1+1,0+0,6) 20,99
1.11+1.15: 2*(10,5 + 2,0*(1,0+2,6+1,0) + 0,3*(2,0+2,50+1,0)) 42,70

152 711 21-2001.RT1 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou
vč. materiálu

m2 63,69 0,00126 0,08025
Nanesení hydroizolačního nátěru proti vlhkosti válečkem ve dvou vrstvách

153 711 21-2601.RT1 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna
vč. pásky  š. 120 mm

m 32,80 0,00032 0,01050
1.05: (0,60+1,0+3,1+1,0+0,6)+(0,60+1,0+3,1+1,0+0,6) 12,60
1.11+1.15: 2*((1,0+2,6+1,0) + (2,0+2,50+1,0)) 20,20

154 711 48-2020.RZ1 Izolační systém - nopová fólie, svisle
včetně dodávky fólie a doplňků

m2 87,56 0,00071 0,06217
speciálně modif ikovaná fólie PVC s výškou profilování 8 mm a kompletačními výrobky, napojení přesahem.

kolem objektu: 1,0*(2*(27,2+12,6)) *1,1 87,56

155 998 71-1101.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
t 1,05 0,00000 0,00000

Izolace proti vod ě711

712 Živičné krytiny

156 712 30-0833.RT3 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé

z ploch jednotlivě nad 20 m2
m2 212,24 0,00000 0,00000

(-0,01400) (-2,97136)

2NP - skladba staré střechy: (26,3*5,2 + 8,7*5,1 + 5,1*6,1) 212,24

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 20
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

Živi čné krytiny712

713 Izolace tepelné

157 713 10-0812.R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm
m2 212,24 0,00000 0,00000

(-0,00110) (-0,23346)

2NP - skladba staré střechy: (26,3*5,2 + 8,7*5,1 + 5,1*6,1) 212,24

158 713 11-1121.RT1 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem
1 vrstva - materiál ve specifikaci

m2 271,00 0,00053 0,14363

159 713 11-1221.RO6 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů
vč. fólie

m2 298,10 0,00018 0,05366
Nařezání fólie na potřebné rozměry, položení parozábrany a přelepení spojů systémovou páskou včetně dodávky fólie.

271*1,1 298,10

160 713 11-1262.RS2 Utěsnění prostupu parozábranou pružnou páskou

včetně pásky
ks 10,00 0,00000 0,00000

Nařezání pásky na potřebný rozměr, oblepení prostupu parozábranou pružnou těsnící páskou včetně dodávky pásky.

161 713 12-1111.R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2 336,42 0,00009 0,03028

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specif ikaci.

S2: 29,41 29,41
S2a: 6,71 6,71
S3: 31 31,00
S3a: 2,17 2,17

S4: 24,40 24,40
S5: 131 131,00
S5a: 71,33 71,33
S14: 40,4 40,40

162 713 13-1131.R00 Izolace tepelná stěn lepením
m2 14,56 0,00300 0,04368

163 713 19-1100.RT9 Položení izolační fólie
včetně dodávky fólie PE

m2 370,06 0,00001 0,00370
S2: 29,41*1,1 32,35
S2a: 6,71*1,1 7,38
S3: 31*1,1 34,10
S3a: 2,17*1,1 2,39
S4: 24,40*1,1 26,84
S5: 131*1,1 144,10
S5a: 71,33*1,1 78,46
S14: 40,4*1,1 44,44

164 713 19-1221.R00 Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm
m 390,00 0,00004 0,01560

165 71311122x difúzní fólie, přelep. spojů

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 21
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

vč. fólie
m2 298,10 0,00018 0,05366

Nařezání fólie na potřebné rozměry, položení  a přelepení spojů systémovou páskou včetně dodávky fólie.

271*1,1 298,10

166 283-75766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S Stabil
m3 35,26 0,02000 0,70512

Souč. tepelné vodivosti 0,038

S2: 29,41*0,06*1,05 1,85
S2a: 6,71*0,06*1,05 0,42
S3: 31*0,08*1,05 2,60
S3a: 2,17*0,08*1,05 0,18
S4: 24,40*0,04*1,05 1,02
S5: 131*0,15*1,05 20,63
S5a: 71,33*0,08*1,05 5,99

S14: 40,4*0,06*1,05 2,55

167 283-76326 Deska XPS  tl.30 mm
m2 14,56 0,00084 0,01223

materiál: extrudovaný polystyren, uzavřená buněčná struktura 

dilatace základů: 0,80*0,3*2 + 0,80*(1,3+5,2+11,1) 14,56

168 286-00452 Pás dilatační obvodový PE + fólie 10/160 mm
m 400,00 0,00006 0,02400

je určen pro obvodové dilatační oddělení podlahového potěru od svislých konstrukcí; na rubu pásky je lepicí vrstva, na lícové 
straně je připevněna fólie, která se klade na tepelně izolační desku k zabránění zatečení betonu; pás je perforovaný pro snadné 
odříznutí; materiál - pěnový polyetylén

169 631-40520.A deska izolační minerální vlna tl.200mm
m2 284,55 0,00700 1,99185

271*1,05 284,55

170 998 71-3102.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
t 3,08 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713

720 Zdravotechnická instalace

171 720-01 zdravotechnika
ve složce specialisty

soubor 1,00 0,00000 0,00000

Zdravotechnická instalace720

722 Vnit řní vodovod

172 722-01 odpojení a úpravy na vodoinstalaci
zajištění před bouráním - odhad

soubor 1,00 0,00000 0,00000

Vnit řní vodovod722

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 22
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

723 Vnit řní plynovod

173 723-01 plynoinstalace
ve složce specialisty

kpl 1,00 0,00000 0,00000

Vnit řní plynovod723

730 Ústřední vytáp ění

174 730-01 vytápění
ve složce specialisty

kpl 1,00 0,00000 0,00000

Ústřední vytáp ění730

762 Konstrukce tesa řské

175 762 08-5140.R00 Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné
m 52,60 0,00000 0,00000

přístřešek: 52,6 52,60

176 762 31-1103.R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel
kus 9,00 0,00332 0,02988

přístřešek: 3+6 9,00

177 762 33-2120.R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2
m 37,50 0,00099 0,03712

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specif ikaci, ztratné se doporučuje 10%.

půdní lávka - trámky 12/12: 15*2,50 37,50

178 762 33-2931.R00 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2
m 82,40 0,00712 0,58669

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specif ikaci, ztratné se doporučuje 10%.

kleštiny 6/20: 8*7,80 62,40
přeplátování 6/20: 20*1,0 20,00

179 762 33-2932.R00 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2
m 68,55 0,01467 1,00563

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specif ikaci, ztratné se doporučuje 10%.

vaznice 14/12: 26,3 26,30

šikmá vzpěra 10/14: 13*2,35 30,55
sloupky 10/14: 13*0,90 11,70

180 762 33-2933.R00 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2
m 142,40 0,01602 2,28125

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specif ikaci, ztratné se doporučuje 10%.

roznášecí trám 12/22: 20*5,50 + 6*5,40 142,40

181 762 34-1210.RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz

včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm
m2 16,00 0,01452 0,23232

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 23
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

přístřešek: 16 16,00

182 762 34-2203.RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm
včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm

m2 16,00 0,00275 0,04400
přístřešek: 16 16,00

183 762 34-2204.RT2 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm
včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm

m2 16,00 0,00091 0,01456
přístřešek: 16 16,00

184 762 39-5000.R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
m3 8,43 0,02357 0,19870

0,53+0,6+6,4+0,9 8,43

185 762 52-1108.R00 Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny
m2 8,00 0,00000 0,00000

půdní lávka: 0,25*32,0 8,00

186 762 71-2120.R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2
m 52,60 0,00255 0,13413

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specif ikaci, ztratné se doporučuje ve 
výši 8%.

sloupky 12/12: 3*2,60 7,80
vaznice 12/16: 2*8,80 17,60

pásky 12/12: 4*1,30 5,20
krokve 10/14: 11*2,00 22,00

187 762 84-1811.R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky
m2 23,40 0,00016 0,00374

(-0,01400) (-0,32760)

podhled chodby: 1,8*13,0 23,40

188 762-01 Kotevní prvek vaznice na stěnu
závitová tyč M14 mm, chemická kotva

kus 6,00 0,03000 0,18000

189 311-75327 Patka sloupku L 120 x 90
kus 3,00 0,00233 0,00699

190 605-12644 Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.6 dl. 200-390 š.25-30
m3 0,53 0,55000 0,29040

půdní lávka: 0,06*(0,25*32,0)*1,10 0,53

191 605-15212 Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm
m3 0,59 0,55000 0,32670

půdní lávka - trámky 12/12: 0,12*0,12*(15*2,50)*1,10 0,59

192 605-15524 Hranol SM/JD 1

- doplnění krovu
m3 6,36 0,55000 3,49784

kleštiny 6/20: 0,06*0,20*(8*7,80)*1,10 0,82
přeplátování 6/20: 0,06*0,20*(20*1,0)*1,10 0,26
vaznice 14/12: 0,14*0,12*26,3*1,10 0,49
šikmá vzpěra 10/14: 0,10*0,14*(13*2,35)*1,10 0,47

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 24
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

sloupky 10/14: 0,10*0,14*(13*0,90)*1,10 0,18
roznášecí trám 12/22: 0,12*0,22*(20*5,50 + 6*5,40)*1,10 4,14

193 605-15527 Hranol SM/JD 1
- přístřešek

m3 0,90 0,55000 0,49489
sloupky 12/12: 0,12*0,12*(3*2,60)*1,08 0,12
vaznice 12/16: 0,12*0,16*(2*8,80)*1,08 0,36
pásky 12/12: 0,12*0,12*(4*1,30)*1,08 0,08
krokve 10/14: 0,10*0,14*(11*2,00)*1,08 0,33

194 998 76-2102.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
t 9,36 0,00000 0,00000

Konstrukce tesa řské762

764 Konstrukce klempí řské

195 764 17-2023.U00 krytina imitace tašek - 30°

práce + materiál
m2 14,85 0,00490 0,07277

9*1,65 14,85

196 764 17-2070.U00 krytina imitace tašek - štít lemování vrchní -30°
m 9,00 0,00013 0,00117

197 764 32-3830.R00 Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm
m 26,00 0,00000 0,00000

(-0,00320) (-0,08320)

jižní strana: 26 26,00

198 764 35-1836.R00 Demontáž háků, sklon do 30°
kus 26,00 0,00000 0,00000

(-0,00096) (-0,02496)

jižní strana: 26 26,00

199 764 35-2203.R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm
m 9,00 0,00308 0,02772

200 764 41-0491.R00 Montáž oplechování parapetů Al
m 61,87 0,00094 0,05815

okna: 11*(1,81) + 1*(0,96) + 1*(3,54) + 1*(0,96) 25,37
1*(0,98) + 1*(1,06) + 1*(3,585) + 2*(0,66) 6,94
5*(2,17) + 1*(1,56) + 3*(0,96) + 1*(2,16) 17,45

3*(0,98) + 2*(3,02) + 2*(1,56) 12,10

201 764 43-0250.R00 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 600 mm
m 11,60 0,00489 0,05672

202 764 45-4202.R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm
m 3,00 0,00263 0,00789

Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.

203 764 45-4291.R00 Montáž trub Pz odpadních kruhových
opětovné použití stávajících

m 28,00 0,00006 0,00168

204 764 45-4292.R00 Montáž zděře Pz kruhové
kus 24,00 0,00053 0,01272

4*6 24,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 25
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

205 764 45-4294.R00 Montáž odskoku Pz kruhového
kus 4,00 0,00010 0,00040

206 764 45-4802.R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm
pro další použití

m 28,00 0,00000 0,00000
(-0,00285) (-0,07980)

4*7,0 28,00

207 553-42085 Parapet vnější hliníkový š 165 mm tažený
m 66,00 0,00000 0,00000

barva: hnědá 8019
materiál: hliníková slitina Al Mg Si - povrch parapetru je ochráněn samolepicí PVC fólií ( po montáži se odstraní)
šíře: 165 mm
délka: +30 mm 
tloušťka: 1 mm (uvšech vyložení parapetu) 

208 553-42121.A Krytka plastová boční do omítky, 150-180 mm
kus 70,00 0,00000 0,00000

barva: stříbrná

okna: (11 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1 +2 +5 +1 +3 +1 +2 +2 +2)*2 70,00

209 553-522563 Objímka svodu d 120 mm pro šroubovací trn pozink
kus 24,00 0,00000 0,00000

210 553-522594 Trn šroubovací M10 délka 200 mm pozink
kus 24,00 0,00000 0,00000

211 998 76-4102.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
t 0,24 0,00000 0,00000

Konstrukce klempí řské764

766 Konstrukce truhlá řské

212 766 21-1200.R00 Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných
m 11,15 0,00001 0,00011

4,2+0,5+2,3+0,7+1,65 9,35
2*0,90 1,80

213 766 41-1821.R00 Demontáž obložení stěn palubkami

k opětovnému použití !
m2 181,99 0,00000 0,00000

(-0,01098) (-1,99821)

1NP: 1,25*(2*(1,8+13,9)) - 1,25*10*0,8 29,25
1,20*(2*(7,0+4,9)) - 1,20*2*0,8 26,64
1,15*(2*(5,32+5,0)) - 1,15*0,8 22,82
1,70*(2*(5,0+2,7))*4 - 1,80*9*0,8 91,76
1,80*(2*(3,0+1,80)) - 1,8*4*0,8 11,52

214 766 41-1822.R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn

k opětovnému použití !
m2 181,99 0,00000 0,00000

(-0,00800) (-1,45592)

215 766 41-2212.U00 Mtž obklad stěn1m2- palub SM š-8cm
použit demontovaný materiál !

m2 164,78 0,00000 0,00000
1NP: 1,25*(2*(1,8+13,9)+2*(1,8+3,0)) - 1,25*(12*0,8+1,25+1,0) 36,44

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 26
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

1,15*(2*(7,0+4,9)+2*(5,3+5,0)) - 1,15*2*2,4 45,54
1,50*(2*(5,0+2,7))*4 - 1,50*8*0,8 82,80

216 766 41-7211.U00 Mtž obklad stěn podkladový rošt
použit demontovaný materiál !

m 165,00 0,00000 0,00000

217 766 42-3122.R00 Obložení podhledů složitých, palubkami MD š. 8 cm
m2 27,36 0,00030 0,00821

obložení přesahu střechy: (0,40+0,20)*(28+7,1+0,50+9,5+0,5) 27,36

218 766 42-7112.R00 Podkladový rošt pro obložení podhledů
m 182,40 0,00028 0,05107

obložení přesahu střechy: (4)*(28+7,1+0,50+9,5+0,5) 182,40

219 766 69-4121.R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm
kus 14,00 0,00002 0,00028

1+1+1+1+2+3+3 +2 14,00

220 766 69-4122.R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm
kus 3,00 0,00002 0,00006

1+2 3,00

221 766 69-4123.R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm
kus 19,00 0,00003 0,00057

11+5+1 +2 19,00

222 766 69-4124.R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm
kus 3,00 0,00003 0,00009

1+2 3,00

223 766 69-5213.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm
kus 3,00 0,00001 0,00003

1+2 3,00

224 766-01 D.02 - vnitřní dveře 900x1970mm
ks 1,00 0,00000 0,00000

bílé, částečné prosklení, štítové kování klika-klika, nikl, zadlabávací zámek pro vložku, bezpečnostní vložka, informační štítek s 
účelem místnosti

225 766-02 D.03 - vnitřní dveře 900x1970mm
ks 1,00 0,00000 0,00000

bílé, hliníková větrací mřížka 100x400mm, štítové kování klika-klika, zadlabávací zámek pro vložku, vložkový zámek, informační 
štítek s účelem místnosti

226 766-03 D.04 - vnitřní dveře 800x1970mm + nadsvětlík
ks 1,00 0,00000 0,00000

bílé, částečné prosklení, prosklený nadsvětlík, štítové kování klika-klika, zadlabávací zámek pro vložku, vložkový zámek, 
informační štítek s účelem místnosti

227 766-04 D.06 - vnitřní dveře 800x1970mm
ks 6,00 0,00000 0,00000

bílé, štítové kování klika-klika, zadlabávací zámek pro vložku, vložkový zámek, informační štítek s účelem místnosti

228 766-05 D.07 - vnitřní dveře 800x1970mm
ks 1,00 0,00000 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 27
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

bílé, štítové kování klika-klika, zadlabávací zámek pro vložku, vložkový zámek, informační štítek s účelem místnosti

229 766-06 D.08 - systémové sanitární příčky WC vč. dveří 700
m2 4,72 0,00000 0,00000

dodávka+montáž, HPL desky, nožky v= min.100mm - nerez, konstrukce, panty, kování - klika + w c zámek

2*(1,15*2,05) 4,71

230 766-07 D.09 - vnitřní dveře 1250x1970mm
ks 1,00 0,00000 0,00000

bílé, částečné prosklení, štítové kování klika-klika, nikl, zadlabávací zámek pro vložku, bezpečnostní vložka, informační štítek s 
účelem místnosti

231 766-08 D.11 - systémové sanitární příčky WC vč. dveří 700
m2 6,00 0,00000 0,00000

dodávka+montáž, HPL desky, nožky v= min.100mm - nerez, konstrukce, panty, kování - klika + w c zámek

(1,80+1,125)*2,05 6,00

232 766-09 D.12 - systémové sanitární příčky WC vč. dveří 700
m2 2,11 0,00000 0,00000

dodávka+montáž, HPL desky, nožky v= min.100mm - nerez, konstrukce, panty, kování - klika + w c zámek

(1,03)*2,05 2,11

233 766-10 D.13 - vnitřní dveře dvoukřídlé 2140x2050mm
s pevným bočním světlíkem, vč. dřev. zárubně

ks 1,00 0,00000 0,00000
bílé, prosklení, štítové kování klika-klika, nikl, zadlabávací zámek pro vložku, bezpečnostní vložka, 

234 766-11 D.14 - vnitřní dveře dvoukřídlé 1680x2050mm
vč. dřevěné zárubně

ks 1,00 0,00000 0,00000
bílé, prosklení, štítové kování klika-klika, nikl, zadlabávací zámek pro vložku, vložkový zámek, informační štítek s účelem místnosti

235 766-12 D.15 - vnitřní dveře 800x1970mm
ks 2,00 0,00000 0,00000

bílé, hliníková větrací mřížka 100x400mm, štítové kování klika-klika, zadlabávací zámek pro vložku, vložkový zámek, informační 
štítek s účelem místnosti

236 766-13 D.16 - vnitřní dveře 700x1970mm
ks 4,00 0,00000 0,00000

bílé, hliníková větrací mřížka 100x400mm, štítové kování klika-klika, zadlabávací zámek, vložkový zámek, informační štítek s 
účelem místnosti

237 766-14 D.17 - systémové sanitární příčky WC vč. dveří 700
m2 4,24 0,00000 0,00000

dodávka+montáž, HPL desky, nožky v= min.100mm - nerez, konstrukce, panty, kování - klika + w c zámek

(0,87+1,20)*2,05 4,24

238 766-15 D.18 - systémové sanitární příčky WC vč. dveří 700
m2 6,05 0,00000 0,00000

dodávka+montáž, HPL desky, nožky v= min.100mm - nerez, konstrukce, panty, kování - klika + w c zámek

(1,75+1,20)*2,05 6,05

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 28
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

239 766-16 DS1 - stávající vnitřní dveře 800x1970mm
repase - oprava, nátěr, nové štítky a kliky

ks 8,00 0,00000 0,00000
bílé, štítové kování klika-klika, informační štítek s účelem místnosti

240 766-17 DS2 - stávající vnitřní dveře 600x1970mm

repase - oprava, nátěr, nové štítky a kliky
ks 4,00 0,00000 0,00000

bílé, štítové kování klika-klika, informační štítek s účelem místnosti

241 605-17100 Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 50-75 cm
m3 0,30 0,55000 0,16500

0,03*0,05*200 0,30

242 607-75305 Parapet interiér DTD šíře 350 mm  s nosem
m 29,55 0,00425 0,12559

MATERIÁL: povrch - dekorativní laminátová folie
                   jádro - vlhkuododlná dřevotříska V100
SPODNÍ STRANA: dekorativní laminátová folie
DÉLKA TYČE: 5200 mm
ŠÍŘE: 350 mm
TLOUŠŤKA: 19,8 mm
NOS: 38 mm

2NP: 5*(2,17) + 1*(1,56) + 3*(0,96) + 1*(2,16) 17,45

3*(0,98) + 2*(3,02) + 2*(1,56) 12,10

243 607-75306 Parapet interiér DTD šíře 400 mm  s nosem
m 32,32 0,00486 0,15705

MATERIÁL: povrch - dekorativní laminátová folie
                   jádro - vlhkuododlná dřevotříska V100
SPODNÍ STRANA: dekorativní laminátová folie
DÉLKA TYČE: 5200 mm
ŠÍŘE: 400 mm
TLOUŠŤKA: 19,8 mm
NOS: 38 mm

1NP: 11*(1,81) + 1*(0,96) + 1*(3,54) + 1*(0,96) 25,37
1*(0,98) + 1*(1,06) + 1*(3,585) + 2*(0,66) 6,94

244 611-87158 Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm
kus 2,00 0,00129 0,00258

245 611-87178 Prah dubový délka 90 cm šířka 12 cm tl. 2 cm
kus 1,00 0,00145 0,00145

246 611-91425 Madla buková 50 x 50 mm
m 12,00 0,00169 0,02028

247 611-91741 Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 80 mm
m2 30,10 0,01220 0,36717

27,36*1,1 30,10

248 612-50015 Schody skládací dřevěné
světlá výška  2600mm, šířka 700mm

kus 1,00 0,03500 0,03500
Kvalitní přírodní materiály, gumové těsnění víka, kování galvanicky upraveno, tepelná izolace 
Lze seřídit na požadovanou výšku, neviditelné kování a průlez z laťovky, nosnost 150kg

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 29
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

Pro výšku max 262 cm, 12 schodnic

249 998 76-6202.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
% 0,00000 0,00000

Konstrukce truhlá řské766

767 Konstrukce záme čnické

250 767-01 přeplátování stávajícího překladu
ocelová kce - dodávka, montáž, nátěr

t 0,01 0,00000 0,00000

251 767-02 ocelový sloup 1NP - TR 133/8mm - 3300mm

ocelová kce - dodávka, montáž, nátěr
t 0,09 0,00000 0,00000

ocelový sloup 1NP - TR 133/8mm - 3300mm: 0,0247*3,30*1,02 0,08
kotevní desky 300*300*10: 0,0236*(2*0,30*0,30)*1,02 0,00

252 767-03 Z.1 - Z.6 - okenní mříže 1.NP - viz. výpis
ocelová kce - dodávka, montáž, povrchová úprava

kg 775,00 0,00000 0,00000
Z.1: 9*55 495,00
Z.2: 35 35,00

Z.3: 105 105,00
Z.4: 45 45,00
Z.5: 35 35,00
Z.6: 2*30 60,00

253 767-04 Z.7 + Z.14 - vnitřní zábradlí - viz.výpis
dodávka, osazení, povrchová úprava

m 11,15 0,00000 0,00000
9,35+2*0,9 11,15

254 767-05 Z8 - Z.13 - venkovní zábradlí - viz. výpis
dodávka, osazení, povrchová úprava

m 21,40 0,00000 0,00000
2*3,05+2*(2,75+0,30)+2*3,7+(1,3+0,5) 21,40

255 767-17 venkovní rohožka  před vstupem 1000 x 600mm
dodávka + montáž

ks 2,00 0,00000 0,00000
ocel úhelníkový rám, zabetonování, odvodnění, výplň - pororošt

Konstrukce záme čnické767

769 Otvorové prvky z plastu

256 769-01 plastová okna - bílý rám - viz. výpis - O.1 - 0.15
dodávka + montáž + ošetření připojovací spáry

soubor 1,00 0,00000 0,00000
ošetření připojovací spáry ke zdivu parobrzdou ze strany interiéru a difúzní fólií z exteriéru

257 769-02 plastové vstupní dveře - viz. výpis D.05 a D.10

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 30
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

dodávka + montáž + ošetření připojovací spáry
soubor 1,00 0,00000 0,00000

ošetření připojovací spáry ke zdivu parobrzdou ze strany interiéru a difúzní fólií z exteriéru

258 769-03 hliníkové vstupní dveře - viz. výpis D.01
dodávka + montáž + ošetření připojovací spáry

soubor 1,00 0,00000 0,00000
ošetření připojovací spáry ke zdivu parobrzdou ze strany interiéru a difúzní fólií z exteriéru

Otvorové prvky z plastu769

771 Podlahy z dlaždic a obklady

259 771 11-1122.R00 Montáž podlahových lišt přechodových
m 29,95 0,00000 0,00000

ve dveřích - místo prahů: 0,9*(1+1+1+6+1+2+4+8+4) 25,20
1,35*1 1,35
1,70*(1+1) 3,40

260 771 27-4123.U00 Mtž obkl stupeň skluz ker+flex-300
m 28,60 0,00147 0,04204

22*1,30 28,60

261 771 27-4242.U00 Mtž obkl podstup skluz ker+flex-200
m 28,60 0,00098 0,02803

262 771 27-7802.R00 Hrana stupně protiskluzová - profil výšky 11 mm
kombinace tvrdé a měkké PVC

m 28,60 0,00000 0,00000
Šířka viditelné části je 19 mm.

263 771 47-4113.U00 Mtž sokl keram rovný flex lep -120
m 104,39 0,00062 0,06472

podesta schodiště: 2*1,30+2,9 5,50
1.02: 1,3+2*2,7+3,0+0,5+0,3+0,3 10,80
1.03 - protiskluz: 2*(3,45+2,25)+2*4,12 19,64
2.01 + 2.02: 2*1,30+2,9  + 0,7+0,3+3,9+1,0+6,2+3,65+0,5+0,5 22,25
2.03: 2*(12,7+1,95)  -7*0,8-1,6 22,10
2.10: 2*(3,6+1,5) -2*0,7 8,80
2.13: 2*(5,15+2,5) 15,30

264 771 47-4133.U00 Mtž sokl keram stupeň flex lep -120
m 13,20 0,00062 0,00818

22*(0,30+0,30) 13,20

265 771 47-9001.R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky
m 117,60 0,00000 0,00000

104,4+13,2 117,60

266 771 57-4112.U00 Mtž keram režná hladká flex lep - 9
m2 147,11 0,00366 0,53842

1.02: 3,4 3,40

1.03 - protiskluz: 15,9 15,90
1.05: 6,4 6,40
1.11 + 1.12: 10,5+3,7 14,20

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 31
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

1.15 + 1.16: 10,7+3,8 14,50
1.21 + 1.22 + 1.23: 8,1+3,2+3,6 14,90
2.01 + 2.02: (1,30*2,85 + 3,15*2,70) + 6,1 18,31
2.03: 24,5 24,50
2.06: 1,7 1,70

2.09: 3,0 3,00
2.10 + 2.11 + 2.12 + 2.13: 5,4+6,2+6,2+12,5 30,30

267 553-7007211 Lišta přechodová vrtaná l=93 cm stříbro
kus 28,00 0,00017 0,00476

profil pro podlahy o stejné výšce
eloxovaný hliník
šířka 35 mm
vrtaná lišta se šrouby

ve dveřích - místo prahů: (1+1+1+6+1+2+4+8+4) 28,00

268 553-7007221 Lišta přechodová vrtaná l=270 cm stříbro
kus 3,00 0,00046 0,00138

profil pro podlahy o stejné výšce
eloxovaný hliník
šířka 35 mm
vrtaná lišta

269 597-64201x Dlažba matná 300x300 mm
m2 156,29 0,01920 3,00082

1.02: 3,4 3,40
1.05: 6,4 6,40
1.11 + 1.12: 10,5+3,7 14,20
1.15 + 1.16: 10,7+3,8 14,50
1.21 + 1.22 + 1.23: 8,1+3,2+3,6 14,90
2.01 + 2.02: (1,30*2,85 + 3,15*2,70) + 6,1 18,31
2.03: 24,5 24,50

2.06: 1,7 1,70
2.09: 3,0 3,00
2.10 + 2.11 + 2.12 + 2.13: 5,4+6,2+6,2+12,5 30,30
131,21*0,05 6,56
sokl: 0,15*(104,4+13,2) *1,05 18,52

270 597-64202x Dlažba protiskl. 300x300 mm
m2 16,70 0,01920 0,32054

1.03 - protiskluz: 15,9*1,05 16,70

271 998 77-1102.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
t 4,01 0,00000 0,00000

Podlahy z dlaždic a obklady771

776 Podlahy povlakové

272 776 42-1100.RU1 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC
včetně dodávky soklíku PVC

m 253,96 0,00059 0,14984
1.04: 2*(4,15+2,5) -0,8 12,50

1.09: 2*(3,0+1,3) 8,60
1.10+1.13+1.14+1.17: 4* (2*(2,7+5,0)) 61,60
1.18+1.19: 2*(10,2+8,5) 37,40

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 32
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

1.20: 2*(2,15+2,25) 8,80
2.04+2.05+2.07: 2*(4,6+4,15) + 2*(6,05+5,15) + 2*(8,3+5,15) 66,80
2.14+2.15: 2*(2,9+5,15) + (2*(10,45+8,63)+2*2,0) 58,26

273 776 51-1820.R00 Odstranění PVC podlah lepených s podložkou

vč. soklových lišt
m2 108,50 0,00000 0,00000

(-0,00100) (-0,10850)

3,9+4,9+12,8+13,5+13,0+13,0+3,0+18,0 + 26,4 108,50

274 776 52-1100.R00 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren
m2 314,30 0,00036 0,11315

1.04: 10,4 10,40
1.09: 3,8 3,80
1.10+1.13+1.14+1.17: 13,0+13,0+13,5+12,8 52,30
1.18+1.19: 27,2+29,7 56,90
1.20: 5,0 5,00
2.04+2.05+2.07: 18,5+26,5+42,6 87,60
2.14+2.15: 15,0+73,3  +10 98,30

275 776 57-2100.R00 Lepení povlakových podlah z pásů textilních
m2 6,90 0,00036 0,00248

1.02: 3,0*2,3 6,90

276 776-04 čistící zóna
m2 7,00 0,00000 0,00000

277 284-12285 Podlahovina PVC  2,0 mm
m2 330,02 0,00312 1,02965

heterogenní, pro velmi vysoký stupeň zatížení při provozu

314,3*1,05 330,02

278 998 77-6102.R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
t 1,30 0,00000 0,00000

Podlahy povlakové776

777 Podlahy ze syntetických hmot

279 777 56-1020.R00 Vyrovnání podlahy - samonivelační stěrkou
m2 471,20 0,00220 1,03664

Stěrková hmota slouží k vyrovnání podlah před lepením podlahových krytin, s penetrací.

314,3 314,30
6,9 6,90
150 150,00

Podlahy ze syntetických hmot777

781 Obklady keramické

280 781 47-5116.R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm
m2 235,78 0,00495 1,16711

1.03: 1,50*(4,15+1,75+2,8+1,8) 15,75

1.04: 1,50*(1,0+0,6) 2,40
1.05: 2,00*(2*3,1+2*2,1+4*0,6+2*0,1 -0,7) 24,60

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 33
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

1.11: 2,00*(2*3,0+4*1,0+0,1+0,2+2*2,60) 31,00
1.12: 1,80*(2*1,20+2*3,0) 15,12
1.15: 31 31,00
1.16: 15,12 15,12
1.21: 1,80*(2*3,00+2*3,70) 24,12

1.22+1.23: 1,80*(2*3,00+2*2,75) 20,70
2.06: 1,50*(2*0,90+1,8+1,1) 7,05
2.09: 2,00*(2*(2,0+1,65)) -1,40 13,20
2.11+2.12: 2*(1,80*(2*(1,75+3,6)) -1,4) 35,72

281 781 47-9196.U00 Přípl keram hladká spáry tmel 2slož
m2 235,78 0,00000 0,00000

282 781 49-1001.RT1 Montáž lišt k obkladům
rohových, koutových i dilatačních

m 152,00 0,00000 0,00000
1NP: 2,00*(26+25) 102,00
2NP: 2,00*(3+4) 14,00
1,80*(10+10) 36,00

283 5976422X keramický obklad
m2 247,57 0,01820 4,50576

235,78*1,05 247,57

284 597-60112.A Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 9 mm
m 76,00 0,00022 0,01672

1NP: 2,00*(26) 52,00
2NP: 2,00*(3) 6,00
1,80*(10) 18,00

285 597-60161.A Lišta koutová/1díln plast
m 76,00 0,00022 0,01672

1NP: 2,00*(25) 50,00
2NP: 2,00*(4) 8,00
1,80*(10) 18,00

286 998 78-1102.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
t 5,71 0,00000 0,00000

Obklady keramické781

783 Nátěry

287 783 12-5230.R00 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email
m2 39,00 0,00053 0,02067

zárubně: 3+6+1+1+2+4+8+4 29,00
10 10,00

288 783 72-681x. Nátěr lazurovací tesař. konstr. 2 x
m2 47,66 0,00033 0,01573

sloupky 12/12: 4*0,12*(3*2,60) 3,74
vaznice 12/16: 2*(0,12+0,16)*(2*8,80) 9,86
pásky 12/12: 4*0,12*(4*1,30) 2,50
krokve 10/14: 2*(0,10+0,14)*(11*2,00) 10,56
bednění: 16 +5 21,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 34
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

Nátěry783

784 Malby

289 784 19-1201.R00 Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x
m2 2 097,98 0,00007 0,14686

Penetrační přípravek k provádění hloubkového napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje 
podklad, sjednocuje savost, izoluje prostupování skvrn, omezuje výkvěty soli a tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost 
dalších vrstev nátěrů.

sdrk: 2*78,56 + 2*20,87 + 2*47,26 + 6,80 300,18
sdrk - podhledy: 270,92+30,78+36,5 338,20
omítka - stěny: 615+631,32 1 246,32
omítka - stropy: 173+40,28 213,28

290 784 19-5112.R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x
m2 2 097,98 0,00014 0,29372

291 784 40-2801.R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
účtováno dle skutečnosti

m2 788,00 0,00000 0,00000
615+173 788,00

Malby784

M21 Elektromontáže

292 M21-01 silnoproudá elektrotechnika
odpojení rozvaděčů apod. před bouráním

soubor 1,00 0,00000 0,00000

293 M21-02 silnoproud

ve složce specialisty
kpl 1,00 0,00000 0,00000

ElektromontážeM21

M24 Montáže vzduchotechnických za řízení

294 m24-01 vzduchotechnika a větrání
ve složce specialisty

kpl 1,00 0,00000 0,00000

Montáže vzduchotechnických za řízeníM24

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

295 979 99-0121.R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy
t 3,00 0,00000 0,00000

296 979 01-1111.R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
t 172,10 Index: 1,00000

297 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
t 172,10 Index: 1,00000

298 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km
t 1 548,90 Index: 9,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



List č. 35
Objekt: 12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

12-055 Nástavba šaten TJ Sokol Stará BěláStavba: Základní rozpočet
Datum tisku: 22.10.2012

Rozpočet: 121001 Nástavba šaten TJ Sokol Stará Bělá

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v K č Jedn. hm. Celk. hm.

299 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
t 172,10 Index: 1,00000

300 979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
t 172,10 Index: 1,00000

301 979 99-0001.R00 Poplatek za skládku stavební suti
t 172,10 Index: 1,00000

Přesuny suti a vybouraných hmotD96

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.


