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a) Ucel objektu

Projektovad dokumentace tes$i stavebni Upravy a nastavbu fotbalovych Saten
a sociadlnich zatizeni fotbalového klubu Stard Beéla. Stavebnimi uUpravami je
mySlena modernizace stédvajiciho =zazemi objektu v INP a vyfeSeni nové
dispozice ve stavajici hrubé stavbé 2NP. Vstup do objektu a k vefejnym WC
bude upraven tak, aby byl umozZnén vstup osobdm s omezenou schopnosti
pohybu. Nedilnou soucésti téchto Uprav Jjsou nové vnit¥ni rozvody
inZenyrskych siti, které Jjsou v soucasné dobé znac¢né nevyhovujici.
Zamy3lend akce bude provedena dle lokalizace CR, Moravskoslezsky kraj,
méstska c¢ast Ostrava - Stard Béla. Budou zde ftesSeny pouze tyto stavebni
Upravy, s Castecnou uUpravou okolnich ploch (pred vstupem do objektu budou
¢astecné provedeny nové zpevnéné plochy a okolo celého objektu bude
vybudovan okapovy chodnik s Upravou terénu okolnich ploch). Objekt se
nachdzi na parcele 3628/2 v katastrdlnim uzemi Stard B&la. Tato parcela je
vedena v katastru nemovitosti jako zastavénd plocha s nadvofim.

Katastrdlni tGzemi: Stara Béla

parcela C¢islo 3628/2 - Nastavba Saten a sociédlniho zatrizeni TJ Sokol Staré
Beléa
parcela ¢islo 3628/12 - sousedici parcela pro umisténi zarizeni stavenisté

+ terénni uUpravy.

b) Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a
vytvarného reseni

Jednd se o stavebni upravy na stavajici budové, takZe urbanistické a
venkovni architektonické teSeni je déno. Témito stavebnimi UGpravami Jje
mySlena modernizace stdvajiciho zazemi objektu v 1INP a vyfreSeni nové
dispozice ve stédvajici hrubé stavbé 2NP. Vstup do objektu a k vetejnym WC
bude upraven tak, aby byl umoZnén vstup osobdm s omezenou schopnosti
pohybu. Nedilnou soucasti téchto uUprav jsou nové vnit¥ni rozvody
inZenyrskych siti, které jsou v soucasné dobé€ znacné nevyhovujici. Objekt
bude nasledné zateplen pomoci kontaktniho zateplovaciho systému (KZS)

v odstinu svétle zelené barvy.

Materidlové teSeni vychdzi 2z tradic¢né pouzivanych materidld v okoli

stavby, predevsim je kladen daraz na vyuziti tradic¢nich materiala.

Dispoziéni fesSeni:

Dispozic¢ni uspotradani je zretelné z vykrest pldoryst. Konkrétné tedy:

V I.NP se nachédzi vstupni zadveti, prédelna s tklidovou mistnosti,
zdravotni sluzba, fotbalové Satny, umyvarny, sklady, bufet se zasedaci
mistnosti a vetrejné WC (WC muzi, WC Zeny, WC invalida).

V II.NP se nachézi sekretariat klubu, rekvizitédrna, uklidova komora,
su8arna drestu (alt. cvicdebni mistnost), Satna rozhoddich vietné socidlniho
zdzemi, WC, Kotelna se zasobniky TUV, mistnost ekonoma klubu a Spolecenskéa
mistnost.

Vertikalni komunikace je zajisténa schodistém.
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c) Kapacity

Zastavénd plocha pluvodni: 257,20 m2
Zastavénad plocha novéa: 327,80 m2
Obestavény prostor puvodni: 925,92 m3
Obestavény prostor novy 2285,75 m3
PtGvodni vyska od koéty 0,000: 3 620 mm
Novéa vyska od koéty 0,000: 8 400 mm
Stavajici podlahové plocha: 250,41 m2
Nova podlahova plocha: 522,30 m2
Pocet nadzemnich podlazi 2

Bilance osob v den zapasu
- fotbalisté - 30 muzua

- trenéri + asistenti - 6 osob

- divaci - cca 150 osob

- poradatelé a ¢inovnici klubu - 12 osob
OSVETLENT :

Prostory budou nasvétleny pomoci denniho, resp. umélého osvétleni. Denni
osvétleni je zajisténo okny. Umélé osvétleni jednotlivych prostor a jeho
intenzity budou v souladu s CSN EN 12464-1.

OSLUNENT :
Dostatecné oslunéni objevuje zajisténo. BliZe neni teseno.

d) Technické a konstrukéni feseni

Navrh konstrukéniho tes$eni rodinného domu vychazi z predpokladu, Ze
stavba bude realizovana odbornou stavebni firmou za pomoci béZnych
mechanizaénich prosttredki.

1) Stavajici stav

Budova Jje zaloZena na zakladovych pasech. Obvodové stény Jjsou zdéné ze
Skvarobetonovych blokll a plynosilkatovych tvarovek tloustky 300 - 400 mm.
Vnit¥ni nosné stény Jjsou =ze stejného materidlu tloustky 250 - 350 mm.
Pric¢ky jsou zdéné z CP. Fasédda objektu je v ramci 1INP bfizolitova, v ramci
2NP Jje to hrubd stavba. Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou (klasicky
krov) .

2) Bouraci prace

Nejprve bude zapocato s pracemi na vyklizeni objektu. Pred zapocletim
bouracich praci bude provedeno zabezpeceni dle pokynt vedouciho stavby a
technického dozoru. P¥ed bourdnim je nutno zajistit tadné odstaveni nutnych
rozvodl inZenyrskych siti. Budou odstranény nékteré vnit¥ni délici nenosné
ptricky, podlahové krytiny, obklady stén, podhledy, okna, dvefe, zarubné
apod.
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Bourédni v obvodovych a nosnych sténdch ptred zapocetim konzultovat se
statikem, prfedevsim s ohledem na zajisténi jak bouranych, tak navazujicich
konstrukci.

Rozsah bouracich praci:

- demolice ¢&sti vnit¥nich pricek

- odstranéni nevyhovujicich vyplni otvord (oken a dveri)

- vybourédni novych okennich a dvefnich otvoru s prizdénim a odbourdnim
osténi a provedenim novych prekladu

- odstranéni stédvajicich naSlapnych vrstev v 1NP

- odstranéni stédvajicich obkladd na konstrukcich, které nejsou urceny
k demolici

- odstranéni c¢éasti klempitskych prvkl na fasadé

- demontdz kompletni stavajici skladby jednopléastové strechy

Postup pfi vybourani novych otvoru:

- bude provedeno provizorni podepfeni stropni k-ce nad bouranym otvorem

- vysekd se drézka (v obvodovych sténadch v interiéru) pro osazeni
prekladu

- osadi se dva preklady do vybetonovanych polstara, vyklinuji se

- po zatvrdnuti se provede totéZ z druhé strany (z exteriéru), kde bude
osazen jeden preklad, vyklinuje se, nechat zatvrdnout

- v mistech budouciho osténi se vybouraji svislé drazky

- provede se vybourani nového otvoru

- Uprava osténi, nadprazi, pripadné parapetu

- provede se odstranéni provizorniho podepteni

RozsSi¥eni stavajicich otvoru:
- bude provedeno provizorni podeptreni stropni k-ce nad rozsitovanym

otvorem
- provede se odstranéni stavajicich prekladl
- Dbude vysekédna drazka (v obvodovych sténédch z interiéru) a do

vybetonovanych pols&tatrl budou osazeny dva preklady

- preklady budou v horni c¢asti tadné vyklinovany

- po zatvrdnuti provedu totéZ =z druhé (exteriérové) strany, kde Dbude
osazen jeden preklad

- po zatvrdnuti bude vybourdna svisld dréazka v misté budouciho osténi

- bude vybouran novy otvor

- upravi se osténi, nadprazi a parapet

- provede se odstranéni provizorniho podepteni

3) Zemni prace

PRIPRAVA STAVENISTE:

V ramci ptripravy stavenidté budou pred zahdjenim zemnich praci vytycleny
veSkeré podzemni inZenvyrské sité, vcetné podzemnich kabeld. Bude provedeno
vyriznuti Céasti asfaltové plochy pred objektem v ramci stavebnich uUprav
pred objektem. Plocha je vykreslena ve vykresu Situace.
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ODVOZ (DOVOZ) ZEMINY (VZD.):

Misto skladky upresni prislusny stavebni Ufad a investor s dodavatelem
stavby.

NASYPY ZEMINOU (HUTNENI) :

Pro terénni upravy kolem objektu bude pouzito Stérku a zeminy z vykopu.
Nadsypy budou provadény po vrstvach cca 150 mm a hutnény na 0,2 MPa.

VYKOPY
T&Zitelnost zemin na lokalité& byla posouzena na zaklad& kritérii CSN 73
3050 - Zemni prace. Béhem provadéni vykopovych praci je nutno uvadét

zat¥idéni podle skutec¢ného stavu ve vykopisti v case provadéni. Pro
priblizné sklony Sikmych svah@l lze pouzit Gdaji podle tab. ¢.4, citované
normy.
Té€Zitelnost zemin spadd do 1l.tridy az 2. tridy.
Vykopy se predpokladaji do hloubky vykopu maximalné 1,20 metru pod povrchem
terénu. Projektovand hloubka zaloZeni mé& zajistit ochranu proti promrzani
zdkladové spary a soucasné ji mé& ochridnit pred jejim nadmérnym vysychanim v
letnim obdobi. Uroven zé&kladové spary jednotlivych &asti podlaZi je volena
tak, aby byla vidy min. 0,4 m pod Grovni PT a min 0,9 m pod urovni UT.
Tento pozadavek nutno dodrzet vzhledem ke schopnosti zvy$eného vysychéani
jilovitych zemin. Vykopové prace je nutné ptrizplsobit nastalé situaci pfimo
na stavbé, avsak za dodrzeni projektovanych zéasad.

V réamci vykopu bude okolo objektu proveden vykop ryhy pro uzemnéni
objektu (jimaci zemni vedeni bleskosvodu) .
Jednd se o nerezovy drat o ¢ 10 mm (typ 10N V4A), ktery bude ulozZen do
vykopu hloubky min. 0,7 m a vzddlenosti od budovy cca 1 m (je znaceno ve
vykrese samostatnou ¢arou). Tato zemnici soustava bude slouzit pro uzemnéni
elektroinstalaci a jimaci soustavy bleskosvodl. Nutnd koordinace s profesi
ELEKTRO! !'!

4) ZAKLADY

Stavajici zaklady

Ze strany exteriéru dojde k obnazZeni zadkladovych konstrukci do hloubky
cca 500 mm pod uroven terénu, ndadslednému vyspraveni a zatepleni ze strany
exteriéru za pomoci extrudovaného polystyrénu XPS tloustky 80 mm. Poté bude
kolem celého objektu provedena nopova folie s provzdusSnovaci mezerou min.
25 mm a polozZzeno drendzni flexi potrubi 100mm obalené geotextilii.

Nové zaklady

Jsou navrZeny monolitické zakladové pasy z prostého betonu C 16/20 XC1,
rozméry past Jjsou 300 x 1000 (1120) mm. Zakladové péasy budou pfi hornim
okraji opatf¥eny ocelovymi trny vySky nad horni hranou 30 - 50 mm (celkova
délka cca 150 mm), pro provazani s zZelezobetonovou podkladni deskou.

Po vybetonovani z&kladovych konstrukci bude proveden =zasyp hutnénou
vrstvou Stérkodrti frakce 0-32 mm v tlousStce cca 150 mm, s rovinou v Urovni
od -0,150 az -0,300, konkrétné viz vykresové dokumentace (zédklady, fezy).

Na srovnany a zhutnény zasyp bude vybetonovédna vrstva podkladniho betonu
C30/37 XC4,XF4 tl. 150 - 300 mm, celoplo3né vyztuzit svatovanou KARI siti
6x150/150 mm. N&3lapnd vrstva vstupnich zavét¥i bude opatfena protiskluznou
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Upravou za pomoci ryzového kostéte - technika ,STRIAZY (meteni kodtétem).
Na takto zdrsnény povrch bude proveden hydrofobni protiskluzny natér.

Nové zékladové konstrukce budou od stévajiciho objektu oddéleny
meziobjektovou dilataci z tuhé izolac¢ni desky tloustky 30 mm.

5) SVISLE A KOMPLETNI KONSTRUKCE

Nosné stény

Dozdivky obvodového zdiva a nosného zdiva jsou navrzeny z cihel plnych
pdlenych CP20 na maltu M10 a z plynosilikdtovych tvarnic tl. 250, 300 a 400
mm. VSechny nové vyzdivané prvky jsou okotovany samostatné primo ve
vykresech a znac¢eny c¢ervenou barvou.

Pricky

V 1INP jsou navrzeny pric¢ky z plynosilikatovych tvarnic tl. 100 a 150 mm.
Pricky budou zaloZeny, dle technologického predpisu vyrobce.

Nutno poc¢itat s tim, Ze na tuto tloustku bude provedena omitka v celkové
tloustce cca 5-10 mm na kazdé strané. VeSkeré nové vyzdéné pricky budou
kotveny ke stédvajicim konstrukcim pomoci ocelovych nerezovych typovych
kotev.

V 2NP jsou navrzZeny systémové SDK pricky impregnované, dvojité oplasténé
se zvukovou izolaci z minerdlni vaty - tlousStka téchto konstrukci je patrna
z vykresu pudorysu.

Kominy:

Dva stavajici kominy budou v ramci 1NP zaslepeny. V ramci 2NP bude jeden
komin zbouran, pouze jeho nerezovy pruduch, vyvedeny nad st¥esni rovinu,
bude vyuzivan jako nucené vétrani. Druhy komin zlstane zachvovan a bude do
néj zaustén plynovy kotel.

Sloup

Svisly sloup pod ocelovou svatrovanou konzolou, bude na obou okrajich
doplnén navarenou ocelovou plotnou tl. 10 mm a s rozméry 300/300 mm, pres
které bude sloup propojen se zadkladem a konzolou (navareni nebo chemické
kotvy - rozhodne se na mistée).

6) VODOROVNE KONSTRUKCE

Stropy:

Stavajici stropni konstrukce nad 1INP zustane zachovédna (dutinové
vyztuzené panely tl. 250 mm), bude na né v rdmci 2NP provedeno nové
podlahové souvrstvi - vice viz prilozZzené skladby. Pouze v misté chodby bude

proveden novy strop za pomoci trapézového stropu z profilad I ¢.120, na néz
budou polozeny trapézové plechy tl. 0,75 mm a nasledné zabetonovany pomoci
betonu tridy C25/30 XC2 a KARI siti 8x100/100 mm v celkové tloustce 100 mm
nad profilem. Vice viz staticky vypocet.

Ostatni nosné konstrukce:

Preklady v mistech novych otvort budou provedeny z valcovanych ocelovych
nosnikd pattiéné dimenze

Schodisteé:

Ocelovy svatrenec vystupniho ramena schodisté - dojde k demontézi
stadvajiciho vystupniho ramena, vcéetné odfiznuti stédvajiciho ocelového
svatrence. Poté dojde k navatreni nového svarence z I profild 180, ktery bude
osazen ve stejném Uhlu jako nastupni rameno. Po zavareni
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nosného prvku vystupniho ramena dojde k podbednéni, vyztuZeni KARI siti
100/100/8 mm a dobetonovadni betonem C25/30 XC2,

Na schodisté bude ve finadle nalepena keramickd dlazba s protiskluznymi
hranami na vsSech stupnich.

7) Stfesni konstrukce

Na objektu je v soucasnosti sedlovad Jjednopléastova st¥echa. V réamci
stavebnich Uprav dojde ke =ztuZeni krovovych konstrukci, pomoci dfevénych
prvka. Konkrétné vypsadno ve vykresu krovu. Dimenze byly navrzeny dle
prilozeného statického vypoctu.

Stavajici krovova konstrukce bude doplnéna ztuzujicimi prvky plné vazby.
Umisténi a dimenze prvku jsou zndzornény ve vykrese. Ke kotveni nové
vaznice budou pouzity chemické kotvy po vzdélenostech cca 1,5 metru. K
propojeni stavajiciho krovu s novymi prvky budou pouzity ocelové svorniky
M20 a samotrezné vruty. V mistech podélnych spojl vaznic se navrhuje provést
preplatovani oboustranym ptriloZenim fosSen s rozmérem 1000 x 200 x 60 mm s
ndslednym prosSroubovanim.

Vnit¥ni dfevénéd pochuzi lavka - v padnim prostoru se v ramci vylezu na
padu zridi pochuzi lavka, kterou budou tvorit d¥evéné hranoly 120/120 mm,
které budou ukotvené na nosnych sténdch chodby, na tyto tradmy se nédsledné
prisroubuji fosny 2x60x250 mm. Tato konstrukce vytvori vnit¥ni lavicku,
kterd bude slouzit k obsluze podstresniho prostoru (pfistup ke st¥ednim
okntim, k prijimaci internetu,atd.) Presné provedeni lavky se uptresni primo
na misté s realizac¢ni firmou. Dimenze novych prvkd krovu byly navrZeny
statickym vypoctem. V ramci krovovych Uprav bude z¥izen novy drevény
pristtesek pro ptrichod k vetrejnym WC. Jedna vaznice rozméru 120/160 bude
uloZena na sloupcich a druhd bude pomoci chemickych kotev pfichycena na
obvodovy plast stavajiciho objektu. Prvky pristtresku budou hoblovany a
natfeny.

Pro v3echny drevéné konstrukce krovu bude pouzito smrkové drevo I. tridy
kvality. Drevo ttidy S13 (C30). Pri stavbé budou pouzity dfevéné prvky s
relativni vlhkosti maximdlné dle tabulky prumérné vlhkosti. Veskeré drevéné
prvky stavby, na nichZ nesmi byt Zadné zbytky kary, budou pred zabudovanim
do stavby preventivné chemicky oSetfeny proti pusobeni hmyzu a dfevokaznym
houbam (napf?. ptripravkem Bochemit QB). Tesafské spoje nosnych prvkl krovu
zpevnény a zajistény svorniky M20 a samoreznymi vruty.

Vice viz vykres krovu.

8) Tepelné izolace

Zakladové konstrukce a C¢éast stavby pod Grovni terénu budou z vnéjsi
strany izolovany extrudovanym polystyrénem XPS tlouStky 80 mm. Obvodovy
plést bude zaizolovan faséddnim, stabilizovanym polystyrénem EPS 100 F -
vnéjsim kontaktnim zateplovacim systémem opatfenym tenkovrstvou probarvenou
silikonovou omitkou.

KroCejova a tepelnd izolace bude provedena v ramci konstrukci podlah.

Zatepleni podhledu nad 2NP bude provedeno pomoci mineralni vlny, ktera
bude volné lozZend na podhledu.
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9) Izolace proti vlhkosti

Izolace proti zemni vlhkosti v pristavbé 1INP bude provedena za pomoci
zivic¢né HI.

Izolace 3$ikmé strechy je navrzena pomoci difuzné otevrené vétrotésné
pojistné hydroizolace pro sedlové strechy.
10) Podhledy

Podhledy jsou navrZeny ze sadrokartonového systemového treSeni. Vice viz
vykresova ¢ast. Podhledy budou zavéseny na ocelovych systémovych dvojitych
roStech (CD profily + zavésy). Stavajici podhledy chodbé 1NP bude
demontovan a nasledné bude proveden novy na stavajici nosné konstrukci
stropu, v 2NP budou podhledy zavéSeny na krovové konstrukci. V suchych
prostorech budou pouzity klasické sa&drokartonové desky, ve vlhkych budou
pouzity desky s vysokou odolnosti proti vlhkosti (zelené).

11) Vnéjsi povrchy

Objekt bude zateplen pomoci KZS z EPS 100 F v tlousStce 120 mm a
zakon¢en silikonovou Jjemnozrnou probarvenou omitkou svétle zelené barvy.
Vnéjsi osténi okennich a dvetrnich otvorli je opatfeno tepelnou izolaci
£1.30-40 mm. Stédvajici soklovy obklad bude odstranén. Nova viditelnd c&éast
soklu bude opatfena KZS z TI XPS v tlouStce 80 mm, na ktery bude nédsledné
nanesena dekorativni jemnozrnnad omitka soklu (drceny mramor) .

Vice viz skladby.

12) Vnit¥ni povrchy

Budou vyspraveny stavajici omitky, nové ptricky a dozdivky omitnuty
Stukovou omitkou a vse vymalovano malbou. V hygienickych mistnostech budou
provedeny nové keramické obklady (vyska obkladu dle vykresu a vykazu
vymér) . Barevnost urc¢i investor ve spoluprédci s autorem projektu a
dodavatelem.

13) Podlahy

Bude provedena kompletni vyména nédslapnych vrstev 1INP. Stéavajici
nadSlapné vrstvy budou odstranény, podklad bude vyrovnan litymi
samonivela¢nimi stérkami. Nové podlahové krytiny jsou navrZeny v kombinaci
keramickd dlazZba a podlahovad krytina otéruvzdorné PVC (pouziti dle ucelu
mistnosti). V prostoru ptistavby 1INP bude v ramci stavebnich uprav
provedena hruba& podlaha.

TaktéZz v celém 2NP bude provedena kompletni skladba hrubé a <&isté
podlahy dle skladeb vypsanych v p¥iloze této zpravy.

Ve vstupnim zadveri bude poloZena c¢istici zdéna (prumyslovy koberec na
gumovém podkladu) .

Podlahy keramické

Na keramické podlahy Jjsou navrzeny v mokrych provozech protiskluzné
dlazby - 300X300 mm, které budou kladeny rovnobézné se sténami.

Skladby podlahovych konstrukci viz. vykresy tezl a ptriloha této zpréavy

Pfechody mezi jednotlivymi podlahovymi konstrukcemi budou feseny pomoci
pfechodovych 1ist.
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Keramické schodiStové stupné budou opatfeny systémovymi protiskluznymi
hranami (v kombinaci mékké/tvrdé PVCQC).

V umyvarndch bude pod keramickou dlaZzbu 1 pod obklad proveden
hydroizolac¢ni podkladni natér.

Keramické obklady

Obklady stén hygienickych zatrizeni budou provedeny dlaZdicemi 250x200 mm
kladené na st¥ih na vysku. Soucasti obkladl jsou rohové 1listy. Keramickymi
obklady budou obloZeny i parapety oken v socidlnim zatizeni.
V mistnostech s keramickou dlazbou bude proveden sokl v. 100 mm ze stejného
materidlu jako podlaha.
Vybér obkladl nutno provadét za ucasti projektanta.

Podlahy PVC

Je navrzZena podlahovina z PVC odolnému proti odéru (sniZend obrusnost)..
Kolem stén bude soklova listou.

14) Vyplné otvoru

Vnit¥ni

Vnitfni dvere jsou uvazovany z CPL plné alt. cCastecné prosklené (dle
ucelu mistnosti) do ocelovych zarubni (stévajicich, do zarubni dodatecné
osazenych alt. do zarubni pro osazeni do sadrokartonu). Vnit¥ni dver¥e budou
opatteny prislusnym Stitkem urcujici druh mistnosti.

Vnéjsi

Vyplné otvort (okna) budou plastovd s izolac¢nim dvojsklem/trojsklem.
Okna budou vyhovovat poZadovanému soucdiniteli prostupu tepla zasklenim Uw .
1,2 (W/m2.K). Okna v 1INP budou z v&t3i Casti opattfena ocelovymi m¥iZemi
(viz vypis zaémecnickych prvkl). Okna budou opat¥eny pripojovacimi sparami.
Pripojovaci spary okna se zdivem budou oSetfeny pomoci parobrzdy ze strany
interiéru a diftzni f61ii ze strany exteriéru.
Vstupni dvefe (hlavni vchod) - sendvicové panelové hlinikové s vyplni PUR,
nosny profil dveti hlinikovy rdm s pferuSenym tepelnym mostem, osazeno
tésnéni, osazen tribodovy bezpecnostni zamek, barva bila.
Ostatni exteriérové dvefe - sendvicové panelové plastové s vyplni PUR,
nosny profil dveri plastovy ram, osazeno tésnéni, osazen tribodovy
bezpelnostni zamek, barva bila.

Tepelné& technické parametry exteriérovych dvetri Uy <1,2 W/m2K.
Vice viz. vypis vypis oken a dveri.

15) Klempitské prvky
Na vnéjsi parapety a atiku bude pouzit taZeny hlinik v odstinu barvy
hnédé (8019). Parapety budou opattreny plastovymi krytkami pod omitku.
Ostatni nové klempifské prvky budou z pozinkovaného ocelového plechu.
Vice viz. vypis klempifskych prvku.

16) Zamec¢nické vyrobky

Na vétsSiné oken v 1INP budou zfizeny ocelové mrize. Bude ztizeno vesSkeré
vnit¥ni a venkovni zabradli.
Vice viz. vypis zéamecénickych vyrobka.
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17) Natéry

VSechny ocelové konstrukce budou pred zabudovédnim opattfeny antikoroznim
nitérem.

Veskeré tesatrské konstrukce budou opatfeny protihnilobnym a
protiplisriovym natérem a rovnéz natérem proti drevokaznému hmyzu, napt.
Bochemit QB - 2x.

Casti drevénych konstrukci krovu ve styku se zdivem nebo oceli budou
opatfeny natérem 150 g/m?, pripadné& budou podloZeny pasem lepenky A 500/H.

18) Malby
Malby budou provedeny ve v3ech mistnostech - barva bila.

19) Vodovod
Viz samostatnd c¢ast PD.

20) Kanalizace
Viz samostatnd &ast PD.

21) Plynoinstalace
Viz samostatnd &ast PD.

22) Vytéapéni
Viz samostatnd c¢ast PD.

23) Vétrani

Vétrani vétsiny mistnosti a prostord objektu bude prirozené pomoci
otviravych oken opatfenych kovénim umoZnujicim mikroventilaci. Podtlakové
vétrani bude pouZzito pro vétrani uklidové mistnosti, suSarny, koupelny
rozhodcich, ptredsinky WC a odvétrani nad sporakem.

Vice viz samostatnd ¢ast PD.

24) Zarizeni silnoproudé elektrotechniky véetné bleskosvodi.
Vice viz samostatnd ¢ast PD.

25) Zarizeni slaboproudé elektrotechniky
Nejsou pfedmétem této PD. Pouze v ramci silnoproudu bude provedeno
trubkovani. Koordinace s casti PD Elektro!!!

26) Protipozarni zarizeni

Viz samostatnd Cast projektu - Pozarné bezpecnostni teseni stavby.
Zpracovatel: Jaroslav Mutina, tel:724129477
DoloZeno k PD - pro uzemni a stavebni trizeni (06/2007).

e) Tepelné-technické vlastnosti stavebnich konstrukci
Stavebnimi Upravami dojde k podstatnému zvysSeni tepelného odporu
obvodového plasté budovy na pozadovanou normovou hodnotu. Zatepleni stropu


tel:724129477
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nad 2NP je navy$eno o TI v tlouStce cca 200 mm minerdlni vlny. Ke zlepSeni
tepelnych vlastnosti jsou taktéZ navrZeny nové vyplné otvorua (okna
s izolac¢nim dvojsklem pfipadné trojsklem, nové vstupni dvere,atd.

f) Zpisob zalozZeni objektu
Jednd se o stavajici objekt, upravy objektu nemaji vliv na zakladani.
Nové provedené zaklady jsou navrZeny v souladu se vSemi predpisy.

g) Vliv stavby na zZivotni prostfedi a resSeni jeho ochrany

Realizaci stavebniho zaméru nedojde ke zhor3eni Zivotniho prostredi.
ZamySleny provoz bude odpovidat soucasnému standardu a to jak po
strdnce technologické, tak z hlediska ochrany Zivotniho prosttedi.
Neptiznivé vlivy vystavby a provozu nebudou dosahovat miry, kterad by
ohroZzovala zdravi nebo Zivotni prostf¥edi nad Groven danou zvlastnimi
predpisy nebo nad

aroven nezbytné nutnou podle soucasného rozvoje védy a techniky. Pri
vystavbé i provozu budou respektovéna dostupnéd technickd opatteni

k dodrzovéani podminek z&konl o ochrané Zivotniho prostfedi a vSech
souvisejicich natizeni a vyhlasek v platném znéni. Péce o zivotni
prostfedi je zajisténa v souladu se zadkony ¢.185/2001 Sb. o odpadech
a provadécimi vyhléaskami ¢.381, 382, 383, 384/2001 Sb.

ovzdusi - dojde ke zlepSeni zivotniho prosttedi, protoze stédvajici plynové
primotopy budou nahrazeny plynovym kondenzac¢nim kotlem a rozvedeny po
objektu pomoci deskovych otopnych téles.

Na komunikacich dojde v ramci vystavby k exhalacim vyfukovych plyna z
motorovych vozidel. V dobé vystavby budou tyto exhalace mirné zvysSené a
budou odpovidat staveniStnimu provozu.

vliv na podzemni vody - desStové vody ze strech jsou svedeny do stokové
sité.

- splaskové vody ze stavby jsou svedeny do stavajiciho septiku.

- p¥i stavbé lze pouzit vozidla pouze v dobrém technickém stavu, aby
nedochédzelo k utnikim ropnych latek do terénu.

ochrana stavajici zelené - v ramci stavebnich Uprav nedojde k znehodnoceni
stdvajici zelené&, dojde pouze k ofezu vétvi stroml, které zasahuji do
kontaktu se stavbou. V ramci terénnich Uprav dojde k vyrovnani terénu a
zaseti travniho semene.

zneskodnéni odpadd - vzniklych po dobu vystavby zajisti dodavatel
stavebnich praci. Odpady vzniklé pt¥i vystavbé budou predany ke zneskodnéni
opravnéné osobé& ve smyslu zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.

- stavba nebude pfri provozu produkovat nadmérny hluk. V dobé€ vystavby bude
hluk mirné zvysSeny a bude odpovidat stavenistnimu provozu.

Pro omezeni, prevenci, vylouceni nebo kompenzaci neptiznivych vliva je
navrzeno:
a) pro fazi pripravy uUzemi a vystavby
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- zpracovat havarijni plén z hlediska ochrany vod pro féazi vystavby

- stavebni a zemni préce spojené s produkci vyznamného hluku provadét

v pracovnich dnech a v dennich hodinadch mezi 7-18 hod

- zajistit oc¢istu vozidel vyjiZdéjicich na vefejné komunikace (v pripadé
potteby nap¥. pojezdem po oklepovém péasu), neprovadét myti vozidel na
nezabezpecenych plochdch, zajistit olistu vefejnych komunikaci v misté
vyjezdu ze stavenisté

- za pras$ného suchého pocasi zajistit kropeni jako opatfeni proti prasnosti
b) pro f4zi provozu

- odpad vznikly provozem objektu — komundlni odpad bude likvidovan
stdvajicim zplsobem, tj. do nddob na TKO a odvazen v pravidelnych
intervalech firmou povéfenou svozem komundlniho odpadu v méstské casti
Stara Beéla.

Odpadové hospodarstvi:

V ramci vystavby bude naklddédno s odpady vzniklymi pfi stavbeé v souladu
se ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb. - o odpadech a provadéci Vyhl. cC.
383/2001 Sb. a vyhl1.294/2005 Sb, jejichz plnéni bude ve vykonu autorizované
dodavatelské firmy, kterd v pozici funkce generdlniho dodavatele stavby
bude nakladat s odpady v rémci svych smluvnich vztahu.

Pri realizaci stavby budou produkovany dale uvedené druhy a mnoZstvi odpadua
zarazenych dle Katalogu odpadii (vyhla&ka MZP &. 381/2001 Sb.). Pavodce, v
tomto pripadé stavebni firma provaddéjici vystavbu, zajisti jejich dalsi
vyuziti, pfip. odstranéni.

Klasifikace a predpoklddané mnozZstvi odpadl vzniklych p¥i vystavbé:

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Drevéné obaly

15 01 04 Kovové obaly

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihla

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 04 05 Zelezo a ocel

17 05 01 Zemina a kameny

20 03 01 Smésny komundlni odpad
Odpady kat. N:

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek

N N NN

~

N N NN

~

w
O U WN b O O oo
O O O Ul o OO uo u u
ot ot of ot ot of

o

0,1 kg
15 02 02 Absorpcéni ¢inidla, filtraé¢ni materidly 0,05 kg
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 3,0 t
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 1,0 t

Odpady budou pfednostné vyuzivany, u téch, které nebude mozno vyuzit, bude
zajisténo jejich odstranéni. Odpady budou predavany jen opravnénym osobam.
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h) dopravni resSeni

ReSeni dopravy v klidu - parkovani osobnich vozidel ztstane na pf¥ilehlém
aredlovém parkovisti. Dale neni v tomto projektu teseno.

Soucdsti stavebnich uUprav objektu je provedeni novych zpevnénych ploch
ze severni strany pozemku. Plocha zpevnénych ploch je ztejméd z vykresu
situace. Kromé zpétnych uUprav okapovych chodnikt pr¥iléhajicich k budové,
které budou rozebrany pfri provadéni svislé izolace zakladu a rekonstrukce
pripojek.

i) ochrana objektu pfed Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostfedi

Radon

V misté stavby nebylo provedeno mér¥eni objemové aktivity radonu. Jelikoz
se nejednd o stavbu pro bydleni, tak protiradonova opatfeni neni nutno
provadeét. Cely objekt je prirozené odveétravan pomoci oken a u nékterych
mistnosti také pomoci ventildtorl vyvedenych nad st¥edni rovinu.

Agresivni spodni vody
Agresivni spodni voda v daném vnéjsSim prost¥edi nebyla zjisténa.
Seismicita

Seismicita v daném vnéjsim prosttredi nebyla zjisténa.

Poddolovani

Stavba se nenachdzi v oblasti s moznym doznivanim G¢inkl dilni ¢innosti.
Stavba se nachédzi v chréanéném lozZziskovém tzemi , Cast Hornoslezské péanve“.
Rekonstrukci nedojde k zédsahu do loZiskového Uzemi.

Ochrannad a bezpecnostni pasma

Vystavbou budou dotc¢ena ochrannd pasma stavajicich inZenyrskych siti.
Pred zahdjenim vystavby budou vsSechny stavajici inZenyrské sité vytyceny.
Pozarné nebezpecny prostor se rekonstrukci neméni.

z) zaveér
Projektova dokumentace slouzi jako podklad pro vypracovani dodavatelské
dokumentace a je ji nutno chéapat jako celek.

Dodavatel stavby je povinen prostudovat si projektovou dokumentaci a na
vstupnim jednani upozornit na veskeré nejasnosti.

Pri realizaci dila musi dodavatel stavby dodrzovat vesSkeré technologické
postupy, pfipadné montdZni schémata, pouzitych systémd tak, aby stavba byla
provedena v odpovidajici kvalité.

Projektant pozZaduje okamzité ptrizvat na stavbu (nebo problém fesit po
dohodé s projektantem v ramci AD), Jjakmile dodavatel stavby zjisti pfi
bouracich pracich jiné konstrukce a skutecénosti, nez jaké pfedpokladal
projekt.

VesSkeré nazvy materiald p¥ip. vyrobcu téchto materiald jsou informativni
pro urceni standardu technickych pozZadavkta. Proto je mozZné tyto materidly
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po dohodé s investorem a projektantem zaménit za jiné se shodnymi
technickymi parametry.

Geodeticky referenc¢ni polohovy a vySkovy systém:

Vzhledem k charakteru a povaze zaméru neni nutné pouziti soutadnicového
systému. Pro kétovani vySkového usporddani byl pouzit mistni vy3kovy systém
s urovni +-0,000 1.NP.

Pouzité podklady:

Dokumentace pro Uzemni a stavebni fizeni z Cervence 2007.
Vlastni zaméreni a vyneseni stavajiciho stawvu.

Vizuadlni prohlidka stavby pfrimo na misté.

Poznamky z vyrobnich vybort svolanych k této akci.

Pouzity software:

Vykresova dokumentace - ArchiCAD 15
Textovad C¢ast — MS Word

Rozpoc¢ty — RTS — BUILDpower

Stavba je klasickym objektem a nevykazuje Zadné odchylky ani anomélie
od prislusnych obecnych pozadavkd na vystavbu, souvisejicich norem
a technickych ptredpist. Je dodrZena vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.

Vypracoval a sestavil v rijnu 2012 Atelier38 s.r.o.

Husova 9

702 00 Ostrava

Priloha ¢.1: skladby konstrukci a podlah



