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a) Identifikace stavby

dle pfilohy &. 2 k vyhlasce &. 499/2006 Sb.

Nazev stavby: Nastavba Saten a socidlniho zatrizeni TJ Sokol Staré
Bela
Misto stavby: Fotbalovy aredl, ul. Nad Rybnikem, 724 00 Ostrava -

Stard B&la, parc. C. 3628/2

Investor: Statutdrni mésto Ostrava
ProkeSovo nédmésti 8,
729 30 Ostrava

Projektant: ATELIER 38 s.r.o.
Husova 1431/9
702 00 Ostrava - Moravska Ostrava
zastoupenad panem Vladimirem Milatou, jednatelem

spolecnosti
vedend u KOS Ostrava, oddil C, vlozZka 22647
IC: 25858343

Autorizace: Ing. Ludék Valik, autorizovany inZenyr v oboru
pozemni stavby
¢islo autorizace: 1102452

b) Zakladni koncepce stavby, tdaje o dosavadnim vyuziti a
zastavitelnosti Gzemi, o stavebnim pozemku a o
majetkopravnich vztazich

Zakladni koncepce stavby

Projektovad dokumentace tres$i stavebni Upravy a néastavbu fotbalovych
Saten a sociédlnich zatrizeni fotbalového klubu Stard Béla. Stavebnimi
Upravami Jje myS$lena modernizace stavajiciho zazemi objektu v INP a
vyteSeni nové dispozice ve stavajici hrubé stavbé 2NP. Vstup do
objektu a k vefejnym WC bude upraven tak, aby byl umoZnén vstup
osobadm s omezenou schopnosti pohybu. Nedilnou soucéasti téchto uUprav
jsou nové vnit¥ni rozvody inzenyrskych siti, které Jsou v soucasné
dobé zna¢né nevyhovujici. ZamySlend akce bude provedena dle
lokalizace CR, Moravskoslezsky kraj, mé&stskd <&ast Ostrava - Staréa
Bél4d. Budou zde teseny pouze tyto stavebni Upravy, s Castecnou
Upravou okolnich ploch (pfed vstupem do objektu budou castedné
provedeny nové zpevnéné plochy a okolo celého objektu bude vybudovan
okapovy chodnik s uUpravou terénu okolnich ploch). Objekt se nachéazi
na parcele 3628/2 v katastrdlnim tUzemi Stard BE&la. Tato parcela je
vedena v katastru nemovitosti jako zastavénd plocha s nadvorim.

Katastrdlnli uUzemi: Stara Béla
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parcela ¢islo 3628/2 - Nastavba Saten a socidlniho zatizeni TJ Sokol
Stara Béla

parcela ¢islo 3628/12 - sousedici parcela pro umisténi zatrizeni
stavenidté + terénni upravy.

Udaje o dosavadnim vyuziti tzemi
Dosavadni vyuZiti a zastavitelnost Uzemi se zdmérem neméni. Jednd se
0 stavebni uUpravy na stéavajicim objektu fotbalovych Saten.

Pozemek stavby - samotnad tresend budova
Parcela: 3628/2 - zastavénad plocha a nadvofti
Vlastnik: Statutdrni mésto Ostrava, ProkesSovo namésti

1803/8, 729 30 Ostrava

Dalsi pozemky stavby - odkop kolem budovy pro izolaci zéakladu,
rekonstrukce leZatych svodnych potrubi (deStové
i kanalizac¢ni), zarizeni stavenisté

Parcela: 3628/12 - ostatni plocha

Vlastnik: Statutdrni mésto Ostrava, Proke3Sovo namésti
1803/8, 729 30 Ostrava

c) idaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni
a technickou infrastrukturu

PROVEDENE PRUZKUMY A PODKLADY:
- Jednoduchy stavebni pruazkum obhlidkou stavenisté.
- Udaje Katastralniho uradu.
- Pozadavky investora.
- Fotodokumentace lokality.

Méreni objemové aktivity radonu

V misté stavby nebylo provedeno méfeni objemové aktivity radonu.
JelikoZz se nejednd o stavbu pro bydleni, tak protiradonova opatf¥eni
neni nutno provadét. Cely objekt je prirozené odvétravan pomoci oken
a u nékterych mistnosti také pomoci ventildtord vyvedenych nad
st¥edni rovinu.

Stavebné-technicky priazkum

Stavebni prlzkum nebyl proveden. Byla provedena vizudlni prohlidka
objektu projektantem s néslednym zakresem skutecného stavu.

Dopravni napojeni - Prijezd

Prijezd k objektu je feSen po mistnich komunikacich parcela ¢&islo
3628/1, 1261/1, 3634/9 a 3635. Parcela 3628/1 Jje je ve spravé majetku
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TJ Sokol Stard Béla a ostatni parcely ve spravé statutdrniho mésta
Ostrava. Prijezd k objektu e plédnovanym zamérem nezméni, zustane
stavajici, dojde pouze k Céstecnému nahrazeni zpevnénych ploch

v bezprosttedni blizkosti stavby.

Technicka infrastruktura

ptipojka plynu - stavajici STL ptripojku plynu, vnéjs$i NTL plynovod a
hlavni uzavér plynu tento projekt neredi. Redi se
pouze vnitfni rozvody plynu a napojeni spotrebicld.
Na vnit¥ni rozvod plynu bude napojen plynovy
kondenzac¢ni kotel a plynovy spordk. Stdvajici HUP
s plynomérem jsou umistény na hranici pozemku.
Instalaci novych spotfebidd nedojde k navysSeni
spotteby plynu. NavrZena STL pfipojka, vnéjsi NTL
plynovod a plynom&r (G6 Qu= 10 m’°/h) kapacitné&
vyhovuji. Odborny dodavatel stavby provede vizualni
kontrolu stéavajiciho plynoméru a STL regulatoru na

mistée.
ptipojka vody - objekt je zasobovan ptripojkou vody PE D50
z verejného vodovodniho fadu. Meétreni spottreby vody

je ve vodomérné Sachté umisténé u zapadni fasady
budovy v zeleném pase. V Sachté je umistén vodomér
DN 32. Tento stav zustane nezménén.

- v aredlu jsou realizovany dva vrty, kdy vrt
hloubky 24 m je vyuzivan pro posttik hristé. Vrt hl.
cca 14 m neni vyuzivéan, od vrtu je provedena
pokladka PE potrubi D 40 aZ ke stavajici VS - délka
cca 125 m. Dle pozadavkl zastupcl TJ bude pociténo
s vyuzitim vrtu pro pfipadné zasobovani feSeného
objektu nepitnou vodou. V dobé zpracovani
pfedkladané PD nebyla znédma vydatnost vrtu ani
nebyly provedeny laboratorni rozbory jimané vody.

- tento vrt by slouzil jako zdroj uzitkové vody pro
pripravu teplé uzitkové vody a uzitkové vody pro
socidlni zatizeni objektu. V pfipadé vyuzivani wvody
z vrtu je nutno u vsSech zarizovacich predmétu
vyvésit 3titek ,NEPITNA VODA“.

Vice viz samostatny oddil SOl - F.l.4e - Zatizeni
zdravotné technickych instalaci.

ptipojka kanalizace - odkanalizovani objektu je oddilnou kanalizaci.
Splaskové vody od zatrizovacich pfredmétd Jjsou svedeny
kanalizac¢ni stokou DN150, kterd je umisténa podél
jizni faséady objektu. V soubéhu vede desStova stoka,
kterd odvadi destové vody z jizni casti strechy. Obé
stoky se spojuji pred septikem do kterého jsou
nasledné zaustény. Prepad ze septiku je napojen do
verejné kanalizace. Ve zpevnéné ploSe pred severni
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stranou objektu je situovéna dedtova kanalizace
odvadéjici vody ze dvou ulic¢nich vpusti. Tato
kanalizace je rovnéz zaUsténa do septiku. DesStové
vody ze severni Casti stfechy jsou vylUstény na
terén. Stavajici venkovni destovad a spladkova
kanalizace neni ve vyhovujicim technickém stavu,
Sachty jsou betonové ctvercové, rovnéz nevyhovujici.

ptipojka elektro - stéavajici zemni kabelové NN ve sk¥ini na zapadni
fasaddé objektu.

d) informace o splnéni pozadavkud dotéenych orgéanu
Pozadavky dotcenych orgadnlt zndmé ve fdzi zpracovavani projektu
byly zapracovany do dokumentace.

e) informace o dodrzZeni obecnych pozadavki na vystavbu

Podminky a obecné pozadavky na vystavbu jsou splnény.

Budou dodrzeny vzdalenosti od okrajl pozemku jak v ramci obecnych
pozadavkd stanovenych Stavebnim zdkonem tak odstupovymi vzdalenostmi
PBRS. Nastavba 3atence svou koncepci volena tak, aby maximalné&
zapadla do okoli.

Projektovd dokumentace Dbyla zpracovana v souladu s vyhlaskou
268/2009 Sb. Ve znéni pozdéjsSich predpist a respektuje platné
pfedpisy a doporudeni norem CSN a CSN-EN. 7 vyhlasky 268/2009 Sb.
byly pouzity tyto paragrafy: §3 - zakladni pojmy, §6 - pripojeni
staveb na sité technické infrastruktury, §8 - zakladni pozZadavky, §9
— mechanicka odolnost a stabilita, §10 - vSeobecné pozadavky pro
ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi,
§11-12 - denni a wumélé osvétleni, vétrdni a vytépéni, §13 -
proslunéni, §14 - ochrana proti hluku a wvibracim, §15 - Dbezpecnost
p¥i provadéni a uzivani staveb, §16 - TUGspora energie a tepelna
ochrana, §18 - zakladéni staveb, §19 - stény a ptricky, §20 - stropy,
§21 - podlahy, povrchy stén a stropa, §22-23 - schodisté a Sikmé
rampy, §24 - kominy a koutovody, §25 - sttechy, §26 - vyplné otvoru,
§27 - zabradli, §32 - vodovodni ptripojky a vnit¥ni wvodovody, §33 -

kanaliza¢ni ptipojky a wvnit¥ni kanalizace, §34 - pripojeni staveb

k distribuc¢nim sitim, wvnit¥ni silnoproudé rozvody a vnit¥ni rozvody

siti elektronickych komunikaci, §35 - plynovodni pt¥ipojky a odbérna

plynova zaf*izeni, §36 - ochrana ptred bleskem, §37 - vzduchotechnické

zatizeni, §38 - vytdpéni, §41 - stavby se shromazdovacim prostorem.

Pozadavky

a) Veskeré stavebné technické kroky, dokumentace a prace budou
provadény dle platnych CSN.

b) P¥i provadéni stavebnich praci bude dodrzZzena BOZP.

c) Vedeni stavebniho deniku.

d) Autorizovany dohled nad provadénim praci.



PRUVODNI ZPRAVA — ATELIER38 - STRANA 6/ 7

f) udaje o splnéni podminek regulac¢niho planu, Uzemniho
rozhodnuti, pop¥ipadé uzemné planovaci informace u
staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zakona

Vzhledem k charakteru zadméru - stavebni Upravy stéavajici stavby -
neni nutno koordinovat s Uzemné planovaci dokumentaci.

g) vécné a casové vazby stavby na souvisejici a podminujici
stavby a jina opat¥eni v dotcéeném Gzemi

Objekt je v soucasné dobé napojen takto:

- dopravni napojeni - komunikace k objektu - p.&. 3628/1 a 3628/12

- zasobeni vodou - napojen na vodovodni fad + nové napojeni na studnu

(vrt)

- odvod splaskovych a destovych vod - napojen na méstskou kanalizaci

- z&sobeni el. energii - napojen na vedeni NN

- zasobeni zemnim plynem - napojeno na vnéjsi NTL plynovod

h) ptedpokladana lhtta vystavby vcetné popisu postupu
vystavby

- predpokladdand doba vystavby je 9 mésicu. Bude urcena v navaznosti

na vyhl&seni vysledku vybérového trizeni na zhotovitele stavby na

zdkladé smluvniho vztahu mezi stavebnikem a zhotovitelem s tim, Ze

nejzazsi termin pfedani objektu k uzivéani je stanoven na 30.9.2013.

Popis postupu vystavby
e Bouraci prace uvnit?¥ 1 vné objektu (demontdz stavajici stresni
skladby)
e Provedeni lezaté vnit¥ni 1 vnéjsi splaskové kanalizace
e Provedeni deStové kanalizace + vykop pro uzemnéni objektu
e Vykop a betondz zdkladl
e DemontdZ vyplni otvord a klempitfskych prvkl
e Demontdz stavajicich hromosvodl

e Vybourdni nebo dozdéni otvor® v nosnych sténédch, vdietné
osazovani preklada

e Osazeni ocelového podpérného sloupku u vstupu do objektu

e Upravy ve stéavajicim krowvu

e Provedeni krovu i venkovniho ptrist¥esku vcetné pokryti plechovou
krytinou

e Provedeni nenosnych pficek uvnitt objektu v&etné podhledu

e Okenni a dvefni otvory

e Provedeni inzZenyrskych siti uvnitt¥ objektu (topeni, elekttina,
voda kanalizace)

e Vnit¥ni omitky + podhledy

e Podlahy

e Vnéjsi KZS + vnéjsi omitky

e Vnit¥ni prace dokonc¢ovaci - naslapné vrstvy podlah, malovani



PRUVODNI ZPRAVA - ATELIER38 - STRANA 7/ 7

e Vnéjsi préace dokoncovaci - Upravy terénu

i) statistické ddaje o orientaéni hodnoté stavby bytove,
nebytové, na ochranu zZivotniho prostfedi a ostatni
v tis. K&, dale udaje o podlahové plose budovy bytové ¢&i
nebytové v m*, a o poétu bytd v budovach bytovych a
nebytovych

Zastavénd plocha pltvodni: 257,20 m2
Zastavéna plocha nova: 327,80 m2
Obestavény prostor plvodni: 925,92 m3
Obestavény prostor novy 2285,75 m3
Ptvodni vyska od koéty 0,000: 3 620 mm
Nova vySka od kéty 0,000: 8 400 mm
Stdvajici podlahové plocha: 250,41 m2
Nova podlahové plocha: 522,30 m2
Pocet nadzemnich podlazi 2

Bilance osob v den zapasu
- fotbalisté - 30 muzt

- trenéri + asistenti - 6 osob

- divéaci - cca 150 osob

- potradatelé a ¢inovnici klubu - 12 osob
Orientacéni cena 8 500 000 K& bez DPH

Vypracoval a sestavil v #ijnu 2012 Atelier38 s.r.o.



