

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/024473/17/VZKÚ/Bit

Sp. zn.: S-SMO/330769/16/VZKÚ/8

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

Fax:

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2017-01-19

Veřejná zakázka „Rekonstrukce ul. Českobratrská (vodovod, kanalizace, komunikace)“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V návaznosti na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Dle projektové výkresové dokumentace a technické zprávy pro „**SO 402 – Přeložka trakčního sloupu**“, se má elektrická výhybka posouvat, a tím měnit i geometrie výhybky. Takový posun při změně geometrie nedoporučujeme, jelikož s tím máme špatné zkušenosti, že se to při realizaci nikdy nepodaří. Jediná možnost je výhybku demontovat a udělat znovu, v nově vyměřené pozici. Na práce spojené s demontáží a montáží výhybky nejsou žádné stavební položky, a proto, dokud nebude PD a VV, které jsou z roku 2012 upraveny, nemůžeme tento stavební objekt objektivně a správně ocenit.

Odpověď:

Poloha dotčené trolejbusové elektrické výhybky byla mírně pozměněna už v době rekonstrukce hotelu Mercury, kdy se obnovovaly kotevní závěsy ve zdivu hotelu. Výhybka se přisunula k Husovu sadu a je tedy připravena pro SO 402 tak, aby nebylo nutno výhybku demontovat a zpětně montovat v posunuté poloze. Proto nejsou tyto položky v soupisu prací. Jsou tam však uvedeny hodiny pro práci celé čtyř pracovníků s vozidlem pro úpravy na stávajícím trolejovém vedení, kdyby byla potřeba něco upravit.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele se nachází složka s projektovou dokumentací k SO 01 NTL Plynovod.

V celkovém sestavení ceny se tento objekt nevyskytuje, taktéž není zveřejněn položkový rozpočet k SO 01 NTL Plynovod.

Žádám zadavatele o vysvětlení, zda je tento objekt součástí veřejné zakázky či nikoli.

V případě, že je tento objekt součástí veřejné zakázky žádám o poskytnutí položkového rozpočtu na úpravu "celkového sestavení ceny".

Odpověď:

Projektová dokumentace pro provádění stavby „REKO NTL MS Ostrava, ul. Českobratrská“, zpracovaná společností RWE Plynoprojekt, s.r.o., se sídlem U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4, IČO: 60792841, zakázkové číslo: CA900-21F181, v září 2012 není součástí této veřejné zakázky. Jedná se o související stavbu,

kdy objednatelem (stavebníkem) těchto prací je RWE prostřednictvím samostatné stavby. Účastník zadávacího řízení tyto podklady obdržel za účelem zajištění časové a věcné koordinace prací.

Dotaz č. 3:

Součástí projektové dokumentace je i objekt SO 402 Přeložka trakčního sloupu, ve kterém, dle nás, chybí položky týkající se prací spojených s úpravou geometrie výhybky (demontáž a montáž výhybky), které jsou na tomto objektu nejsložitější. V PD a technické zprávě se má elektrická výhybka posouvat a tím se změní i geometrie.

Tímto Vás žádáme o vysvětlení, zda budou tyto práce prováděny a v případě, že ano, prosíme o jejich doplnění do Výkazu výměr.

Odpověď:

Odpověď shodná s odpovědí na dotaz č. 1.

Poloha dotčené trolejbusové elektrické výhybky byla mírně pozměněna už v době rekonstrukce hotelu Mercury, kdy se obnovovaly kotevní závěsy ve zdivu hotelu. Výhybka se přisunula k Husovu sadu a je tedy připravena pro SO 402 tak, aby nebylo nutno výhybku demontovat a zpětně montovat v posunuté poloze. Proto nejsou tyto položky v soupisu prací. Jsou tam však uvedeny hodiny pro práci celé čtyř pracovníků s vozidlem pro úpravy na stávajícím trolejovém vedení, kdyby bylo potřeba něco upravit.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je pro zpracování nabídky závazné!

Ing. Eva Sebořská

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí