



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/447968/17/VZKÚ/Mach

Sp. zn.: S-SMO/353441/17/VZKÚ/3

Vyřizuje: Ing. Petra Macháčková

Telefon: +420 599 442 398

Fax:

E-mail: pmachackova@ostrava.cz

Datum: 6.11.2017

Veřejná zakázka „Cyklostezka Nová Ves – vodárna – 1. etapa“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V souhrnném soupisu prací se nachází tyto položky:

SO 102 Prodloužení propustku

1	K	1	SO 102 Prodloužení propustku	celk	1,000
---	---	---	------------------------------	------	-------

SO 201 Opěrná zeď

1	K	1	SO201 Opěrná zeď	celk	1,000
---	---	---	------------------	------	-------

SO 406 Světelné signalizační zařízení

1	K	1	Světelné signalizační zařízení	celk	1,000
---	---	---	--------------------------------	------	-------

Žádám zadavatele o poskytnutí položkových rozpočtů k výše zmíněným stavebním objektům.

Odpověď:

V příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace je upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_Uprava_Soupis_praci_a_VV).

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazné!

Ing. Eva Sebořská

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí

Přílohy:

Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_Uprava_Soupis_praci_a_VV