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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

a) Identifika ční údaje stavby 
 Název stavby: Rekonstrukce veřejného osvětlení 29. dubna 

 Místo stavby: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih 

 Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

 Zpracovatel PD: PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, 712 00 Ostrava – Muglinov 

  Ing. Alena Muchová – AT pro technologická zařízení staveb č. 1100344 

 

Základní charakteristika stavby: 

Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je rekonstrukce veřejného osvětlení v oblasti 
ohraničené ul. 29. dubna (včetně), ul. Výškovickou (mimo rekonstrukci) a nákupním střediskem Odra 
(mimo rekonstrukci) v městském obvodu Ostrava – Jih. V rámci stavby bude nově postaveno 87 ks 
světelných míst, zrušeno bude 88 ks stávajících světelných míst, na 2 ks stávajících podpěr VO bude 
provedena modernizace zařízení VO.  

Účel stavby: 

Účelem stavby je zajistit požadované světelně technické parametry na osvětlovaných komunikacích 
a plochách v souladu s příslušnými technickými normami a zvýšit bezpečnost a spolehlivost 
osvětlovací soustavy oproti stávajícímu stavu. Rekonstrukce VO spočívá ve výstavbě nového VO se 
svítidly na samostatných stožárech VO a kabely VO uloženými v zemi a v následné demontáži 
stávajícího zařízení VO v předepsaném rozsahu. 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

Stavba se nachází v zastavěné části městského obvodu Ostrava – Jih s hromadnou bytovou zástavbou. 
Jedná se o rekonstrukci stávající soustavy veřejného osvětlení. Údaje o dotčených pozemcích 
a majetkoprávních vztazích – viz tabulka dotčených parcel v souhrnné technické zprávě a dokladová 
část. 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

V rámci zpracování PD byl proveden průzkum v terénu a byly zjištěny informace o výskytu stávajících 
inženýrských sítí v dotčeném území. Stávající inženýrské sítě byly informativně zakresleny do PD 
podle poskytnutých podkladů správců těchto inženýrských sítí. Zakreslení všech inženýrských sítí je 
pouze informativní, proto je nezbytně nutné, aby organizace, která bude na stavbě provádět 
inženýrskou činnost, zabezpečila přesné vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením výkopových 
prací a aby tyto sítě byly respektovány dle podmínek uvedených ve vyjádřeních jednotlivých správců. 
Rovněž je nutno respektovat veškeré požadavky majitelů dotčených nemovitostí a orgánů státní správy, 
jejichž seznam je uveden v PD. 

Výchozí podklady pro zpracování PD: 
- Katastrální a technická mapa příslušné oblasti 
- Studie „Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Staňkova“ 
- DÚR stavby „Obchodní centrum Odra“, projektant Ateliér Simona 
- vyjádření správců inženýrských sítí a orgánů státní správy 
- vyjádření majitelů dotčených pozemků 
- pasportizace stávajícího veřejného osvětlení 
- návaznost na stávající VO 
- ČSN EN 13201, ČSN 33 2000-7-714 a další příslušné a související normy 



Rekonstrukce veřejného osvětlení  Ostrava - Jih 
29. dubna únor 2013 

-  3  - 
 

Stavba VO respektuje stávající dopravní a technickou infrastrukturu a nevyvolá přeložky stávajících 
dopravních staveb ani cizích inženýrských sítí. Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných 
komunikacích. Stavbou nedojde ke změně organizace dopravy na výše uvedených komunikacích. 
Případné krátkodobé dopravní omezení bude řešeno zhotovitelem stavby formou schváleného 
prozatímního dopravního značení. Prozatímní dopravní značení si zajistí dodavatel stavby podle 
aktuální potřeby. 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených organizací, orgánů a ostatních institucí byly do projektové dokumentace 
zapracovány. Pro stavbu bylo odborem výstavby a životního prostředí ÚMOb Ostrava - Jih vydáno 
Rozhodnutí č. 11/2013 (Územní rozhodnutí o o umístění stavby a stavební povolení). Rovněž 
podmínky tohoto rozhodnutí jsou dodrženy. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. Stavba je 
navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 269/2009 Sb., 
v platném znění. Stavba bude provedena dle požadavků uvedených ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., 
v platném znění a dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., v platném znění. 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 

Platnou územně plánovací dokumentací pro danou lokalitu je Územní plán města Ostravy (schválený 
usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 778/M dne 5.10.1994 vč. následných schválených změn). 
Platná územně plánovací dokumentace v dané lokalitě nestanovuje závazné podmínky podrobné 
prostorové regulace. 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území 

V zájmovém území stavby byl zjištěn záměr stavby „Obchodní centrum Odra“, jehož investorem je 
3E PROJEKT, a.s., Na Valech 5519, Ostrava – Třebovice. PD pro uvedenou stavbu ve stupni DÚR 
byla zpracována v roce 2008 Ateliérem Simona – projekce a inženýrská činnost, s.r.o., Výstavní 8, 
709 00 Ostrava – Mariánské Hory. Stavba rekonstrukce VO uvedenou stavbu respektuje, vzájemná 
časová koordinace obou staveb není nutná. Pro budoucí napojení zařízení VO realizovaného v rámci 
uvedené stavby bude na hranici stavby připraven nový odbočný rozváděč veřejného osvětlení. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaný termín realizace stavby je rok 2014 nebo 2015, potvrzení termínu realizace stavby je 
možné až po schválení plánu investic SMO na příslušný rok. Postup výstavby a lhůta výstavby budou 
předmětem smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a investorem stavby. 

i) Zhodnocení technicko-ekonomické efektivnosti stavby 

Zařízení veřejného osvětlení v rekonstruované oblasti je již za hranicí své životnosti, technický stav 
mnoha stávajících stožárů VO je nevyhovující a může pro své okolí představovat nebezpečí, několik 
stožárů VO již před zpracováním PD muselo být vyměněno z důvodu velmi špatného stavu. Kompletní 
rekonstrukce VO zajistí zlepšení bezpečnosti a spolehlivosti zařízení VO a dále zajistí požadované 
světelně technické parametry na osvětlovaných komunikacích, což má příznivý vliv na bezpečnost 
motoristického provozu, jakož i na bezpečnost chodců a majetku, ve večerních, nočních a časných 
ranních hodinách. 

Stavba veřejného osvětlení je stavba liniová, osvětlováno bude cca 2,9 km komunikací a chodníků pro 
pěší. Nové VO v prvních třech letech provozu nebude vyžadovat rozsáhlou a nákladnou údržbu, 
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životnost nového zařízení VO je závislá na dodržení kvality stavebních prací a materiálu a na 
následném provádění pravidelné preventivní údržby podle konkrétního plánu. Realizace stavby přinese 
díky použití moderních svítidel s kvalitní optikou a výkonnými světelnými zdroji snížení instalovaného 
příkonu osvětlovací soustavy o cca 4,889 kW oproti stávajícímu stavu při zlepšení parametrů 
osvětlovací soustavy a zvýšení bezpečnosti na dopravně nebezpečných úsecích komunikací. 

j)  Klasifikace stavebních prací a stavebního díla 
Klasifikace produkce CZ-CPA 4222 – Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace a jejich výstavba. 
 

k) Zatřídění stavby dle klasifikace stavebních objektů 

Veřejné osvětlení: 828.75.1.5 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště, stavebně historický průzkum 

Stavba je situována v zastavěné části městského obvodu Ostrava - Jih v katastrálním území Výškovice 
u Ostravy. Zájmové území stavby se nachází v blízkosti dopravně velmi významné a frekventované 
komunikace ul. Výškovická. V současnosti se v dotčeném území nachází stávající zařízení veřejného 
osvětlení, které bude nahrazeno novým. Předmět stavby není kulturní památkou, stavba se nenachází 
v památkově chráněném území. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

Jedná se o liniovou stavbu inženýrské sítě – veřejného osvětlení. Dle Územního plánu města Ostravy 
jsou stavbou dotčené pozemky určeny pro funkční využití: „Bydlení hromadné“, částečně „Občanská 
vybavenost“. Dle „Regulativů funkčního a prostorového uspořádání území“ patří předmětná stavba do 
kategorie „přípustné“. 

Nová světelná místa podél ul. 29. dubna budou tvořena silničními ocelovými osvětlovacími stožáry 
jmenovité výšky 10 m s výložníky a LED svítidly, pro osvětlení chodníků pro pěší jsou navrženy 
hliníkové kónické osvětlovací stožáry jmenovité výšky 4 m a 5 m s LED svítidly na dříku. Na 2 ks 
stávajících sadových stožárů VO budou osazena nová LED svítidla. 

c) Technické řešení 

H l a v n í  t e c h n i c k é  ú d a j e  
 Napěťová soustava 3x400/230V TN-C-S 
 Určení sítě: 
 - rozvod VO 3PEN stř. 50Hz, 400/230V, TN-C 
 - svody ke svítidlům 1NPE stř. 50Hz, 230V, TN-S 
 Prostředí dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 nebezpečné (práce na zařízení VO je možno 

provádět pouze v době působení vnějšího vlivu 
kategorie AD maximálně AD1) 
(vnější vlivy určeny Protokolem č. 1/2011 – 
originál uložen na OK, a.s.: AA3 a AA4, AB3 
a AB4, AC1, AD3, AE3, AF1 , AG1, AH1, AK1, 
AL1, AN2, AP1, AQ2, AR1, AS2, BA1, 
BC3, BD1, BE1, AT2, AU1) 

 Minimální krytí el. předmětů svítidla - IP66 
  rozváděče, skříňky apod. – min. IP44 / IP2X 
  (při uzavřených / otevřených dveřích) 
 živé části - IP43 (při uzavřených dvířkách stožárů) 
       - IP2X (při otevřených dvířkách stožárů) 
 Ochranné opatření    automatické odpojení od zdroje   
        dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411 
Ochrana před atmosférickým přepětím dle ČSN EN 62305, ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 - zemněním.  
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Zatřídění dotčených komunikací do tříd osvětlení dle přílohy Generelu VO SMO a požadované hodnoty 
pro osvětlení v souladu s ČSN EN 13201-2: 
 

komunikace 
třída 

osvětlení E  Emin 

ul. 29. dubna a ostatní motoristické komunikace v oblasti 
a odstavné plochy pro motorová vozidla 

S4 5 lx 1 lx 

chodníky pro pěší S6* 2 lx 0,6 lx 

 

* Dle zápisu z projednání PD ze dne 29.8.2012 lze osvětlení chodníků pro pěší navrhnout jako 
orientační (třída osvětlení S7) 
 

S vě t e l n ě  t e c h n i c k é  v ý p oč t y  

Výpočty byly zpracovány pomocí výpočetního programu pracujícího s databází charakteristik použitých 
světelných zdrojů a typů svítidel dle metodiky ČSN EN 13201-3. 
 

ul. 29. dubna (mezi stož. č. 9 a č. 10):  

šířka komunikace 6,0 m 

šířka protilehlé odstavné plochy 5,0 m 

šířka přilehlé odstavné plochy 4,5 m 

soustava jednostranná  

svítidla LED svítidla typu 1 – specifikace viz TZ 

zdroje 60 LED, 6000 lm, NW – 4000 K 

závěsná výška 10 m 

rozteč 32,0 m 

intenzita E (komunikace) 9,0 lx 

intenzita Emin (komunikace) 5,4 lx 

intenzita E (protilehlá odstavná plocha) 6,3 lx 

intenzita Emin (protilehlá odstavná plocha) 2,8 lx 

intenzita E (přilehlá odstavná plocha) 5,1 lx 

intenzita Emin (přilehlá odstavná plocha) 2,1 lx 

 

T e c h n i c k ý  p o p i s  

Nové zařízení VO: 

Montáže nového zařízení VO budou provedeny dle výkresů VO-829/501 a VO-829/502. 
Rekonstruované zařízení VO bude napájeno z obnoveného zapínacího rozváděče RVO 698. Nové 
zařízení VO, které je součástí plánované stavby „Obchodní centrum Odra“ bude napojeno 
z připraveného nového odbočného rozváděče RVOO 698/1.  

Zapínací rozváděč RVO 698 bude v rámci stavby kompletně vyměněn vč. napájecího kabelu. Nový 
napájecí kabel bude 1-CYKY-J 3x50+35 mm2, napojení bude provedeno ze stávajícího vývodu pro VO 
v trafostanici ČEZ Distribuce, a.s. Konec napájecího kabelu je nutno opatřit rozlišovacími pásky 
dle příslušné směrnice ČEZ Distribuce, a.s. Nový zapínací rozváděč RVO 698 bude umístěn v blízkosti 
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stávajícího rozváděče RVO 698, nedojde ke změně adresy odběrného místa ani ke změně místa 
napojení. RVO 698 bude v plastovém provedení s přirozeným odvětráváním (šestivývodový, 
na plastovém pilíři s odnímatelným předním krytem). Použité plasty musí být vhodné do venkovního 
prostoru (musí odolávat stanoveným vnějším vlivům a UV záření), min. krytí rozváděče činí IP44/IP2X 
(při uzavřených/otevřených dveřích). Rozváděč bude mít dvoukřídlové dveře, které budou vybaveny 
dvojitým zámkem a oky pro visací zámek (min. Ø10 mm). Provedení rozváděče musí odpovídat 
platným technickým normám a předpisům. V rozváděči RVO 698 bude osazen 3f hlavní jistič char. „B“ 
se jmenovitým proudem 50 A (hodnota shodná s hlavním jističem ve stávajícím rozváděči) 
a programovatelné spínací hodiny (provedení schválené správou VO). Schéma zapojení RVO 698 je 
ve výkrese VO-829/503, všechny použité přístroje musí vyhovovat stanoveným vnějším vlivům. Nový 
odbočný rozváděč RVOO 698/1 bude rovněž v plastovém provedení s přirozeným odvětráváním 
(čtyřvývodový, na plastovém pilíři s odnímatelným předním krytem). Požadavky na provedení, použitý 
materiál a na uzamykání jsou shodné jako u RVO 698. Schéma zapojení RVOO 698/1 je ve výkrese 
VO-829/504. V rámci stavby bude rovněž provedena výměna napájecího kabelu stávajícího zapínacího 
rozváděče RVO 586. Nový napájecí kabel bude 1-CYKY-J 3x50+35 mm2, napojení bude provedeno ze 
stávajícího vývodu pro VO v trafostanici ČEZ Distribuce, a.s. Konec napájecího kabelu je nutno opatřit 
rozlišovacími pásky dle příslušné směrnice ČEZ Distribuce, a.s. Všechny konce kabelů v rozváděčích 
nebo v DTS budou opatřeny kabelovými koncovkami. 

Nová světelná místa budou tvořena: 

1) třístupňovými ocelovými bezpaticovými silničními stožáry jmenovité výšky 10 m s dříkem 
určeným k vetknutí do základu v zemi (∅168/114/89 mm, oboustranné žárové zinkování, 
zesilovací manžeta v místě vetknutí do země, délka dříku určená k vetknutí do země 1,5 m, 
nadzemní výška 8,2 m, Tnmin=1,24 kN, zapuštěná dvířka 100x400 mm, spodní okraj dvířek 
600 mm nad úrovní vetknutí) s jednoramennými ocelovými obloukovými výložníky (vyložení 
2 m, osazení na dřík ∅89 mm, průměr výložníku 60 mm, výložník zajišťuje na popsaném 
stožáru závěsnou výšku svítidla 10 m, úhel vyložení nezatíženého výložníku 4°, oboustranné 
žárové zinkování) a LED svítidly typu 1. 

2) třístupňovými ocelovými bezpaticovými silničními stožáry jmenovité výšky 10 m v provedení 
s dříkem určeným k vetknutí do základu v zemi nebo v přírubovém provedení 
(∅168/114/89 mm, oboustranné žárové zinkování, u vetknutých stožárů zesilovací manžeta 
v místě vetknutí do země a délka dříku určená k vetknutí do země 1,5 m, nadzemní výška 8,2 m, 
Tnmin=1,24 kN, zapuštěná dvířka 100x400 mm, spodní okraj dvířek 600 mm nad úrovní vetknutí 
nebo nad spodní částí příruby) s jednoramennými nebo dvouramennými ocelovými 
obloukovými výložníky (vyložení 2 m, osazení na dřík ∅89 mm, průměr výložníku 60 mm, 
úhel vyložení nezatíženého výložníku 4°, oboustranné žárové zinkování, u dvouramenných 
výložníků úhel sevření ramen 180°, výložníky zajišťují na popsaných stožárech závěsnou výšku 
svítidel 10 m) a LED svítidly typu 2. Svítidla na stožárech č. 18 a č. 19 (odstavná plocha mezi 
ul. Výškovickou a ul. 29. dubna) budou nakloněna vůči vodorovné rovině o +10°. 

3) kónickými hliníkovými stožáry jmenovité výšky 4 m nebo 5 m v provedení s dříkem určeným 
k vetknutí do základu v zemi nebo v přírubovém provedení (průměr dříku v horní části 60 mm, 
průměr dříku u příruby nebo u země u vetknutých stožárů 120 mm, u vetknutých stožárů délka 
dříku určená k vetknutí do země 0,8 m, tloušťka stěny dříku 4 mm, zapuštěná dvířka 
95x400 mm, výška dvířek min. 500 mm nad úrovní vetknutí nebo nad spodní částí příruby) 
s LED svítidly typu 3 s optikou A nebo B (viz výkres VO-829/502). 

4) kónickými hliníkovými stožáry jmenovité výšky 4 m nebo 5 m v provedení s dříkem určeným 
k vetknutí do základu v zemi nebo v přírubovém provedení (průměr dříku v horní části 60 mm, 
průměr dříku u příruby nebo u země u vetknutých stožárů 120 mm, u vetknutých stožárů délka 
dříku určená k vetknutí do země 0,8 m, tloušťka stěny dříku 4 mm, zapuštěná dvířka 
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95x400 mm, výška dvířek min. 500 mm nad úrovní vetknutí nebo nad spodní částí příruby) 
s LED svítidly typu 4. 

5) Stávajícím sadovým stožárem VO jmenovité výšky 5 m s LED svítidlem typu 4. 

6) Stávajícím sadovým stožárem VO jmenovité výšky 5 m s LED svítidlem typu 3 s optikou A 

 

Specifikace LED svítidel typu 1: 

60 LED, světelný tok 6 000 lm, funkce udržování konstantního světelného toku po celou dobu života 
svítidla, příkon včetně předřadníku max. 51 W na konci předpokládané životnosti, barva světla 4000 K, 
celohliníkové provedení, krytí min. IP 66 - dvojité krytí, možnost autonomního stmívání svítidla 
v přednastaveném provozním režimu (od sepnutí do 22 hod. 100 % světelného toku, od 22 hod. do 
23 hod. 75 % světelného toku, od 23 hod. do 04 hod. 50 % světelného toku, od 04 hod. do 05 hod. 
75 % světelného toku, od 05 hod. do vypnutí 100 % světelného toku), odolnost proti nárazu svítidla 
IK 09, třída ochrany I, speciální průchodka pro vyrovnání tlaků uvnitř a vně svítidla, životnost svítidla 
min. 80 000 hod., garance na svítidlo a na LED zdroje min. 5 let, rozměry – délka 710 mm až 730 mm 
vč. upevňovací objímky, šířka 430 mm až 440 mm, výška 115 mm až 125 mm při upevňovací objímce 
v poloze pro upevnění na výložník, aerodynamický odpor do 0,06 m2, hmotnost svítidla max. 11,5 kg, 
barevné provedení – gris 900 Sablé (anthracit), požadované charakteristiky vyzařování světelného toku 
svítidla – viz Příloha č. 1, možnost změny náklonu svítidla v rozmezí min. -10° až +10° při upevnění na 
výložníku, změny náklonu max. po 5°, svítidla musí umožňovat osazení na dodané výložníky s rameny 
Ø60 mm. 

 

Specifikace LED svítidel typu 2: 

Vzhled a rozměry svítidla shodné se svítidlem typu 1, 60 LED, světelný tok 7 000 lm, funkce udržování 
konstantního světelného toku po celou dobu života svítidla, příkon včetně předřadníku max. 60 W na 
konci předpokládané životnosti, barva světla 4000 K, celohliníkové provedení, krytí min. IP 66 - 
dvojité krytí, možnost autonomního stmívání svítidla v přednastaveném provozním režimu (od sepnutí 
do 22 hod. 100 % světelného toku, od 22 hod. do 23 hod. 75 % světelného toku, od 23 hod. do 04 hod. 
50 % světelného toku, od 04 hod. do 05 hod. 75 % světelného toku, od 05 hod. do vypnutí 100 % 
světelného toku), odolnost proti nárazu svítidla IK 09, třída ochrany I, speciální průchodka pro 
vyrovnání tlaků uvnitř a vně svítidla, životnost svítidla min. 80 000 hod., garance na svítidlo a na LED 
zdroje min. 5 let, rozměry – délka 710 mm až 730 mm vč. upevňovací objímky, šířka 430 mm až 
440 mm, výška 115 mm až 125 mm při upevňovací objímce v poloze pro upevnění na výložník, 
aerodynamický odpor do 0,06 m2, hmotnost svítidla max. 11,5 kg, barevné provedení – gris 900 Sablé 
(anthracit), požadované charakteristiky vyzařování světelného toku svítidla – viz Příloha č. 2, možnost 
změny náklonu svítidla v rozmezí min. -10° až +10° při upevnění na výložníku, změny náklonu max. 
po 5°, svítidla musí umožňovat osazení na dodané výložníky s rameny Ø60 mm. 

 

Specifikace LED svítidel typu 3 s optikou A nebo s optikou B: 

30 LED, budící proud max. 350 mA, světelný tok 3 700 lm, příkon včetně předřadníku max. 36 W, 
barva světla 4000 K, celohliníkové provedení, krytí min. IP 66, odolnost proti nárazu svítidla IK 10, 
čoček IK 06, třída ochrany I, speciální průchodka pro vyrovnání tlaků uvnitř a vně svítidla, životnost 
svítidla 100 000 hod., pokles světelného toku LED zdrojů max. 15% po 100 000 hod. provozu, garance 
na svítidlo a na LED zdroje min. 10 let, rozměry – délka 590 mm až 600 mm, šířka 260 mm až 
270 mm, aerodynamický odpor do 0,06 m2, hmotnost svítidla max. 7,5 kg, barevné provedení – 
gris 900 Sablé (anthracit), možnost změny náklonu svítidla v rozmezí min. 0° až +20° při upevnění na 
výložníku, min. 0° až +10° vůči základní poloze při osazení na dříku, změny náklonu max. po 5°, 
svítidla musí umožňovat osazení na dříky stožárů Ø60 mm i na výložníky Ø60 mm. Požadované 
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charakteristiky vyzařování světelného toku svítidla pro optiku A – viz Příloha č. 3A, pro optiku B – viz 
Příloha č. 3B. 

 

Specifikace LED svítidel typu 4: 

36 LED, budící proud max. 350 mA, světelný tok 4 400 lm, příkon včetně předřadníku max. 44 W, 
barva světla 4000 K, celohliníkové provedení, krytí min. IP 66, odolnost proti nárazu svítidla IK 10, 
třída ochrany I, životnost svítidla 100 000 hod., pokles světelného toku LED zdrojů max. 15% po 
100 000 hod. provozu, garance na svítidlo a na LED zdroje min. 10 let, kruhový tvar svítidla, průměr 
svítidla 595 mm až 605 mm, výška svítidla vč. upevňovací objímky 190 mm až 200 mm, 
aerodynamický odpor do 0,07 m2, hmotnost svítidla max. 4 kg, barevné provedení gris 900 Sablé 
(anthracit), svítidla musí umožňovat osazení na dříky stožárů Ø60 mm, rotačně symetrická 
charakteristika vyzařování, požadované charakteristiky vyzařování světelného toku – viz Příloha č. 4. 

 

Ve všech dotčených stožárech VO budou osazeny nové elektrovýzbroje s jištěním 6 A/gG, které 
umožňují připojení 3 kabelů rozvodu VO a propojení neživých částí (dříků stožárů a výložníků) 
s ochranným vodičem. Elektrovýzbroje budou mít krytí min. IP2X a musí zajistit požadované krytí 
živých částí stožárové rozvodnice při uzavřených dvířkách stožárů dle stanovených vnějších vlivů. 
Svody od svítidel do elektrovýzbrojí budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5 mm2. Nové kabelové 
rozvody v zemi budou provedeny kabely 1-CYKY-J 3x50+35 mm2 (napájecí kabely), 1-CYKY-
J 4x25 mm2, CYKY-J 4x16 mm2 a CYKY-J 4x10 mm2. Nové stožáry budou vůči komunikacím 
orientovány tak, aby dvířka stožárů byla situována proti směru jízdy vozidel v přilehlém jízdním pruhu. 

Nátěry: 

Všechny nové silniční stožáry VO a výložníky budou dodány celé oboustranně žárově zinkované 
a budou natřeny základním nátěrem (speciální na pozinkovaný povrch) a 2 vrstvami vrchního nátěru. 
Vrchní nátěry těchto stožárů a výložníků budou provedeny barvou stříbrnou (RAL 9006), dříky stožárů 
do výšky 1,4 m nad zemí budou natřeny barvou šedou (RAL 7046). Ve spodních částech po první 
zúžení dříků stožáru budou dle požadavku správce VO nátěry silničních stožárů ve speciálním 
provedení „antiplakát“. Kónické hliníkové stožáry výšky 4 m a 5 m budou dodány od výrobce 
v povrchové úpravě eloxováním, barevný odstín přírodní hliník. Ve spodní části hliníkových stožárů 
bude ochrana polyuretanovým elastomerem proti amoniaku a solím do výšky 350 mm nad zem. 

Nátěry dotčených ponechávaných stávajících stožárů budou provedeny stejným způsobem jako 
u nových silničních stožárů, avšak bez povrchové úpravy spodní části „antiplakát“. 

Číslování stožárů ve výkresech je pouze pracovní, čísla jednotlivých stožárů budou při realizaci stavby 
upřesněna pověřeným pracovníkem správy VO. Číslování stožárů bude provedeno kontrastní barvou 
(černou na stříbrných stožárech nebo na stožárech v barvě přírodního hliníku), velikost číslic i písmen 
70 mm, ve výšce 2,2 m nad terénem, na straně dříku přilehlé ke komunikaci. Dvířka všech stožárů, 
rozváděčů a skříněk budou označena výstražnými blesky v souladu s přísl. normou. 

Ovládání VO: 

Nové zařízení VO bude napojeno z obnoveného zapínacího rozváděče RVO 698 osazeného ročními 
programovatelnými spínacími hodinami nastavenými dle provozního plánu spínání VO. Nové zařízení 
VO vybudované v rámci stavby „Obchodní centrum Odra“ bude napojené z nového odbočného 
rozváděče RVOO 698/1. Impulsní kabely nebudou v rámci stavby pokládány. 

Ochranné opatření: 

Je navrženo automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411. Všechny neživé části 
budou propojeny s ochranným vodičem dle čl. 411.3.1.1 a toto spojení musí splňovat přesně stanovené 
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podmínky odpovídající způsobu uzemnění sítě. Pro požadovanou dobu odpojení od zdroje byla 
kontrolována impedance poruchových smyček v nejméně příznivých místech s ohledem na použité 
jistící přístroje. Na dotčených vývodech rozváděče bude osazeno jištění dle výkresu VO-829/503. 
Napájecí kabel RVO 698 bude v DTS jištěn pojistkami 80 A/gG, napájecí kabel RVO 586 bude v DTS 
jištěn pojistkami 63 A/gG. 

Uzemnění, ochrana proti přepětí, před bleskem: 

Všechny dotčené stožáry a rozváděče budou uzemněny zemničem FeZn ø10 mm, který spojuje vždy 
minimálně dva stožáry nebo stožár a rozváděč rozebíratelným spojením pro měření zemního odporu. 
Zemnič bude uložen na dně výkopu v zemině v hloubce min. 50 cm. Na tento zemnič se vodivě propojí 
příslušné stožáry a bude také sloužit k přizemnění kabelového vedení dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 
a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2. Schéma uzemnění je zřejmé z výkresu VO-829/502. Při průchodu zemniče 
základem stožáru bude po celé délce uložené v betonu a v přechodových úsecích v délkách min. 20 cm 
nad povrch a 100 cm v zemi zemnič chráněn pasivní antikorozní ochranou dle příslušné normy a navíc 
bude zemnič opatřen zž smršťovací trubicí. Zemnící svorka bude řádně označena dle přísl. normy. 
U přírubových ocelových stožárů VO bude zemnič k zemnící svorce přiveden přes otvor v přírubě, pro 
dodavatele příslušných přírubových stožárů je nutno specifikovat požadované provedení stožárů. 

Demontáže: 

Po uvedení rekonstruovaného zařízení VO do provozu bude demontováno stávajícího zařízení VO 
v rozsahu dle výkresu VO-829/501. Případné omezení provozu osvětlovací soustavy musí být 
s předstihem projednáno se správcem VO. V místech demontáží stávajících stožárů VO bude 
provedena demontáž základů stožárů – základy stožárů budou odkopány do min. hloubky 0,7 m, beton 
bude rozbit, stožáry upáleny (pokud je správou VO požadováno předání demontovaného stožáru VO, 
bude stožár demontován bez poškození), suť a demontované stožáry budou odstraněny, jámy budou 
zaházeny, povrch zhutněn a budou provedeny terénní úpravy dle stávající plochy. Před zahájením 
demontáží projedná zhotovitel se správcem VO - Ostravské komunikace, a.s., způsob nakládání 
s demontovaným materiálem, o čemž bude proveden zápis. Na základě tohoto zápisu předá požadovaný 
materiál správci VO, ostatní zlikviduje v souladu se zákonem o odpadech a vlastní směrnicí o nakládání 
s odpady. 

Z e m n í  p r á c e  a  u l o ž e n í  k a b e l u  

Před předáním staveniště zabezpečí investor nebo organizace provádějící inženýrskou činnost vytýčení 
všech stávajících inženýrských sítí jejich operativními správci. Dodavatel prokazatelně seznámí 
pracovníky, kteří budou výkopové práce provádět, s polohou těchto sítí. 

Pozor: V zakreslených trasách se může nacházet větší množství kabelů! Minimálně 14 dní před 
zahájením stavby uvědomí dodavatel stavby jednotlivé správce inženýrských sítí o zahájení prací. 
Výkopové práce provádět pouze ručně! Výkopek nesmí být vhazován na oplocení sousedních parcel, 
sousední parcely a na komunikace. 

Vzorové řezy uložení kabelů VO v zemi a křížení kabelů VO s cizími inž. sítěmi jsou uvedeny 
ve výkresech vzorových řezů VO-829/507 až VO-829/509, vzory provedení základů stožárů jsou 
ve výkresech VO-829/505 až VO-829/506. Navržená trasa výkopů a umístění stožárů dle výkresu VO-
829/501 vychází z podkladů o vedení ostatních inženýrských sítí, vlastnictví pozemků a ze zjištění při 
průzkumu v terénu. Při pokládání kabelů a stavbě stožárů je nutno respektovat zákon č. 458/2000 Sb., 
v platném znění, ČSN 73 6005, ochranná pásma inženýrských sítí, podmínky stavebního povolení 
a další související zákony, vyhlášky, předpisy a normy. Trasy výkopové rýhy, umístění stožárů 
a veškeré kóty ve výkrese VO-829/501 jsou pouze orientační a mohou být potvrzeny až po skutečném 
vytýčení všech inženýrských sítí na místě samém jejich operativními správci. Vzdálenost líců nových 
stožárů VO od okrajů komunikací musí být minimálně 0,5 m. Při provádění výkopů pro základy 
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stožárů, jam pro protlaky pod komunikacemi či při překopech komunikací musí zhotovitel vhodným 
způsobem zajistit bezpečnost pracovníků proti sesuvu zeminy do výkopu dle příslušných předpisů. 

V terénu a v chodnících budou kabely uloženy ve výkopu 35x50 cm v korugovaných ochranných 
trubkách HDPE/LDPE ∅75 mm, nad kterými bude umístěna červená výstražná fólie, která plní funkci 
výstrahy při následných výkopových pracích v místech uloženého kabelového vedení VO. Počty 
chrániček ve výkopech jsou dle počtu kabelů. Do výkopu v chodnících a zpevněných plochách se 
chráničky pro kabely kladou na srovnané dno výkopu do vrstvy tříděné strusky frakce 0 až 8 mm, 
v zeleni do vrstvy zeminy zbavené hrubých nečistot a větších kamenů. Po uložení se chráničky s kabely 
zasypou vrstvou stejného materiálu o tloušťce 8 cm nad povrch chráničky. Trasa se označí červenou 
folií z plastické hmoty, jejíž provedení a umístění musí odpovídat ČSN 73 6006. Zásyp výkopových rýh 
nad obsypem kabelů bude v chodnících a komunikacích po překopech proveden z řádně zhutněné 
tříděné strusky frakce 0 až 8 mm. Veškeré dotčené povrchy budou neprodleně uvedeny do původního 
stavu. V místech, kde je to technicky možné a kde není vhodné rozbíjet stávající povrch asfaltových 
chodníků v dobrém stavu, jsou navrženy protlaky pod chodníky, hloubka uložení chrániček bude 
min. 50 cm pod povrchem. V ostatních případech bude povrch chodníků rozebrán a po provedení prací 
neprodleně opraven. 

Ve vjezdech bude kabel VO uložen v ochranných korugovaných trubkách HDPE/LDPE ∅75 mm 
ve výkopové rýze 35x80 cm, trubky budou obetonovány a následně zasypány tříděnou struskou frakce 
0 až 8 mm a zásyp bude řádně zhutněn. V požadované výšce nad chráničkou bude umístěna červená 
výstražná fólie. Veškeré dotčené povrchy budou neprodleně uvedeny do původního stavu. 

Pro přechody kabelů pod komunikacemi budou v max. možné míře využity stávající prostupy, 
v místech, kde stávající prostupy nejsou, nebo je technický stav stávajících prostupů nevyhovující, 
budou provedeny nové protlaky pod komunikacemi tvořené chráničkami HDPE φ110 mm uloženými 
v hloubce min. 120 cm. Před prováděním protlaků je nutno ověřit hloubky uložení všech inženýrských 
sítí, které mohou být realizací protlaku dotčeny. V případě, že pod komunikací nelze z technických 
důvodů provést protlak, bude prostup pod komunikací po předchozím projednání se správcem 
komunikace proveden překopem - ve výkopu 50x120 cm na podkladovém betonu (10 cm) budou 
umístěny chráničky z HDPE ∅110 mm (počet dle počtu kabelů + 1x rezerva), chráničky budou 
obetonovány, ve výšce 30 cm nad chráničkami bude položena červená výstražná fólie. Zásyp výkopové 
rýhy bude proveden z tříděné strusky frakce 0 až 8 mm (řádně zhutněné na 45 MPa), bude opravena 
konstrukční vrstva komunikace a povrch vozovky bude uveden do původního stavu. Případný překop 
komunikací je nutno provádět po částech nebo je nutno provést jiná opatření, aby byl v max. možné 
míře zajištěn provoz na dotčených komunikacích či chodnících. 

Chráničky kabelů budou spojovány originálními spojkami dodávanými výrobcem chrániček, rezervní 
trubky v prostupech budou na koncích opatřeny originálními víčky, konce trubek s kabely a spoje, např. 
při napojení prostupů a protlaků, budou zajištěny proti zanášení vhodnou hmotou. Materiál a provedení 
chrániček musí být vhodný pro dané použití (mech. odolnost, teplotní odolnost dle stanovených 
vnějších vlivů atd.). V místech, kde kabely nelze chránit ochrannou trubkou, bude provedena dodatečná 
mechanická ochrana kabelů cihlami, betonovými korýtky, atd. Před záhozem kabelových tras musí být 
veškeré práce převzaty správcem VO. Při křížení kabelů VO s vn kabely ČEZ Distribuce, a.s. je nutno 
kabel VO v chráničce chránit betonovými žlaby s přesahem 1 m na obě strany od půdorysného průmětu 
cizí sítě, případně její chráničky, kanálu apod. 

Komunikace nesmí být v průběhu stavby žádným způsobem poškozovány a znečišťovány. Vozidla 
stavby a stavební mechanizmy musí být před výjezdem na komunikace očištěny, aby se zabránilo 
znečištění komunikací a veřejného prostranství. Dojde-li při stavební činnosti k znečištění komunikací 
nebo veřejného prostranství, budou tyto ihned vyčištěny. Po celou dobu provádění stavby musí být 
zajištěn přístup k nemovitostem a umožněn průjezd sanitním vozidlům záchranné zdravotní služby 
a vozidlům HZS MSK. Případná poškození komunikací budou neprodleně opravena.  
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Zajištění bezpečnosti silničního provozu a chodců na komunikacích v průběhu stavby bude v souladu 
se zákonem č. 361/2000 Sb., v platném znění. Během stavby musí zůstat zachována dopravní obsluha 
okolních objektů, rovněž přístup chodců nebude zamezen. Stavební materiál musí být uložen tak, aby 
nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost obyvatel. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro 
staveniště smí použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako 
staveniště musí být uvedeny do původního stavu. Zpětný zásyp výkopů v MK bude proveden struskou. 
Stavba musí být provedena tak, aby nemohla způsobit ohrožení provozuschopnosti pozemních 
komunikací v dosahu stavby a uhrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích přiléhajících 
ke staveništi. Stavbou znečištěné komunikace, chodníky, vpusti apod. musí být neprodleně vyčištěny. 
Stožáry VO budou osazeny mimo stávající chodníky a zpevněné plochy, ve výjimečném případě, kdy je 
umístění stožáru v hraně chodníku nezbytné, bude zachována průchozí šířka min. 150 cm a stožár VO 
bude označen jako pevná překážka kontrastním pruhem v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., 
v platném znění – nutno předem projednat se správcem místních komunikací. Stávající DZ na 
demontovaných stožárech VO bude převěšeno bez změny umístění. 

Min. 10 dnů před zahájením stavby bude správce VO (OK, a.s., p. Klimek, tel. č. 595 621 353, 
724 063 309, e-mail: klimek@okas.cz) písemně vyzván k předání staveniště stavbou dotčeného VO. 
Vytýčení sítí VO provede údržba VO OK, a.s. Při předání staveniště bude proveden písemný zápis, kde 
budou dohodnuty podmínky provozu a údržby stavbou dotčeného zařízení VO, součinnost s provozem 
údržby VO, příp. další podmínky správy VO. Technik správy VO bude zván k přejímce kabelových 
vedení VO před záhozem a ke kontrole stavby a o tom bude proveden zápis do stavebního deníku. 
V případě umístění reklamního zařízení na stožárech VO bude upozorněno reklamní oddělení 
Ostravských komunikací, a.s. Žádná změna proti PD nesmí být provedena bez předchozího projednání 
se správcem VO a projektantem. Přejímka zařízení VO bude správě VO oznámena minimálně 
s předstihem 7 dnů. 

V zájmovém území stavby se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je 
chráněno ochrannými pásmy dle zák. č. 458/20000 Sb., v platném znění a technickými normami, 
zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Zařízení ČEZ Distribuce, a.s. je nutno před zahájením prací 
vytýčit a pracovníci, kteří budou provádět práce, budou s polohou zařízení a jeho ochrannými pásmy 
prokazatelně seznámeni. Před vlastním zahájením prací v ochranných pásmech energetických zařízení 
ČEZ Distribuce, a.s. musí konkrétní vybraný zhotovitel stavby požádat o souhlas s činností 
v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. a stanovené podmínky musí 
dodržet. Zahájení prací je nutno příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. nutno oznámit 
min. 3 dny předem. Výkopové práce prováděné do hloubky větší než 0,4 m nesmí být prováděny 
v okolí podpěrných bodů sítě nízkého napětí ve vzdálenosti menší než 1,5 m. V případě obnažení 
kabelu nebo poškození energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. je nutno neprodleně kontaktovat 
poruchovou linku (tel. 840 850 860). Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelů 
(příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto nebude 
zajištěno, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. Stávající 
kabelové vedení nn a vn v místě křížení bude uloženo do chráničky s přesahem 1 m po obou stranách 
od místa křížení. Při pohybu nebo pracích v blízkosti nadzemního vedení vn se nesmí osoby, předměty 
a prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem blíže než 2 m. Jeřáby a podobná zařízení 
musí být umístěny tak, aby v jakékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení 
a musí být zamezeno vymrštění lana. Ukončení stavby je nutno neprodleně ohlásit příslušnému 
provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. 

Stavbou budou dotčeny podzemní tepelné sítě Dalkia ČR, a.s., Region Severní Morava, které je nutno 
před zahájením prací vytýčit. S předstihem min. 7 dnů před zahájením prací je nutno písemně uvědomit 
Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu lokality Dalkia ČR, a.s. V místech, kde dojde 
k souběhu nebo ke křížení s teplárenským zařízením, je před záhozem požadováno písemné převzetí 
zástupcem lokality se zápisem do deníku. Křížení kabelů VO je nutno vést kolmo na tepelné sítě 
a mimo tělesa tepelných kompenzátorů a šachtic. V místech křížení kabely uložit do betonové 
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chráničky s přesahem 1 m na obě strany od vnější hrany teplovodního kanálu. Sítě v terénu vytýčí 
lokalita Ostrava - Jih (oblast Jižní město, Šídlovec – primární sitě p. Rostislav Baletka tel. 596 786 627, 
mobil 602 541 294, sekundární sítě p. Patrik Musial, tel. 595 707 128, mobil 602 560 930). Každé 
poškození teplárenského zařízení je nutno neprodleně ohlásit na Zákaznickou linku tel. č. 800 800 860. 

V zájmovém území stavby se nachází veřejné vodovody a kanalizační stoky v provozování OVaK, a.s., 
které jsou chráněny ochrannými pásmy. Před zahájením stavby je nutno provést přesné vytyčení 
zařízení OVaK, a.s. V případě, že nebude možno dodržet ochranná pásma kanalizačních stok, budou 
práce prováděny v souladu s Dohodou mezi OVaK, a.s a OK, a.s. ze dne 8.3.2002 (stožáry budou 
přírubové, osa vedení VO min. 1 m od osy kanalizace atd.). Patky stožárů musí být situovány mimo 
ochranné pásmo vodovodních řadů v provozování společnosti OVaK, a.s., pokud by v odůvodněných 
případech nebylo možno dodržet toto ochranné pásmo, musí být líc patky min. 0,8 m od líce potrubí 
a patka musí být založena min. 0,5 m pod niveletou dna potrubí. Protlaky pod komunikacemi je nutno 
provádět tak, aby nedošlo k porušení stávajícího zařízení OVaK, a.s. V případě křížení protlaku 
s vodovodem je nutno provést ručně kopanou sondu k ověření hloubky uložení vodovodu. Zahájení 
stavby je nutno 14 dnů předem oznámit společnosti OVaK, a.s., zástupci provozů OVaK, a.s. budou 
přizváni ke kontrole před záhozem a k závěrečné kontrolní prohlídce (provoz vodovodní sítě 
tel. 597 475 506, provoz kanalizační sítě tel. 597 475 411). 

Realizací stavby dojde ke střetu s telekomunikačním vedením společnosti PODA, a.s., které je 
chráněno ochranným pásmem 1,5 m dle §102 zákona č.127/2005 Sb. Při pokládce zařízení je nutno 
dodržet normu ČSN 73 6005. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení zařízení (p. Mrva, 
tel.: 597 578 044, 775 233 729) a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni 
se zápisem do stavebního deníku. Při odkrytí delšího úseku HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit 
proti pohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení je nutno ohlásit odpovědnému 
pracovníkovi (p. Mrva, tel.: 597 578 044, 775 233 729). Před záhozem bude provedena kontrola 
odpovědným pracovníkem PODA, a.s. 

V zájmovém území stavby se nachází plynárenské zařízení RWE Distribuční služby, s.r.o., které je 
nutno před zahájením prací vytýčit. Před zahájením prací je nutné zabezpečit vytýčení zařízení 
RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenské zařízení bude chráněno v souladu s ČSN 73 6005, 
TPG 702 01, případně v souladu s dalšími předpisy souvisejícími se stavbou. Pracovníci, provádějící 
stavební činnosti na stavbě budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení. Je nutno 
dbát, aby žádným způsobem nedošlo k poškození plynárenského zařízení. Každé (i sebemenší) 
poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) bude 
neprodleně oznámeno na tel. číslo 1239. Odkryté plynárenské zařízení musí být po celou dobu řádně 
zabezpečeno proti poškození. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaků) bude před 
zahájením prací ručně provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. Před provedením 
zásypů výkopů v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení 
stanovených podmínek a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální 
centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dnů předem před požadovanou kontrolou. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odkryta. O provedené kontrole bude sepsán 
protokol. Bez provedené kontroly nesmí být zařízení zasypáno. Obnažené plynárenské zařízení bude 
před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena 
výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN 73 6006. Nové stožáry VO budou umístěny mimo 
ochranné pásmo plynovodů RWE Distribuční služby, s.r.o. Dle požadavků RWE Distribuční služby, 
s.r.o. budou křížení a souběh kabelu VO s plynárenským zařízením provedeny dle ČSN 73 6005 jako 
křížení a souběh se stokovými sítěmi a kanalizačními přípojkami. 

V místě stavby se nacházejí sítě elektronických komunikací (dále SEK) ve vlastnictví Telefónica O2 

Czech Republic, a.s., které je nutno před zahájením prací nechat vytýčit. Pracovníci, kteří budou na 
stavbě provádět práce, budou s polohou SEK prokazatelně seznámeni. Zahájení stavby bude 
s předstihem oznámeno pověřenému pracovníkovi (Radim Koňař, tel. 596 682 978, 602 438 599, 
radim.konar@o2.com). Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí podzemního vedení SEK 
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Telefónica O2 Czech Republic, a.s., je zhotovitel povinen vyzvat zaměstnance pověřeného ochranou 
sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Až po provedení kontroly lze provést zához. Jakékoliv případné 
poškození SEK je nutno neprodleně ohlásit na tel. číslo 800 184 084. Další podmínky jsou uvedeny ve 
vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

Stavbou dojde rovněž ke střetu s podzemním komunikačním vedením UPC Česká republika, a.s. (dále 
PKV). Před zahájením výkopových prací požádat o vytýčení PKV. Při zjištění rozporu skutečného 
uložení PKV od geodetického vytýčení nutno přerušit prováděné práce a informovat o skutečnosti 
pracovníka UPC Česká republika, a.s. Při křížení a souběhu se zařízením UPC nutno dodržet 
ČSN 73 6005 a ČSN 332160. Před zakrytím obnaženého vedení PKV bude vyzván zástupce UPC 
Česká republika, a.s. ke kontrole stavu. Zához je možno provést pouze po povolení pracovníka UPC 
Česká republika, a.s. Nebude-li toto splněno, je možno požadovat zpětné odkrytí PKV. Jakékoliv 
poškození zařízení PKV je nutno neprodleně ohlásit pověřenému pracovníkovi UPC Česká republika, 
a.s. 

Parcely dotčené stavbou jsou uvedeny ve výpisech údajů z katastru nemovitostí, jež jsou součástí 
dokladové části PD a v následující tabulce: 

 

Katastrální 
území Parcela Druh pozemku Vlastník Poznámka 

Výškovice 
u Ostravy 

740/39 ostatní plocha SMO, MO Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava, 
Hrabůvka, 700 30 

  

Výškovice 
u Ostravy 

740/4 ostatní plocha SMO, MO Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava, 
Hrabůvka, 700 30 

  

Výškovice 
u Ostravy 

740/49 ostatní plocha SMO, MO Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava, 
Hrabůvka, 700 30 

  

Výškovice 
u Ostravy 

740/50 ostatní plocha SMO, MO Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava, 
Hrabůvka, 700 30 

  

Výškovice 
u Ostravy 

1032 zastavěná 
plocha a nádvoří 

SMO, MO Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava, 
Hrabůvka, 700 30 

  

 

P o u ž i t é  pře d p i s y  a  n o r m y  

Právní předpisy: 

Zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 17/2003 Sb., nařízení vlády č. 616/2006 Sb., nařízení vlády 
č. 173/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., nařízení vlády č. 179/1997 Sb., zákon č. 174/1968 Sb., 
zákon č. 458/2000 Sb., zákon č. 47/1994 Sb., zákon č. 13/1997 Sb., vyhláška č. 104/1997 (vyhláška 
č. 300/1999 Sb. a 355/2000 Sb.), zákon č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 30/2001 Sb., zákon 
č. 309/2006 Sb., zákon č. 133/1985 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., vyhláška 
č. 398/2009 Sb., vyhláška č. 381/2001 Sb., vyhláška č. 383/2001 Sb., vyhláška č. 268/2009 Sb., 
vyhláška č. 269/2009 Sb., nařízení vlády č. 17/2003 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška 
č. 501/2006 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 501978 Sb., vyhl. č. 73/2010 Sb., zák. č. 127/2005 Sb. 
– vše v platném znění.  

Technické normy: 

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (05/2009), ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (08/2007, změna 04/2010), ČSN 33 2000-4-
42 ed. 2 (02/2012), ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (12/2010), ČSN 33 2000-4-45 (01/1996), ČSN 33 2000-4-
46 ed.2 (09/2002), ČSN 33 2000-4-473 (02/1994, změna 01/1996, oprava 07/2007), ČSN 33 2000-5-
51 ed. 3 (04/2010), ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (02/2012), ČSN 33 2000-5-537 (02/2001), ČSN 33 2000-
5-54 ed. 3 (04/2012), ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 (10/2010, změna 12/2012), 33 2000-6 (09/2007), 
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ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 (12/2012), ČSN 33 0166 ed. 2 (07/2002), ČSN 33 0360 (07/1989), ČSN 33 
1500 (03/91, změny 08/1996, 04/2000, 04/2004, 09/2007), ČSN 33 3210 (03/1987, změna 11/2002), 
ČSN 33 3320 (05/1996, změna 05/1997), ČSN EN 50341-1 (11/2002, změna 03/2010, oprava 
04/2012), ČSN EN 50341-2 (06/2002, oprava 04/2007), ČSN EN 50423-1,2 (obě 09/2005), ČSN 35 
9754 (07/1975), ČSN 73 6005 (09/1994, změna 01/1996, 01/1998, 08/1999, 07/2003), ČSN 73 6006 
(08/2003), ČSN 73 6100-1 (10/2008, změna 07/2011), ČSN 73 6100-2 (10/2008), ČSN 73 6100-3 
(11/2007), ČSN 73 6101 (10/2004, oprava 05/2005, změny 01/2009, 04/2013), ČSN 73 6102 ed. 2 
(06/2012), ČSN 73 6110 (01/2006, změna 02/2010, oprava 04/2012), ČSN 73 6201 (10/2008, změna 
01/2012), ČSN 73 7507 (01/2006, oprava 03/2007), ČSN EN 40-1 (10/1995), ČSN EN 40-2 (06/2005), 
ČSN EN 40-3-1(08/2001), ČSN EN 40-3-2 (08/2001), ČSN EN 40-3-3 (12/2003), ČSN EN 40-4 
(07/2006, oprava 01/2007), ČSN EN 40-5 (12/2002), ČSN EN 40-6 (12/2002), ČSN EN 40-7 
(07/2003), ČSN CEN/TR 13201-1 (03/2007), ČSN EN 13201-2 (05/2005, změna 03/2007), ČSN EN 
13201-3 (05/2005, změna 03/2007, oprava 05/2007), ČSN EN 13201-4 (05/2005, změna 03/2007), 
ČSN EN 50110-1 ed. 2 (07/2005, oprava 09/2006), ČSN EN 60529 (11/1993, změna 04/2001), ČSN 
EN 60446 ed. 2 (03/2008, změna 07/2011), 62305-1 ed. 2 (09/2011), ČSN EN 62305-2 ed. 2 (02/2013), 
ČSN EN 62305-3 ed. 2 (01/2012), ČSN EN 62305-4 ed. 2 (09/2011), ČSN EN 206-1 (09/2001, změny 
01/2002, 12/2003, 02/2005, 10/2005, 04/2008), ČSN 83 9061 (02/2006), ČSN ISO 3864-1 (12/2012) 

Ostatní předpisy: 

TKP 15, TP 84, TP 98, TP 124, TP 146, TPG 702 01, TPG 702 04, Doporučení ESČ 33.02.98, 
Doporučení ESČ 00.02.94 

F o t o d o k u m e n t a c e  s t a v b y  

Pro účely pasportizace VO bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace nového zařízení VO. 
Dokumentace bude odevzdána v digitální formě na CD v adresáři „Nové zařízení“. Všechny fotografie 
budou uloženy ve formátu *.jpg s minimálním rozlišením 1280x960 a barevné hloubce 16,7 miliónů 
barev (24bitů). Každé jednotlivé zařízení VO bude dokladováno min. jedním samostatným snímkem. 

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel fotodokumentaci (kamerovou nahrávku) původního stavu 
místních komunikací. Jedna sada bude před zahájením prací předána správci místních komunikací. 

Z á v a z n é  d o k l a d y  k  pře j í m a c í m u  ř í z e n í :  
1. Kompletní dokumentace stavby. Dokumentace musí být opravena dle skutečného stavu 

dodavatelem stavby zřetelně, jednoznačně a trvanlivým způsobem a musí být opatřena 
podpisem a razítkem zhotovitele. 

2. Atesty, prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě komponent zařízení VO. 
3. Zpráva o výchozí revizi s náležitostmi dle ČSN 33 1500, 33 2000-6 
4. Světelně technické měření osvětlovací soustavy VO. 
5. Geodetické zaměření stavby na podkladu katastrální mapy s uvedením katastrálních čísel 

ve trojím vyhotovení včetně elektronické formy ve formátu dgn, dxf nebo dwg. 
6. Geodetické zaměření nového VO v ochranném pásmu kanalizace OVaK, a.s. v digitální formě 

(předat OVaK, a.s. prostřednictvím OK, a.s.) 
7. Digitální fotodokumentace stavby. 
8. Doklad o naložení s demontovaným materiálem VO 
9. Doklady o naložení s odpady 
10. Stavební deník  
11. Protokol o předání a převzetí prací s uvedením počtu demontovaných a nových světelných míst 
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d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Nové zařízení veřejného osvětlení bude napojeno ze stávajících rozváděčů, které jsou napojeny 
z distribučního rozvodu ČEZ Distribuce, a.s. Na řešení stávající dopravní infrastruktury stavba nemá 
vliv. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Stavba VO respektuje stávající dopravní a technickou infrastrukturu a nevyvolá přeložky stávajících 
dopravních staveb ani cizích inženýrských sítí. Výkopy v komunikacích a podél komunikací musí být 
po dobu odkrytí zajištěny dodavatelem pro bezpečnost dopravy a pohybu chodců a musí být neprodleně 
po uloženích chrániček zaházeny a zhutněny a v co nejkratší době musí být povrchy uvedeny do 
původního stavu. Prozatímní dopravní značení si zajistí dodavatel stavby podle aktuální potřeby. 
Veškeré požadované podmínky pro návrh staveb budou dodrženy. 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

V l i v  s t a v b y  n a  p o v r c h o v é  a  p o d z e m n í  v o d y  

Realizací stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná 
manipulace s vodám závadnými látkami v době stavby bude prováděna tak, aby bylo zabráněno 
nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo 
srážkovými vodami. Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. 
Povinností firem je mít montážní vozidla v dobrém technickém stavu, nesmí docházet k samovolným 
únikům olejových náplní. 

Z á s a h y  d o  v eře j n é  z e l e ně  
Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření odboru OŽP MMO, které 
je součástí Koordinovaného stanoviska MMO. Všichni pracovníci se musí při své terénní činnosti 
chovat ohleduplně k okolnímu prostředí, zejména nevjíždět montážními vozy na ozeleněné plochy, při 
pohybu montážního koše neolamovat větve stromů.  

Nové stožáry jsou navrženy v maximální možné míře mimo koruny stávajících dřevin. V celé trase jsou 
kabely VO uloženy v chráničkách, aby v případě budoucí poruchy bylo možno kabely pouze protáhnout 
bez nutnosti provádět rozsáhlé výkopové práce. Poškozené travnaté plochy musí být dány bez 
zbytečného odkladu do původního stavu. Definitivní povrchová úprava včetně osetí trávou musí být 
vždy provedena v celé šíři pásma celkového poškození trávníku, tedy nejen vlastní výkopové rýhy, ale 
i místa odkládání výkopku, rýhy po pojezdu těžší techniky apod. 

Zachovávané dřeviny, nacházející se do vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou 
v souladu s §7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, chráněny před poškozováním a ničením 
v nadzemní i podzemní části. Výkopy budou prováděny v požadované vzdálenosti od pat kmenů 
stromů. Zachovávané dřeviny, nacházející se do vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich 
dotčení, budou v souladu s §7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, chráněny 
před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části. Okraje výkopů pro kabely a základy 
stožárů budou ve vzdálenosti větší než 2,5 m od pat kmenů stromů, bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, 
zejména l bodům 4.6, 4.8, 4.10 a 4.12. U zachovávaných stromů o průměru kmene nad 30 cm bude 
výkop umístěn min. 3 m od pat kmenů stromů. Nelze-li požadované vzdálenosti dodržet, bude 
pokládka chrániček provedena protlakem v hloubce min. 100 cm, zápachové jámy budou ve 
vzdálenosti min. 3 m od pat kmenů stromů. V dosahu korun stromů budou výkopy pro uložení kabelů 
prováděny šetrně, nebude pojížděno mechanizací mimo zpevněné plochy a nebude zde skladován 
materiál a výkopová zemina. Při provádění prací na stavbě nesmí být poškozeny kořeny stromů 
o průměru větším než 3 cm. 
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Realizace stavby si vyžádá kácení nebo ořezy několika dřevin (viz výkres VO-829/501). O povolení 
kácení dřevin rostoucích mimo les požádá v souladu s ust. §8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb. vlastník 
pozemku (či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka) příslušný orgán ochrany 
přírody. Za vykácené dřeviny a tím vzniklou ekologickou újmu může být požadována náhradní výsadba 
dřevin. Povolení ke kácení dřevin podle ust. §8 odst. 3 vyhlášky č. 114/1992 Sb. není třeba u dřevin 
rostoucích mimo významné krajinné prvky, pokud splňují charakteristiku danou ust. §8 odst. 2 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít ke kácení dřevin s obsazenými hnízdy, které by 
mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné 
usmrcení. Aktuálně před kácením bude provedena vizuální kontrola dřeviny z hlediska případného 
zahnízdění ptáků. V případě zjištění zahnízdění je nutné ke kácení přistoupit až po ukončení hnízdění. 

Část stavby bude umístěna ve vzdálenosti menší než 50 m od pozemků parc. č. 735/1 a 735/2 
v k.ú. Výškovice u Ostravy, které jsou určeny k plnění funkce lesa. Dle ust. §48 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal OOŽP MMO podle §14 odst. 2 zákona 
č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kladné závazné stanovisko k umístění stavby do 50 m od 
okraje lesa. 

Z p ů s o b  l i k v i d a c e  o d p a dů  

Při provádění prací dojde ke vzniku odpadu, který je nutno likvidovat v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., vyhláškou č. 381/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. - vše v platném znění.  

Při stavbě lze předpokládat vznik těchto odpadů: 
 

kód odpadu název 
Druh 

odpadu 
množství 

další nakládání 
s odpadem 

20 01 21 zářivka a jiný odpad obsahující 
rtuť 

nebezpečný 93ks spec. likvidace 

20 01 27 barvy a obaly s jejich zbytky  nebezpečný do 25 kg spec. likvidace 
17 01 01 beton ostatní do 25 m3 skládka 
17 02 03 plastové svítidlo ostatní 93 ks spec. likvidace nebo 

další využití 
17 04 10 kabely ostatní do 900 m spec. likvidace 
17 04 05 ocelový stožár ostatní 85 ks sběrné suroviny 
17 04 05 ocelový výložník ostatní 29 ks sběrné suroviny nebo 

další využití 
17 05 04 zemina nebo kameny ostatní do 80 m3

 skládka 
17 09 04 směsné stavební a demol. odpady ostatní do 7 m3 skládka 
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet nebezpečný do 5 m3 spec. likvidace 
17 04 05 ocelový rozváděč, skříňka ostatní 7 ks sběrné suroviny 
 

Dodavatel stavby musí shromažďované odpady vytřídit podle druhů a kategorií a musí vést průběžnou 
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Odpady musí být předány pouze subjektu, který je 
oprávněn k nakládání a zpracování příslušných druhů odpadů. Tuto skutečnost je nutno doložit. 

Nebezpečné odpady: 

S nebezpečnými odpady vzniklými při stavební činnosti lze nakládat jen se souhlasem příslušného 
správního úřadu dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech. Tyto odpady musí být zajištěny proti odcizení 
a neoprávněné manipulaci s ním. Je zakázáno opalovat izolaci demontovaných kabelů ve volné přírodě 
vzhledem k uvolňování jedovatých látek do ovzduší. Kabely budou před odevzdáním do sběru 
upraveny autorizovanou firmou. 
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Ostatní odpady: 

Při výkopových pracích vznikne přebytek vykopané zeminy tř. 4, která bude odvezena 
na skládku nebo bude využita při terénních úpravách. Demontovaný materiál, který lze dále využít, 
bude v rozsahu požadovaném správcem VO předán tomuto správci. 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Nové zařízení veřejného osvětlení nemá negativní vliv na bezbariérové užívání veřejně přístupných 
ploch a komunikací. Nové stožáry VO jsou umístěny v zeleni mimo zpevněné plochy, kabelový rozvod 
VO je v celé trase uložen v zemi. Ve výjimečném případě, kdy je umístění stožáru v hraně chodníku 
nezbytné, bude zachována průchozí šířka min. 150 cm a stožár VO bude označen jako pevná překážka 
kontrastním pruhem v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., v platném znění. Po dobu provádění stavby 
musí být výkopy podél komunikací a v komunikacích po dobu odkrytí zajištěny dodavatelem pro 
bezpečnost dopravního provozu a pohybu chodců. Neprodleně po uložení chrániček apod. musí být 
výkopy zaházeny a v co nejkratším čase povrchy uvedeny do původního stavu. Prozatímní dopravní 
značení si zajistí dodavatel stavby podle aktuální potřeby. 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 

V rámci zpracování PD stavby nebyly provedeny žádné speciální průzkumy ani měření.   

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

Mapové podklady pro zpracování PD byly poskytnuty Magistrátem města Ostravy, oddělením GIS, 
ve formátu *.dxf. Je použit souřadnicový systém JTSK a výškový systém Bpv. Před zahájením stavby 
bude po vytyčení všech dotčených inženýrských sítí provedeno vytyčení stavby na základě vytyčovacích 
výkresů stavby. 

j)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory 

Stavba není členěna na jednotlivé objekty. Celá projektová dokumentace je dokumentací jednoho 
objektu – veřejného osvětlení. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení  

Stavba je navržena tak, aby její vliv na okolní pozemky a stavby byl minimální. Po dobu realizace 
stavby musí být zajištěn přístup na navazující pozemky a komunikace. Případné omezení provozu musí 
být co nejkratší. Po ukončení stavby budou veškeré pozemky uvedeny do původního stavu. Výkopový 
materiál nesmí být skladován mimo určené pozemky. Stavbou nebude ohrožena mechanická stabilita 
okolních staveb včetně nepřípustného přetvoření. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s příslušnými ČSN a souvisejícími předpisy platnými v době 
realizace stavby. Ve smlouvě o dílo bude dohodnuto mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, které 
normy a předpisy jsou pro tuto stavbu závazné. Nesmí být opomenuty bezpečnostní předpisy a nařízení. 
Pro ochranu před úrazem el. proudem je navrženo ochranné opatření automatickým odpojením 
od zdroje v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalšími příslušnými normami. Krytí elektrických 
předmětů musí odpovídat danému prostředí a podmínkám, kvalifikace pracovníků musí odpovídat 
prováděným úkonům na zařízení. Ochrana proti dotyku živých částí bude zajištěna polohou a krytím. 
Označení vodičů musí odpovídat ČSN 33 0166 ed. 2. Montážní práce, údržbu, opravy a obsluhu mohou 
provádět na elektrickém zařízení pouze pracovníci s příslušnou odbornou způsobilostí dle vyhlášky 
č. 50/1978 Sb., v platném znění. Pracovníci jsou povinni používat předepsané pracovní pomůcky 
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a prostředky. Je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách. V případě potřeby je 
nutno zajistit vypnutí části sítě nn nebo zařízení ČEZ Distribuce,  a.s., je nutno dbát zvýšené opatrnosti 
a dodržovat důsledně veškeré předpisy a nařízení pro práci v blízkosti zařízení pod napětím. Při pracích 
v ochranných pásmech nadzemních vedení je nutno splnit veškeré podmínky správců těchto vedení. 

2. Mechanická odolnost a stabilita  

Zařízení VO je navrženo tak, aby nebyla ohrožena jeho mechanická odolnost a stabilita ani mechanická 
odolnost a stabilita cizího zařízení či objektu. Navržené stožáry VO vyhovují pro předpokládané 
mechanické zatížení, rozměry a provedení základů byly kontrolovány dle příslušné normy. Použití 
vyhovujícího materiálu s předepsanými parametry musí garantovat zhotovitel stavby. 

3. Požární bezpečnost   

Stavba VO tvoří zvláštní druh staveb, pro které platí příslušné ČSN, a na které se nevztahuje 
ČSN 73 0802. Činnosti a objekty se zvýšeným požárním nebezpečím jsou specifikovány v zákoně 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. Umístění zařízení VO nijak neomezuje nebo 
neznemožňuje evakuaci osob a zvířat při požáru a bezpečný zásah jednotek požární ochrany. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba VO nepodléhá posouzení a schválení Krajským hygienikem. Provoz veřejného osvětlení nemá 
za předpokladu pravidelné údržby negativní vliv na zdraví osob a zvířat ani na kvalitu životního 
prostředí. Požadavky na ochranu životního prostředí a zdraví pracovníků při provádění stavby jsou 
uvedeny v odstavcích f) a l) bodu 1. souhrnné technické zprávy. 

5. Bezpečnost při užívání  

Stavba se nachází ve veřejně přístupných prostorech. Manipulovat se zařízením VO mohou pouze 
pověřené osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném znění.  
Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré platné předpisy, nařízení, vyhlášky a technické normy. 
Před uvedením do provozu musí být zařízení VO podrobeno výchozí revizi el. zařízení. Zařízení VO 
musí být průběžně pravidelně udržováno ve vyhovujícím technickém stavu, v pravidelných intervalech 
daných příslušnou normou musí být prováděny periodické revize el. zařízení. Zjištěné závady je 
nezbytné neprodleně odstraňovat. Při zatřídění prostředí, v němž je zařízení VO umístěno, jako 
prostředí nebezpečného je možno práce na zařízení VO provádět pouze tehdy, působí-li vnější vlivy 
max. AD1.  

6. Ochrana proti hluku 

Zařízení VO není zdrojem hluku. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné předpisy a normy.  

7. Energetická bilance 

Příkon stávajícího VO Pistáv = 9,240 kW 

Příkon nového VO  Pinový = 4,351 kW 
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Spotřeba el. energie stávajícího VO Wrok = 38 346 kWh / rok 

Spotřeba el. energie nového VO vč. stmívání* Wrok = 15 686 kWh / rok 

Snížení instalovaného příkonu soustavy VO ∆Pi = 4,889 kW 

Snížení spotřeby el. energie vč. stmívání* ∆ Wrok = 22 660 kWh/rok (tj. o 59,1%) 

* Funkcí stmívání jsou vybavena LED svítidla typu 1 a typu 2 dle specifikace v této TZ 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Nové stožáry VO jsou umístěny v zeleni mimo zpevněné plochy, kabelový rozvod VO je v celé trase 
uložen v zemi. Ve výjimečném případě, kdy je umístění stožáru v hraně chodníku nezbytné, bude 
zachována průchozí šířka min. 150 cm a stožár VO bude označen jako pevná překážka kontrastním 
pruhem v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., v platném znění. Po dobu provádění stavby musí být 
výkopy podél komunikací a v komunikacích po dobu odkrytí zajištěny dodavatelem pro bezpečnost 
dopravního provozu a pohybu chodců. Neprodleně po uložení chrániček apod. musí být výkopy 
zaházeny a v co nejkratším čase povrchy uvedeny do původního stavu. Prozatímní dopravní značení 
si zajistí dodavatel stavby podle aktuální potřeby. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Stavba je navržena tak, aby škodlivé vlivy vnějšího prostředí na stavbu byly minimalizovány. Je nutno 
dodržet veškeré požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Veřejné osvětlení přispívá k ochraně majetku a osob ve večerních, nočních a časných ranních hodinách. 
Plán provozu, kontroly a údržby VO, schválený radou města Ostravy, je realizován Ostravskými 
komunikacemi, a.s. Pro plnění funkce civilní ochrany obyvatelstva není VO určeno. 
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C. SITUACE STAVBY  

 
1. VO-829/500 Umístění stavby v katastru nemovitostí 

2. VO-829/501 Situace a vytýčení stavby  

3. VO-829/502 Schéma rozvodu VO 

4. VO-829/503 Schéma zapojení RVO 698 

5. VO-829/504 Schéma zapojení RVOO 698/1 

6. VO-829/505 Provedení základů stožárů výšky 10 m 

7. VO-829/506 Provedení základů kónických stožárů výšky 4 m a 5 m 

8. VO-829/507 Vzorové řezy uložení kabelu VO 

9. VO-829/508 Vzorové řezy křížení kabelu VO 

10. VO-829/509 Křížení kabelu VO s horkovodem 

11. Příloha č. 1 Křivky svítivosti LED svítidla typu 1 

12. Příloha č. 2 Křivky svítivosti LED svítidla typu 2 

13. Příloha č. 3A Křivky svítivosti LED svítidla typu 3 s optikou A 

14. Příloha č. 3B Křivky svítivosti LED svítidla typu 3 s optikou B 

15. Příloha č. 4 Křivky svítivosti LED svítidla typu 4 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 
1. ČD- Telematika, a.s., SKS Olomouc, skupina ochrany a dokumentace, Nám. Adama Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín 
2. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
3. ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava, Vítkovice 
4. ČEZ ICT Services, a.s., 28. října 3132/152, 709 02 Ostrava 
5. Dalkia Česká republika, a.s., Region Severní Morava, Elektrárenská 5562/17, 709 74 Ostrava-Třebovice 
6. Dalkia Industry CZ, a.s., Zelená 2061/88a, 709 74 Ostrava 
7. Dopravní podnik Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava 
8. Evraz Vítkovice Steel, a.s., Štramberská 2871/47, 709 00 Ostrava 
9. GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 
10. HZS Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
11. MMO – Odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
12. MMO – Odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
13. MMO – Útvar hlavního architekta, OPPaKS, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
14. OKD, a.s., CSS IT, Prokešovo nám. 6/2020, 728 30 Ostrava – Moravská Ostrava 
15. OKD, OKK, a.s., Koksární ul. 1112, 702 24 Ostrava 
16. Ostravské komunikace., a.s., oddělení správy majetku, Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava 
17. Ostravské komunikace., a.s., správa veřejného osvětlení, Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava 
18. Ostravské vodárny a kanalizace, Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava  
19. OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava – Přívoz 
20. PODA, a.s., 28. října 102/1168, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
21. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava 
22. RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava 
23. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
24. SELF servis spol. s r.o., Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno 
25. SMO, ÚMOb Ostrava - Jih, odbor dopravy a komunálních služeb, Horní 791/3, 700 30 Ostrava 
26. SMO, MOb Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava 
27. Správa ŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 
28. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle 
29. UPC Česká republika, a.s., Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava 
30. Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 
31. Zápis z projednání projektové dokumentace ze dne 29.8.2012 
32. Výpis údajů z katastru nemovitostí 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

1. Technická zpráva 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé 
deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Rozsah staveniště je zřejmý z výkresu VO-829/500. Nejsou předpokládány úpravy staveniště, jeho 
oplocení apod. Příjezd a přístup na staveniště bude zajištěn po stávajících komunikacích. 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Přehled výskytu sítí technické infrastruktury je uveden ve výkrese VO-829/501. Je nutno dodržet 
podmínky správců všech dotčených sítí, které jsou uvedeny v dokladové části. Před předáním staveniště 
zabezpečí investor, nebo organizace zajišťující inženýrskou činnost, vytýčení všech podzemních 
inženýrských sítí a o tom bude proveden zápis do stavebního deníku. 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Stavba nevyžaduje napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny, odvodnění staveniště apod. V případě 
potřeby si zhotovitel zajistí dodávku vody a elektřiny vlastními mobilními zdroji.  

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Zhotovitel musí dbát o to, aby stavba neohrožovala ani nadměrně neobtěžovala třetí osoby 
a neznemožňovala pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, práce musí být prováděny 
v souladu s platnými hygienickými předpisy, zejména s ohledem na hlučnost, prašnost, doba provádění 
prací apod. Výkopy podél komunikací musí být po dobu odkrytí zajištěny dodavatelem pro bezpečnost 
dopravního provozu a pohybu chodců. Případné překopy komunikací je nutno provádět postupně, aby 
byl trvale zajištěn příjezd do všech ulic, přístup k budovám apod. Vykopaná zemina a suť nesmí být 
ukládána na stávající komunikace. Neprodleně po uložení chrániček apod. musí být výkopy zaházeny. 
Prozatímní dopravní značení si zajistí dodavatel stavby podle aktuální potřeby a dle požadavků správců 
dotčených komunikací. 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Při dodržení všech platných zákonů, předpisů, vyhlášek, norem apod. a při dodržení požadavků 
uvedených v projektové dokumentaci nedojde k porušení ochrany veřejných zájmů. 

f) Řešení zařízení staveniště 

V případě požadavku zhotovitele na umístění zařízení staveniště, bude-li zřízení zařízení staveniště 
zhotovitel v nabídce navrhovat a vyžadovat, rozhodne na základě návrhu zhotovitele ÚMOb Ostrava - 
Jih, který vydá příslušné podmínky pro jeho zřízení, provozování a následnou likvidaci. 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Stavba nevyžaduje zřízení zařízení staveniště, které by vyžadovalo ohlášení. 
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h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Investor předá dodavateli staveniště v takovém stavu, aby dodavatel mohl započít práce podle 
schválené dokumentace a podle podmínek dohodnutých v uzavřené smlouvě o dílo. 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými zákony, příslušnými normami a souvisejícími 
předpisy platnými v době realizace stavby. Ve smlouvě o dílo bude dohodnuto mezi zadavatelem 
a zhotovitelem stavby, které normy a předpisy jsou pro tuto stavbu závazné. Nesmí být opomenuty 
bezpečnostní předpisy a nařízení. Je nutno dodržet ustanovení zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění. 
Budoucí provozovatel bude po zhotoviteli požadovat atesty použitých prvků VO. 

Pro ochranu před úrazem el. proudem je navrženo ochranné opatření automatickým odpojením 
od zdroje v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalšími příslušnými normami. Krytí elektrických 
předmětů musí odpovídat danému prostředí a podmínkám, kvalifikace pracovníků musí odpovídat 
prováděným úkonům na zařízení. Ochrana proti dotyku živých částí bude zajištěna polohou a krytím. 
Označení vodičů musí odpovídat ČSN 33 0166 ed. 2. Údržbu, opravy a obsluhu mohou provádět 
na elektrickém zařízení pouze pracovníci s příslušnou odbornou způsobilostí dle vyhlášky 
č. 50/1978 Sb., v platném znění. Pracovníci jsou povinni používat předepsané pracovní pomůcky 
a prostředky. Je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách. V případě potřeby je 
nutno zajistit vypnutí části sítě nn nebo zařízení ČEZ Distribuce,  a.s., je nutno dbát zvýšené opatrnosti 
a dodržovat důsledně veškeré předpisy a nařízení pro práci v blízkosti zařízení pod napětím. Při pracích 
v ochranných pásmech nadzemních vedení je nutno splnit veškeré podmínky správců těchto vedení. 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci stavby je nutno ve vztahu k ochraně životního prostředí dodržet podmínky uvedené 
v odstavci f) bodu 1. souhrnné technické zprávy.  

j)  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Dodavatel stavby bude určen ve výběrovém řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění. Termíny lhůty výstavby, harmonogram prací apod. budou předmětem SOD mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Realizace stavby je předběžně předpokládaná v roce 2014 nebo 2015. 

Rozhodující lhůty: 
 - doba platnosti stavebního povolení 
 - vyžádání povolení užívání veřejných ploch 
 - předání a převzetí stavby 

Plán kontrolních prohlídek: 

Kontrolní prohlídka bude provedena po ukončení stavby. 

2. Výkresová část 

Celková situace stavby a rozsah staveniště jsou zřejmé z výkresů VO-829/500, které jsou součásti části 
C projektové dokumentace. 
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F. DOKUMENTACE OBJEKT Ů 

 
Celá projektová dokumentace je dokumentací jednoho objektu – veřejného osvětlení. 
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G. EKONOMICKÁ ČÁST 

 
 
Náklady stavby jsou sestaveny v cenové hladině 02/2013. 
Oceněný soupis prací je uveden pouze v soupravě č. 1 - pro potřeby investora stavby. V ostatních 
soupravách DPS je soupis prací bez cen. Výměry jednotlivých položek soupisu prací vycházejí 
z výkazu výměr, ve kterém jsou mj. uvedeny nezbytné doplňující informace k jednotlivým položkám. 
Výkaz výměr spolu se soupisem prací jsou v elektronické formě na CD, které slouží jako podklad pro 
zpracování nabídek. 
 

1. Sestavení nákladů stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení 29. dubna" 

2. Soupis prací stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení 29. dubna" 
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