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A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 
Demolice objektu na ulici Trnkovecká, č.p. 249 
   
b) místo stavby 
Radvanice [715018], p.č. 373 
objekty se nacházejí na ulici Trnkovecká 

 
c) předmět projektové dokumentace 
Projektová dokumentace řeší demolici bytového domu a objektu vedlejšího za bytovým 
domem na parcele č. 373. Jedná se o BD o dvou nadzemních podlažích, celo podsklepený s 
půdou. 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi                              

Statutární město Ostrava 
Městský obvod Radvanice a Bartovice 
Těšínská 87/281 
716 00, Ostrava- Radvanice 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) INVITE FURTHER s.r.o. 
IČO: 285 84 961 
Stiborova 602/35, 779 00 Olomouc - Neředín 
Tel: +420 602 532 549 
Email: isvrcina@volny.cz 
 

b) Ing. Ivan Svrčina  
ČKAIT 11001653, obor IP00 – pozemní stavby 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů  
 
Katastrální mapa 
 
A.3 Údaje o území 
  
a) údaje o území ve kterém se odstraňovaná stavba nachází 

parcela číslo 373 v k.ú. Radvanice 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
 Pozemek je v současnosti využívaný pro bydlení. V této části se nenachází památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, popřípadě záplavové území a pod. 
 
c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

Budou splněny následující podmínky: 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ V OCHRANNÉM PÁSMU ZAŘÍZENÍ RWE: 
1.Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude 
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast 
(formulář a kontakt naleznete na  www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při 
žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací)  uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez 
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vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti 
zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v 
ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol 
2. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami 
3. Při provádění stavebních prací v blízkosti vedení plynovodu budou prováděny zemní práce 
pouze ručně, bude dbáno na zvýšenou bezpečnost, nebudou použity pneumatické, elektrické, 
bateriové a motorové nářadí 
4. Případné odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti 
řádně zabezpečeno proti jeho poškození 
5.Bude neprodleně oznámeno každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. 
izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239 
6. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude 
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném 
pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná 
provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 
11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. 
O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní 
zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník 
povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy 
v místě styku stavby s PZ 
7. V případě odkrytí plynárenského zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a 
obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v 
souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04 
8. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky plynárenského zařízení 
9. případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení 
10. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení 
11. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný 
přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ V OCHRANNÉM PÁSMU ZAŘÍZENÍ OKAS: 
1. Bude provedeno uvědomění správu VO- technik p. Mikl tel. 595 621 352, mobil 724 338 771 
o plánovaném zahájení stavebních prací minimálně 10dní předem, příp. projedná zajištěníá 
vypnutého stavu a před vlastním zahájením prací si objedná vytyčení podzemních vedení 
VO(včetně napájecích kabelů pro RVO) které se v terénu vyznačí barvou(kolíky) a s jeho 
polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou práce provádět 
2. Vytýčení provede za úhradu na základě objednávky žadatele firma provádějící údržbu VO v 
dané oblasti tj.: OK,a.s. údržba VO, p. Lánský tel. 595 621 248, mobil 606 738 435 
3. Budou upozorněni pracovníci pracující v blízkosti vedení a zařízení VO, bude dbáno na 
největší opatrnost a nebudou použity v těchto místech nevhodné prvky nářadí, ve vzdálenosti 
do 1m na každou stranu od vyznačené trasy kabelu VO a do 2m od stožáru VO nepoužívaly 
žádných mechanizačních prostředků 
4. Podkopané kabely budou podchyceny podložením prknem na vzdálenost nejméně 1,5m a 
zemina pod prkny bude řádně udusána. Pro zavěšení kabelů nebude použito vedlejších 
kabelů a potrubí 
5. Na vytýčenou trasu vedení VO nebude ukládán materiál z demolice objektu a nebude na 
těchto prostorách prováděna žádná činnost, která by znesnadnila přístup ke kabelovému 
vedení 
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6. Bude provedeno okamžitě nahlášení jakékoliv škody na vedení VO a na vlastní náklady 
zajistí uvedení poškozeného vedení a zařízení VO do původního stavu a následně předá 
správci VO 
7. Případné přeložky sítí a vedení VO budou přednostně projednány se správou VO a 
následně zapracovány do RDS 

 
 
d) seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací 

Sousední pozemky, které budou dotčeny demolicí objektu: 
p.č. 3205 v k.ú. Radvanice - ve správě stavebníka 
p.č. 3210/1 v k.ú. Radvanice - ve správě stavebníka 

 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a) druh a účel užívání odstraňované stavby 

Stávající objekty byly využívány pro bydlení. Jedná se o bytový dům a objekt na p.č. 
373, na ulici Trnkovecká 
 
b) údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt nespadá pod ochranu, jako je kulturní památka apod. 
 
c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Přesný popis splnění požadavků dotčených orgánů je uveden v bodě A.3.c 
 
d) stávající kapacity odstraňované stavby 
 Zastavěná plocha     BD     486,6 m2 
 Obestavěný prostor     BD   5168,9 m3 
 Počet funkčních jednotek    BD   10 jednotek 
 Celková podlahová plocha    BD   1657,6m2 
 Počet bytů      BD   10 bytů 
 obytná plocha      BD   828,8m2 
 užitková plocha     BD   828,8m2 
  
 Zastavěná plocha vedlejšího objekt       134,2m2 
 Obestavěný prostor vedlejšího objekt     939,4 m3 
 užitková plocha vedlejšího objekt      114,1m2 
 
  
e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění 
na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění 
 Demolice objektu BD a vedlejšího objektu bude dle předpokladu provedena v 3Q/2014. 
 Vzhledem k jednoduchosti bouracích prací nebude dílo děleno na etapy. 
 Orientační náklady na provedení demolice je stanovena na 2 000 000 Kč bez DPH. 
 Bude provedeno vytýčení sítí v okolí objektu! Dále bude provedeno rozebrání 
střešní konstrukce, materiál dřevo a pak bude prováděna samotná demolice objektů 
pracovními stroji. V místě, kde dochází k zásahu do ochranného pásma vedení sítí RWE a 
vedení VO ve správě Ostravské komunikace budou práce prováděny pouze ručně!!! 


