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A.1  Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby
Demolice objektu na ulici Trnkovecka, &.p. 249

b) misto stavby
Radvanice [715018], p.¢. 373
objekty se nachazeji na ulici Trnkovecka

c) predmét projektové dokumentace

Projektova dokumentace feSi demolici bytového domu a objektu vedlejSiho za bytovym
domem na parcele €. 373. Jedna se o BD o dvou nadzemnich podlazich, celo podsklepeny s
pldou.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Statutarni mésto Ostrava

Méstsky obvod Radvanice a Bartovice
Tésinska 87/281

716 00, Ostrava- Radvanice

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) INVITE FURTHER s.r.o.
ICO: 285 84 961
Stiborova 602/35, 779 00 Olomouc - Nefedin
Tel: +420 602 532 549
Email: isvrcina@volny.cz

b) Ing. Ivan Svrcina
CKAIT 11001653, obor IPO0 — pozemni stavby

A.2  Seznam vstupnich podkiladu
Katastralni mapa
A.3  Udaje o uzemi

a) udaje o uzemi ve kterém se odstranovana stavba nachazi
parcela Cislo 373 v k.u. Radvanice

b) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist
Pozemek je v sou€asnosti vyuzivany pro bydleni. V této ¢asti se nenachazi pamatkova
rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, popfipadé zaplavové Uzemi a pod.

c) udaje o splnéni pozadavkt dotéenych organt

Budou splnény néasledujici podminky:
PODMINKY PROVADEN| PRACi V OCHRANNEM PASMU ZARIZENiI RWE:
1.Pfed zahajenim stavebni c&innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude
provedeno vyty€eni plynarenského zafizeni. VytyCeni provede pfislusna provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi
zadosti uvede zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Bez
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vytyCeni a piesného urCeni ulozeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni Cinnosti
zahajeny. VytyCeni plynarenského zafizeni povazujeme za zahajeni stavebni Cinnosti v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni. O provedeném vyty€eni bude sepsan protokol

2. pracovnici provadeéjici stavebni cinnosti budou prokazatelné seznameni s polohou
plynarenského zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami

3. P¥i provadeéni stavebnich praci v blizkosti vedeni plynovodu budou provadény zemni prace
pouze ru¢né, bude dbano na zvySenou bezpecénost, nebudou pouzity pneumatické, elektrické,
bateriové a motorové naradi

4. Pripadné odkryté plynarenské zarizeni bude v pribéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti
fadné zabezpeceno proti jeho poskozeni

5.Bude neprodlené oznameno kazdé i sebemenSi poSkozeni plynarenského zafizeni (vC.
izolace, signaliza¢niho vodiCe, vystrazné félie atd.) na telefon 1239

6. Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude
provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni €innosti v ochranném
pasmu plynarenského zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfisludna
provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840
11 33 55). Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno.
O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni
zafizeni zasypano. V pfipadé, Zze nebudou dodrzeny vySe uvedené podminky, je stavebnik
povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou
dokumentaci o neposkozeni PZ bé&hem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni sondy
v misté styku stavby s PZ

7. V pfipadé odkryti plynarenského zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a
obsypano téZzenym piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vSe v
souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04

8. Neprodlené po skon&eni stavebni €innosti budou fadné osazeny v8echny poklopy a
nadzemni prvky plynarenského zafizeni

9. pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude
realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni

10. Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zafizeni

11. Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanisml zabezpedit pfipadny
prejezd pres plynarenské zafizeni ulozenim panell v misté pfejezdu plynarenského zafizeni
PODMINKY PROVADENI PRACI V OCHRANNEM PASMU ZARIZENi OKAS:

1. Bude provedeno uvédomeéni spravu VO- technik p. Mikl tel. 595 621 352, mobil 724 338 771
0 planovaném zahajeni stavebnich praci minimalné 10dni pfedem, pfip. projedna zajisténia
vypnutého stavu a pfed vlastnim zahajenim praci si objedna vyty€eni podzemnich vedeni
VO(vCetné napdjecich kabell pro RVO) které se v terénu vyznaci barvou(koliky) a s jeho
polohou prokazatelné seznami pracovniky, ktefi budou prace provadét

2. Vyty€eni provede za Uhradu na zakladé objednavky zadatele firma provadéjici udrzbu VO v
dané oblasti tj.: OK,a.s. udrzba VO, p. Lansky tel. 595 621 248, mobil 606 738 435

3. Budou upozornéni pracovnici pracujici v blizkosti vedeni a zafizeni VO, bude dbano na
nejvétsi opatrnost a nebudou pouZity v t&€chto mistech nevhodné prvky nafadi, ve vzdalenosti
do 1m na kazdou stranu od vyznacené trasy kabelu VO a do 2m od stozaru VO nepouzivaly
zadnych mechanizacnich prostfedku

4. Podkopané kabely budou podchyceny podlozenim prknem na vzdalenost nejméné 1,5m a
zemina pod prkny bude fadné udusana. Pro zavéSeni kabell nebude pouzito vedlejSich
kabell a potrubi

5. Na vyty€enou trasu vedeni VO nebude ukladan material z demolice objektu a nebude na
téchto prostorach provadéna zadna cCinnost, ktera by znesnadnila pfistup ke kabelovému
vedeni
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6. Bude provedeno okamzité nahlaseni jakékoliv 8kody na vedeni VO a na vlastni naklady
zajisti uvedeni poSkozeného vedeni a zafizeni VO do puUvodniho stavu a nasledné preda
spravci VO

7. Pfipadné prelozky siti a vedeni VO budou pfednostné projednany se spravou VO a
nasledné zapracovany do RDS

d) seznam sousednich pozemkt nezbytnych k provedeni bouracich praci
Sousedni pozemky, které budou dotéeny demolici objektu:
p.C. 3205 v k.u. Radvanice - ve spravé stavebnika
p.¢. 3210/1 v k.U. Radvanice - ve sprave stavebnika

A.4  Udaje o stavbé
a) druh a ucel uzivani odstrafiované stavby
Stavajici objekty byly vyuzivany pro bydleni. Jedna se o bytovy diim a objekt na p.¢.

373, na ulici Trnkovecka

b) udaje o ochrané odstranované stavby podle jinych pravnich predpist
Objekt nespada pod ochranu, jako je kulturni pamatka apod.

c) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organu
Pfesny popis splnéni pozadavk( dotéenych organt je uveden v bodé A.3.c

d) stavajici kapacity odstrafiované stavby

Zastavéna plocha BD 486,6 m?
Obestavény prostor BD 5168,9 m®
Pocet funk&nich jednotek BD 10 jednotek
Celkova podlahova plocha BD 1657,6m?
Pocet bytu BD 10 bytu
obytna plocha BD 828,8m?
uZitkova plocha BD 828,8m?
Zastavéna plocha vedlejsiho objekt 134,2m?
Obestavény prostor vedlejSiho objekt 939,4 m®
uzitkova plocha vedlejSiho objekt 114,1m?

e) zakladni predpoklady pro odstranéni stavby - €asové udaje o prabéhu praci, ¢lenéni
na etapy, orienta¢ni naklady, predpokladany zptsob odstranéni
Demolice objektu BD a vedlej$iho objektu bude dle pfedpokladu provedena v 3Q/2014.
Vzhledem k jednoduchosti bouracich praci nebude dilo déleno na etapy.
Orienta¢ni naklady na provedeni demolice je stanovena na 2 000 000 K& bez DPH.
Bude provedeno vytyceni siti v okoli objektu! Dale bude provedeno rozebrani
stfeSni konstrukce, material dfevo a pak bude provadéna samotna demolice objektl
pracovnimi stroji. V misté, kde dochazi k zasahu do ochranného pasma vedeni siti RWE a
vedeni VO ve spravé Ostravské komunikace budou prace provadény pouze rué¢né!!!
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