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D.1  Zakladni pravidla BOZP a rozsah provadénych praci
Zakladnim pFedpisem pro zpracovani technologického postupu a stanoveni bezpecnostnich

opatfeni pro jednotlivé pracovni vykony, je Zakon &. 309/2006 Sb. a Nafizeni vilady ¢.
591/2006 Sb.

Predmét zakazky
Pfedmétem dodavky budou prace na objektech na ulici Trnkovecka p.¢€. 373 v k.U. Radvanice.

Popis stavby

Jedna se o bytovy diim a vedleji objekt o celkové zastavéné plose cca 550m? a vysce v
hfebeni cca 13,5m, se sedlovou stfechou. Objekt ma dvé nadzemni podlaZi, je celoplodné
podsklepen s pldou. Nosny konstrukéni systém tvofi zdéné obvodové zdi z cihel palenych tl.
450mm a stfedni nosnou zdi t1.300mm, ktera je rovnéz tvofena jako cihelnd, déle je objekt
ztuzen stropem nad 1PP(betonova konstrukce) a konstrukci schodisté objektu, které je
z materialu beton, viz. Projektova dokumentace, zbylé stropni konstrukce jsou feSeny jako
polospalné z dfevénych tram( s omitkou a rakosovym podbitim a dfevénym zaklopem na
kterych je provedena &ast podlahy. Povrchova uprava naslapnych vrstev je v sou¢asné dobé
feSena jako PVC linoleum, v suterénu a na chodbach jsou to betonové podlahy. Vyplné otvort
okna jsou feSena jako dfevéna dvojita, vstupni dvefe jsou feSeny jako ocelové. Stresni
konstrukce je tvofena tesanym krovem se sedlovou stfechou a ¢aste¢né plechovou krytinou,
Castecné asfaltovou lepenkou. Souc&asti objektu jsou drobné klempifské prvky, jako napfiklad
parapety, cedulky atp., dale zamec&nické prvky jako napf. zabradli ocelové. Nosné konstrukce
jsou ve velmi Spatném stavu, zpusobené zatékanim a nedostate¢nou udrzbou, rovnéz je
pfi€inou poskozeni rabovani objektu kdy dochazi k demontazim vesSkerych kovovych prvku!
Objekt je v souCasné dobeg jiz za hranici Zivotnost, je v havarijnim stavu a staticky nestabilni s
hrozbou zficeni.

Soucasti bouracich praci bude rovnéz odstranéni zbytkG stavebni suti ze stavajicich
vedlejSich objektd, které se nachazeli na parcele Cislo 373 v k.U. Radvanice. Objekty jsou jiz
v souCasné dobé sesunuty k zemi, vlivem stafi a vlivem neprovadéné udrzby.

Inzenyrské sité

Pfed zahajenim praci objednatel zajisti vytyCeni veSkerych inZenyrskych siti za ucasti jejich
spravcl. K jednotlivym sitim bude dohodnut zplsob jejich odpojeni, zaslepeni, popfipadé
odstranéni, toto bude zaznamenano v pfedavacim protokolu k danému objektu.

Objekt bude objednatelem prokazatelné odpojen od elektrickych, sdélovacich, plynovych a
vodovodnich pfipojek. Kanalizace bude upfesnéna po odkryti v priibéhu demolice. Rovnéz
bude rozhodnuto o zpusobu ukon&eni nadzemnich trubnich vedeni, které budou ukonceny na
nosnych konstrukcich pro toto vedeni.

VSichni pracovnici zhotovitele, v€etné pracovnikll subdodavatelskych firem jsou povinni
dodrzovat bezpecnostni pokyny a technologicky postup praci na této akci.
€. 309/2006 Sb. (v&etné zkousky podle § 22 tohoto zakona).

Dokumentace na stavbé
Kazdy zhotovitel bude mit na stavenisti k dispozici tuto dokumentaci a na vyzadani
stavbyvedouciho, technického dozoru nebo koordinatora BOZP predlozi:

» aktualni seznam zaméstnancu (pracovnikl) véetné vedeni evidence pracovni doby;

» aktualni seznam jim poptanych dodavatelskych subjektu (poddodavatelt);

» informaci o rizicich vyplyvajicich z ¢innosti zhotovitele, véetné opatrent;
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» doklad o seznameni pracovniku s riziky v€etné opatfeni, pravnimi a ostatnimi pfedpisy
k BOZP. Pokud to vychazi z pracovni €innosti zhotovitele, tak i dalsi odborna a
profesni Skoleni;

kniha kontrol na poziti alkoholu — zaznamy z orientaénich dechovych zkousek;
predavaci protokoly a zaznamy — leSeni, vratky, bednéni atd;

» doklady o odborné zpusobilosti zaméstnanct u Cinnosti: prace ve vyskach, vazac,
svaret, leSenaf, jefabnik, strojnik, atd;

» lékarska potvrzeni zdravotni zpUsobilosti

» technologické a pracovni postupy — ¢asti tykajici se BOZP;

» revize elektrickych zafizeni a vazacich prostfedku;

> systém bezpecné prace jefabu (pokud se to tyka pracovni ¢innosti zhotovitele);

» predani a prevzeti doCasnych stavebnich konstrukci (pokud se to tyka pracovni
Cinnosti zhotovitele);

» mistni bezpec€nostni pfedpisy, navody, provozni dokumentaci a denniky stroju a
zafizeni;

» stavebni denik zhotovitele stavby; (pfipadné dalSi dil¢i deniky dodavatele a montazni
deniky)

>

>

D.2  Bouraci prace

Postup praci

V8echny bouraci prace, pfi nichz jsou dot¢ené nosné prvky stavebnich konstrukci, se smi
provadét pouze podle technologického postupu. Na zakladé statického posouzeni (prizkumu)
se zajistuje, aby v pribéhu praci nedoslo k nekontrolovatelnému poruseni stability stavby
nebo jeji ¢asti. Pfi nespravném pracovnim postupu mize dojit k naruseni statické pevnosti,
zficeni bourané konstrukce a zavaleni pracovniku.

Staly dozor je dale nutno zajistit, jestlize bouraci prace probihaji ve dvou nebo vice mistech

v ramci jedné bourané stavby soucasné. Pfed zahajenim bouracich praci je nutno vymezit
ohrozZeny prostor a zabezpecit jej proti vstupu nepovolanych osob, dale je nutno zabezpedit
vstupy do objektu a na jednotliva pracovisté. Bouraci prace s pracovisti nad sebou smi byt
provadény pouze tehdy, jsou-li provedena opatfeni stanovena v TP k zajisténi bezpecnosti pro
takovy zplsob prace — TP doloZi zhotovitel pfed zahajenim praci.

Objekt je v souCasné dobé napojen na technické vedeni NN (CEZ), vodovod(OVAK),
kanalizace(OVAK) a vedeni O2. Pfed zahajenim bouracich praci bude provedeno
odpojeni téchto vedeni siti technickeé infrastruktury.

Odpojeni bude provedeno na zakladé pozadavkl dotéenych organu. Kanalizace bude
zruSena v trase dle zakresu v situaci, kdy bude provedeno zabetonovani pfitoku do
verejné kanalizace v Sachté ve vlastnictvi Ovak a.s., vodovodni pFipojky budou
ukonc€eny v misté napojeni na vefejny fad. Odpojeni vodovodni pfipojky bude
provedeno pomoci zavareni na stavajicim fadu. Projektant dale upozoriuje na
nemoznost vchazeni do prostoru objektu a to z dlivodu statického nezajisténi
bouranych bytovych domu!!!

Pouziti stoju a zarizeni pro bouraci prace

Pasova, kolova rypadla v€. PrisluSenstvi

1x pasové rypadlo kategorie 30t s dostateChym dosahem
1x pasové rypadlo kategorie 20t

1x pasové rypadlo kategorie do 10t

1x pasové rypadlo kategorie do 2t

Kolové nakladace
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Nakladni automobily a dumpry

1x kolovy dumper kategorie do 15t

1x dumper kategorie do 2t

Nakladni automobily —dle aktualniho nasazeni (odvozy suté, zeminy a odpadu)

Ruéni naradi
Pali¢ské soupravy
Bouraci kladiva

Pily pro fezani betonu
Atd. ...

Zpusob dopravy svislé a vodorovné
U mechanizmd bude provedena kontrola provoznich denikd, u fidi€l kontrola strojnich
prikazul, v€etné zdravotni prohlidky.

Svisla doprava

Obecné plati, ze veSkera mista realizované svislé dopravy budou zaji$téna tak, aby:

e pfesunovany material nepfetéZoval pouzité strojni zafizeni

e neslo k samovolnému pohybu béhem transportu,

e prace pfi nakladce a provozu strojniho mechanismu provadéli pracovnici s platnymi
strojnimi a vazacskymi prakazy

e mista pfesunu byly zabezpecena proti padu materialu a osob

Oznaceni bude provedeno ve smyslu platnych pravnich a ostatnich prfedpisu BOZP.

Vodorovna doprava
Obsahuje strojni nakladku materidlu na nakladni automobily & dumpry, pfemisténi vdech
demontovanych a vybouranych konstrukci na deponie, skladky a mista ulozeni odpadu.

Rychlost dopravnich prostfedkli se bude Fidit u vnitrozavodnich komunikaci dle
vhitropodnikovych smérnic. U ostatnich komunikaci dle ustanoveni vyhlasky 30/2001
Ministerstva dopravy a spojl v platném znéni.

Pro dorozumivani mezi strojniky nakladacich prostfedkl a fidi€i dopravnich prostfedkd budou
pouzivany zvukové signaly dle vl. nafizeni 11/2002:

1 x kratce — stuj

2 x kratce — popojed

3 x kratce — odjed

4 x kratce — couvnout

PFi praci vice stroji na jednom pracovisti musi mezi nimi byt zachovana takova vzdalenost,
aby nedoslo ke vzajemnému ohrozeni stroju.

Pfi nakladani materialu na dopravni prostfedek se smi manipulovat s pracovnim zafizenim
stroje pouze nad loZnou plochou a tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo. Je-li nutné
pfi nakladani manipulovat pracovnim zafizenim stroje nad kabinou fidiCe, nesmi se v ni
pracovnici zdrzovat.

D.3  Vykopové prace
Rozmisténi doCasnych stavebnich vykopl a jam a jejich rozméry jsou zobrazeny v projektové

dokumentaci. Stény vSech vykopU o hloubce vétsi nez 1,3 m, budou zajistény rozpérnym
pazenim. V pfipadé, Zze v misté vykopu bude nekompaktni (nesoudrzna) zemina i u vykopu
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menSi hloubky, budou stény proti sesuti zajistény i u vykopu o mensi hloubce nez 1,3 m. U
vykopu zakladl I1ze oCekavat vyskyt spodni vody, proto je nutné zajistit Cerpani této vody a jeji
odvedeni do terénu mimo stavenisté. Pfipadna povrchova voda bude v pfipadé potfeby
odcCerpana timtéz Cerpadlem.

PFi pfedani pracovisté zhotovitel stavby (stavbyvedouci) pisemné pfeda dodavatelim veskera
vyjadfeni jednotlivych spravcld o existenci podzemnich vedeni a jinych prekazek v prostoru
stavenisté (které obdrZzel od investora). Pfed zapoletim vykopovych praci se zajisti
odpovédnym pracovnik vytyCeni a vyznaceni pfimo v terénu. V pfipadé potfeby na zakladé
pozadavku spravce sité je mozno provadét vykopy az po odpojeni vedeni. Pracovnici, ktefi
budou zemni prace provadét, musi byt s trasami, jejich druhem a hloubkou ulozeni, vé€.
ochrannych pasem, seznameni. Pfi zasahu do siti mimo obvod stavenisté musi byt pfitomen
zastupce provozovatele.

Zajisténi stability stén vykopu — postup pazeni

Po vykopani vykopl a zakladu bude hrozit pad do vykopu, a to také moznym sesutim zeminy
pod pracovnikem nebo pfi zatiZeni okraje strojem nebo jinym hmotnym bfemenem. Z téchto
divodu je potfeba vymezit smykovy klin a vykopy ihned zajistit zabranou vzdalenou minimalné
1,5 m od okraje vykopu, doporucena vzdalenost je ale rovnajici se hloubce vykopu.

Stroj (vozidlo) pojizdi nebo vykonava pracovni ¢innost v takové vzdalenosti od okraje svah( a
vykopU, aby s ohledem na unosnost pudy nedoSlo k sesuti okraje vykopu a zficeni stroje.
Pokud tato vzdalenost neni stanovena v technologickém postupu, stanovi ji zhotovitelem
povéiena fyzicka osoba pfed zahajenim praci. Pokud nebude jinak technologicky zajisténa
stabilita vykopu, plati nijak nezatézovat vykop ve vzdalenosti minimalné do 0,5m od jeho
okraje.

Orientacné plati, ze jizda strojem po naspu a okraji stén nezapazenych vykop( je mozna jen
tehdy, kdyz vzdalenost podvozku (kola, pasu) je zpravidla nejméné 2 m od okraje stény.
Orientaéni vymezeni smykového klinu:

U strojl a vozidel do 12 t — 1 m od okraje vykopu

U strojl a vozidel od 12 t do 40 t — 2 m od okraje vykopu

PazZeni Uzkych vykopu a ryh - stény vykopu budou zaji§tény proti sesuti pfednostné pouzitim
pazicich box( pfipadné ochrannych ramu. Plnosténné pazici boxy nelze pouzit v mistech
kfizeni rdznych vedeni, siti, obloucich apod. Pazeni proto bude nutné provést komorovymi
boxy a vyjime¢né dfevénym pfiloZnym pazZenim vodorovnym pfipadné pazenim svislym. (
Svislé pfilozné pazeni Ize pouzit pouze k zajisténi stén vykop( v horninach, které se udrzi bez
zapazeni nékolik hodin — u soudrznych zemin). Provadéni pazeni pomoci pazicich boxu bude
provadéno v souladu s navodem k pouziti vydanym vyrobcem téchto prostfedk(l. Pazeni
vétsich hloubek bude probihat pfednostné pouzitim jednoho kusu paziciho boxu o dostate¢né
velikosti tak, aby pokryval celou plochu stény vykopu a byl jednodu$e odstranitelny
z vykopové ryhy. V ostatnich pfipadech Ize mechanicky spojit dva pazici boxy na sebe, aby
slouzily jako celek, a aby byly jako celek odstranitelné z vykopu.

V meznich a vyjimeénych pfipadech (havarie, zachranné prace) Ize zajistit pracovnika ve
vykopovych ryhach do max. hloubky 3m (u soudrznych zemin) ochrannymi rozpérami
v kombinaci s dostateéné pevnymi paznicemi (UNION paznice, kovové desky, prkna)
pokryvajicimi vétsinu plochy stény vykopu.

Postup pfiloZného pazeni: Pfi zapazovani se bude postupovat tak, Zze se vykop prvniho
pracovniho zabéru provede na hloubku nejvySe 1,5 m. U dna se ke sténam vykopu osadi
prvni vodorovné paziny, které se pfevazou ve vzdalenosti 1,5 m a Z 2 m svislymi svlaky a
rozepfou se u dna vodorovnymi rozpérami. Za svislé svlaky se postupné osazuji smérem
nahoru dalSi vodorovné paziny a svislé svlaky se i nahofe rozepfou vodorovnymi rozpérami.
Po zajisténi prvniho zabéru se postupné hloubi druhy zabér a opét se postupuje jako
v pfedchozim zabéru. Toto pazeni Ize pouzit v soudrznych zeminach do hloubky 6 m.

Pfilozné dfevéné pazeni Ize provadét shora tak, Zze se do vykopu spusti foSny s okovanou
Spici a hornim koncem. FoSny se pomoci kladiva nabiji do dna, &imZ vznikne roubeni ve
sklonu kopirujicim sténu vykopu, za fosSny Ize spustit dilce pazeni. Roubeni se poté vzepfe
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rozpérami. Poté |ze vstoupit do vykopu, provést zacisténi a montaz. V Zadném pfipadé nelze
vstoupit do vykopu bez zajisténi proti padu nebo do vykopu nez je dokoncené pazeni. Fosny
s kovanim budou opatfeny u horniho konce uchytem pro vazaci prostfedek — demontaz bude
probihat opacnym postupem jako montaz, od spoda nahoru.

Osoba, kterd bude provadét paZeni vstoupi za zabranu teprve poté, co se zajisti pomoci
systému zachyceni padu pohyblivého zachycovae na poddajném zajiStovacim vedeni,
zachycovaciho postroje, pfi€emz lano musi byt stale napnuto a pohyblivy zachycovaé pfepnut
do rezimu ruéniho posunu. Lano musi sméfovat kolmo k nejbliz§imu okraji vykopu. Jako
vhodny kotevni bod Ize pouzit odstaveny zemni stroj.

Stény vykopu pro zaklady budou vysvahovany pro jilovité hliny

skalni horniny (v pevnych spras, jil, hlina jilovity Stérk
skalnich horninach) prachovita hlina jilovita hlina

jilovity pisek balvanity piseck piscity sterk
balvanity stérk

piséita hlina, ostrohranny pisek stejnozrnny pisek
hiinity pisek kulaty

» T
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Orientacni sklony svahd dle druhu zeminy

Stény vykopu / svahu budou zabezpeceny zavibrovanymi Stétovnicemi (larseny)...

_zamek

~
“T~larsena
le b

Stétové sténa z ocelovych prvki LARSEN

Svislé stény stavebni jamy a zakladové spary budou zajistény priloznym pazenim....

Sténa / svah vykopu bude zajiSténa zaporovym pazenim, nebo Stétovnicemi

Zasady provadéni dievénych pazeni:

- mezery mezi pazinami mohou byt maximalné& 100% Sifky paziny, u méné soudrznych zemin
bez mezer

- jako paziny pro zeminy pfirozené vilhkosti (kromé pis€itych) pouzit foSny o tloustce min. 4
cm, v zeminach piscCitych a se zvysenou vlhkosti fosny min. tloustky 5¢cm.

- foSny ukladat tak, aby zcela dolehly na lic stény, pfitom musi byt pokladany soucasné
s postupem pazeni svislé a vodorovné pfevazky (stojky, podélniky) a ihned pfipeviiovany
rozpérami
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- pfrevazky nebo ramy mohou byt od sebe vzdaleny nejvyse 2 m.

- na dievéné rozpéry rozpéry nutno pouZzit jen dostatecné silnou kulatinu nebo hranoly

- pfi uzivani pazeni nutno vyloucit ztratu aktivnosti, ta je zaru€ena pfi plném doléhani zeminou

pfitlakem

- pfi ruénim odstrafiovani pazZeni (nebezpecna c&innost) postupovat po nepfili§ dlouhych

Usecich a odebrané €asti pazeni ze stény vykopu nahrazovat co nejdfive trvalym zasypem a

hutnénim. Pfi ruénim odstrafiovani pazZeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za

souCasného zasypavani odpazeného vykopu s maximalnim ohledem na bezpecCnost

pracovnika.

DalSi pozadavky:

V mistech, kde neni zajistén trvaly dohled, nesmi byt vykopové prace od hloubky 1,3 m

provadény osamoceneé.

Svislé bo¢ni stény ruc¢né kopanych vykopl musi byt zajistény pazenim pfi hloubce vykopu

vétSi nez 1,3 m v zastavéném uzemi a 1,5 m v nezastavéném Uzemi.

V zeminach nesoudrznych, podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde je

nutno pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény téchto vykopl zabezpeceny podle

stanoveného technologického postupu i pfi hloubkach menSich, nez je stanoveno ve vété

prvni.

- Pazeni stén vykopu musi byt navrzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy

a zajistovalo tak bezpeénost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo poklesu okolniho terénu a

sesouvani stén vykopu, popfipadé vyloucilo nebezpecli ohrozeni stability staveb v sousedstvi

vykopu.

- Do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopl se nesmi vstupovat, pokud jejich stény

nejsou zajistény proti sesuti pazenim, ochrannym ramem, bezpec€nostni kleci, rozpérnou

konstrukci nebo jinou technickou konstrukci. Strojné hloubené pfikopy a jamy se svislymi

nezajisténymi sténami, do kterych nebudou v souladu s technologickym postupem vstupovat

fyzické osoby, Ize ponechat nezapazené po dobu stanovenou technologickym postupem.

- Vstupuiji-li do vykopu pracovnici musi mit vykopy svétlou §ifku nejméné 0,8 m.

- Rozméry vykopl musi byt voleny tak, aby umoznovaly bezpe¢né provedeni vsech

navaznych montaznich praci spojenych zejména s uloZenim potrubi, osazenim tvarovek a

armatur, napojenim pfipojek, provedenim spoju nebo svafovanim.

- Stabilita svahl nasypua vysokych vice nez 6 m musi byt vzdy prokazana vypocétem.

- Pokud hrozi nebezpecéi sesunuti stén vykopu nebo poskozeni v blizkosti stojicich konstrukci
pfi pfepazovani a odstrafiovani pazeni, pazeni je nutno ve vykopu ponechat.

- Plati naprosty zakaz jakéhokoli podkopavani svaht a vykop.

- Pazici boxy a dilce budou skladovany pouze na vyrovnhaném a zpevnéném terénu, mimo

smykovy prostor vykopu — mlze dojit k jejich pfevraceni nebo zatizenim sesuji sténu vykopu.

Zpusob zajisténi proti padu do vykopu a prohlubni, vstupy do vykopu, prechodové

lavky nebo prejezdy:

Pfechody pfes vykopy budou provedeny jak v oplocené Casti stavenisté, tak mimo tuto ¢ast.

Mimo vefejné pristupné komunikace na stavenisti budou vykopy zajistény souvislymi

zabranami — postaci reflexni félie ve vySce 1,1 m na sloupcich ve vzdalenosti 1,5 m od hran

vykopu (volnych okrajd). V pfipadé ze provozni podminky budou branit provedeni této zabrany

v predepsané minimalni vzdalenosti od hrany vykopu, bude provedeno vzdy pevné zabradli.

Nebudou zajistény pouze vykopy, v nichz se bude pracovat, pokud bude prostor kolem vykopu

stfezen osobami podilejicich se na provadéni vykopovych praci.

Pfechody pfes vykopy budou mit Sifku min. 0,75 m a budou opatfeny zabradlim se zarazkou

na obou stranach (vzhledem k hloubkam vykop(l). Pouze u vykopu o hloubce mensi nez 1,5 m

je mozné zabradli na jedné strané vynechat.

Pro vstup a vystup pracovnikll do jednotlivych vykopl budou k dispozici pevné hlinikové

Zebfiky o délce pfesahujici horni hranu vykopu minimalné o 1,1 m, tyto Zebfiky budou

pfipevnény a stabilné postaveny aby nemohlo dojit k jejich pfevraceni nebo podjeti.
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Pfed ukonenim smény a praci ve vykopu se provede pifednostné zasyp, pokud zasypani
vykopu neni z jakéhokoli diivodu mozné, zakryje se pevnym krytem napt. pazicim systémem a
oploti dilcovym plotem vysky minimalné 1,8 m. Pokud hloubka vykopu nepfesahuje 1,5 m
muze byt oploceni nahrazeno pevnym zabradlim.

V pfipadé preruSeni vykopovych praci zajisti zhotovitel prostfednictvim stavbyvedouciho
pravidelnou denni odbornou kontrolu zabezpeeni nezasypanych vykopl a to prfedevSim
zabran, zabradli, oploceni, znaceni, pfechodl a pazeni. Dale viz Plan kontrol.

V noci a pfi Spatné viditelnosti se oznaci pracovisté (jamy a vykopy) vystraznym svétlem
oranzové barvy na zacatku a konci vykopu.

D.4  Prace ve vysce

Prace ve vySce budou probihat v maximalni vySce nad okolni Urovni a to na stfeSe objektu.

Pfi provadéni praci ve vySce budou zajistény zejména ochranna opatfeni proti padu osob z
vy8ky nebo do hloubky na volnych okrajich, pfi téchto pracich hrozi nejvétsi riziko vazného
nebo smrtelného urazu.

Ochranou proti padu budou chranéni vSichni pracovnici nezavisle od vysky €i hloubky, kde
neni zfizeno pevné zabradli a hrozi bezprostfedni riziko padu a ohrozZeni Zivota nebo zdravi
(napfiklad pfi praci nad vodou a moznosti utonuti, u nebezpeénych latek, pfi vykopech a
armovacich pracich) a vzdy na v8ech volnych okrajich od 1,5 m vySky nad okolni Urovni nebo
pokud hloubka pfesahuje 1,5 m. Ochrana bude zajist€éna pfednostné pomoci prostiedk
kolektivni ochrany - technickymi konstrukcemi: pevna ochranna zabradli napf. drevéné
docasné zabradli, konzolové zabradli (pfipadné ohrazenim, zachytnymi leSenimi,
zabranami, poklopy a doCasnymi stavebnimi konstrukcemi - napfiklad leSenim nebo
pracovnimi ploSinami).

OOPP proti padu

Osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu, se pouziji v pfipadé, kdy povaha prace nebo
technologické davody vylu€uji pouziti prostfedkd kolektivni ochrany nebo neni-li pouziti
prostfedkl kolektivni ochrany s ohledem na povahu, predpokladany rozsah a dobu trvani
prace a pocet dotCenych pracovnikl uc¢elné nebo s ohledem na bezpecnost osob dostatecné.
Pfi provadéni praci za pouziti OOPP proti padu, zhotovitel pouzije prednostné osobni
zachycovaci prostredky proti padu (pracovni zachytny postroj se zachycovadem padu,
polyamidovym lanem a samosvornou karabinou) pfipadné pak osobni polohovaci prostiedky,
a zajisti jejich bezpeéné kotveni na uréenych mistech. V pfipadé pouziti prostfedkd pro zavés
na lané dolozi zhotovitel technologicky postup pro tuto ¢&innost, aby mohl byt plan
aktualizovan.

Stanoveni kotevnich mist

Tato kotvici mista stanovi projektant v projektu, pfipadné zhotovitel uréi pisemné v
technologickém nebo pracovnim postupu, které zpracuje odborné zpusobily zaméstnanec
zhotovitele. Zhotovitel popf. projektant dolozi podrobné technologické postupy pro prace ve
vySkach v&etné navrhu zajisténi osob a kotevnich bodul a nasledné bude plan aktualizovan.

V pfipadé pouziti zachycovacich prostfedkl, budou mit kotevni mista potfebnou pevnost a
nosnost a odolaji sile ve sméru padu minimalné 10 kN. (dle CSN EN 795)

Povoluje-li technickd dokumentace pfipadné technologicky postup zhotovitele dvéma nebo
vice osobam pouzivat kotevni misto (zafizeni) sou€asné, musi byt staticka pevnost 10kN pro
prvni osobu, a + 1 kN pro kazdou dodate&nou osobu ( 2 osoby 11 kN atd.) Pro rohové kotevni
body v lanovém systému pak 15 kN.

Prace nad 10 m

Pfi provadéni praci ve vysSkach nad 10m, kde bude pouzito osobnich zajiStovacich prostfedku
pro praci ve vyS8kach, budou c&innosti na tomto pracovisti provadény minimalné dvéma
osobami. Tyto osoby budou vySkoleny mimo jiné zejména pro vyproStovaci postupy pfi

Cislo prilohy 249 _01/14-D 9



D- Dof(urvnentace
DEMOLICE OBJEKTU NA ULICI TRNKOVECKA, CP 249
BOURACI PRACE

mimofadnych udalostech a budou prokazatelné seznameny se stanovenym postupem
komunikace a dorozumivani.

Postup vyprosténi osoby po zachyceni padu

Po pfipadném zachyceni padu osobnimi ochrannymi prostfedky informuje neprodlené nejblizsi
svédek udalosti pfimého nadfizeného pfipadné stavbyvedouciho. Ten nadale organizuje
nasledujici vyprostovaci postup: postizeny musi byt vyprostén max. do 20 minut od zachyceni
padu, na misto udalosti bude neprodlené pfivolana mobilni zdvizna ploSina (pfipadné mobilni
typizované leseni), pokud je k dispozici na stavenisti. V dalSim pfipadé bude pfivolan mistni
HZS (150), ktery provede odborné vyprosténi postizeného. Dal$i postup je stanoven v bodé:

Zakladni zasady pro praci ve vyskach

Kazdy pracovnik, je povinen pfed pouzitim prostiedku osobniho zajisténi pro praci ve
vySkach, se vizualni kontrolou presvédcit o jeho nezavadnosti a pouzitelnosti.

PFi pouziti prostfedku osobniho zajisténi musi byt mista upevnéni (ukotveni) stanovena tak,
aby umoziiovala bezpeéné zajisténi a upevnéni po celou dobu &innosti a odolala silam a
namahani ve sméru padu.

Pfed zapoCetim praci budou denné& kontrolovana kotvici mista pro OOPP vedoucim
pracovnikem pfipadné stavbyvedoucim.

Prostory, nad kterymi se pracuje, budou bezpecné zajistény zabranami a zasténami. Dale
budou vymezeny nebezpeéné prostory napf. paskou na do€asnych sloupcich, aby nedoslo k
ohrozeni osob padajicimi pfedméty.

Prace ve vySkach budou provadény pouze osobami k tomu zdravotné zpUsobilymi a
Skolenymi pro prace ve vyskach.

Vymezeni ohrozeného prostoru a zajisténi pod mistem prace ve vysSce a jeho okoli

Pod mistem prace ve vySce budou umistény zabrany, proto soucasti vybaveni pracovisté
budou rovnéz sloupky o vySce 1,1 m, vystrazna paska tvofici zabranu proti vstupu do
ohrozeného prostoru a bezpecnostni znacky upozorfiujici na probihajici prace ve vysSce.
Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohrozeny prostor se zakazem vstupu, bude mit Sifku
od okraje pracovisté nebo pracovni podlahy nejméné:

» 1,5 m pfi praci ve vySce od 3 m do 10 m;

» 2 m pfi praci ve vySce nad 10 m do 20 m;

» 2,5 m pfi praci ve vySce nad 20m do 30 m;

» 1/10 vySky objektu pfi praci ve vysce nad 30 m;

Pfi pracich na plochach, kde je sklon vétSi nez 25 stupriti od vodorovné roviny se Sifka podle
vySe popsanych bodl zvétSuje o 0,5 m.

Sitka ohroZeného prostoru se vyty&i od paty svislice, ktera prochazi vnéjsi stranou volného
okraje pracovisté ve vysce.

Shazovani materialu - ... stfezeni prostoru pod pracovistém poucenou osobou, uzavieny
shoz,vylou€eni provozu a pohybu osob.

Prace na Zebfiku

Zebriky budou umisté&ny pouze na rovném, pevném a Unosném povrchu a zajisti se proti
pfevraceni nebo podjeti napfiklad pevnou foSnou nebo zarazkou u paty Zebfiku a zaroven
napf. zahaknutim, dratem ¢&i fetizkem u mista vystupu. P¥i praci na zebfiku mohou byt Zebfiky
zajistény druhou osobou stojici u paty Zebfiku a zajistujici zebfik proti padu.

Zebriky budou pfesahovat mista vystupu vzdy minimalné o 1.1m pokud zde nebude zaji$t&no
pevné madlo nebo jina pevna konstrukce, za kterou by se mohl pracovnik chytit.

Na Zebfiku budou vykonavany pouze jednoduché ukony, nebo bude slouzit pouze pro vystup
Ci sestup. Na zZebfiku nesmi byt pouzivano tézké naradi (vynasSeny predméty nad 15 kg),
nebezpectna a obouruéni zafizeni (pneumaticka, pfiklepova, fetézoveé pily, apod.)
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Zameéstnancum ostatnich zaméstnavatell a jinym osobam je zakazano pouzivat bez povoleni
zebfiky spolecnosti jinych firem nebo osob.

D.5 Pozadavky na stroje a zafizeni

Na stavbé se budou pouzivat jen stroje a zafizeni, které svou konstrukci, technickym stavem a
provedenim odpovidaji pfedpisiim k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a jsou
vybaveny pokyny pro obsluhu a udrzbu s navodem k obsluze v Ceském jazyce nebo
bezpec€nostnim predpisem. Pro obsluhu stroji je zavazny navod k obsluze vydany vyrobcem
stroje, z néhoz mohou vyplynout dalSi opatfeni, ktera je nutno pfi obsluze stroje dodrzet.
Stroje a zafizeni budou pfed pouzitim zbé&Zné kontrolovany a dale budou provadény
pravidelné kontroly dle Ihat stanovenych v privodni dokumentaci a bezpec€nostnich
predpisech. Zhotovitelé povedou o téchto kontrolach dokumentaci.

Stroje a zafizeni, pfi jejichz provozu jsou prekracovany limitni hladiny hluku nebo vibraci se
mohou pozivat pouze za ur€itych podminek a ve zvladtnim rezimu, ktery je uveden pfimo
v navodu od vyrobce tohoto zafizeni. Pracovnici obsluhujici toto zafizeni musi byt s témito
podminkami a pfipadnymi riziky prokazatelné seznameni a vybaveni potfebnymi ochrannymi
pracovnimi prostiedky - zajisti odpovédny pracovnik zhotovitele. Prokazatelné musi byt rovnéz
uvédomeéni odpovédni technicti pracovnici jinych firem pracujicich v dot€eném prostoru, aby
tito mohli odpovidajicim zplsobem zajistit ochranu svych pracovnikd.

Nebezpeény prostor kolem strojt

Kolem zemnich stroji se povazuje za nebezpecény prostor 2m od maximalniho dosahu
pracovniho zafizeni stroje. V navodu vyrobce pro obsluhu konkrétniho stroje muze byt tento
prostor upfesnén nebo stanoveno stfezeni prostoru. Obsluha stroji bude sledovat, zda se v
ohrozeném prostoru nenachazi néjaké osoby, pokud do tohoto prostoru vejdou, prerusi praci
a vykaze je. Pri ¢innosti stroje, je do nebezpe€ného prostoru stroji zakazan vstup osob.
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ilustraéni obr.

Obsluha stroju, strojniho zafizeni

Obsluha strojii a zafizeni v blizkosti ochrannych pasem nadzemniho vedeni technické
infrastruktury bude splfiovat nasledujici pozadavky:

> Ridi¢/obsluha se bude fidit pouze pokyny signalisty, ktery je Fadné& oznaden;

> Ridi¢/obsluha musi osobné vizualné kontrolovat dodrzeni ochrannych pasem
Obsluhu stroji a strojnich zafizeni smi provadét pouze zdravotné a odborné zpulsobilé osoby
k tomu vySkolené, zauené a s prokazatelné ovéfenymi znalostmi.
Obsluha zafizeni musi zabranit pracovat na stroji osobam bez opravnéni.
Obsluha stroju po jejich opusténi provede opatfeni proti zneuziti zafizeni nepovolanymi
osobami — vypnuti motoru a uzamceni pfipadné jiné opatfeni.
Obsluha pojizdného stavebniho stroje nesmi pfevazet na stroji osoby, kromé vyjimek, které
povoluje navod vyrobce.
Signalista a obsluha stroje si pfedem dohodnou zplsob komunikace pfed zahajenim ¢innosti.
Sefizovani, Cisténi a mazani strojl je dovoleno pouze v zajisténém stavu a za klidu stroje.
Stroj se smi pouzivat pouze pro ucely, pro ktery byl zkonstruovan, dle privodni dokumentace.
Pfi nakladani materialu na dopravni prostfedek Ize manipulovat s pracovnim zafizenim stroje
pouze nad loZnou plochou a tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo. Nelze-li se pfi
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nakladani vyhnout manipulaci pracovnim zafizenim stroje nad kabinou dopravniho prostfedku
nebudou se béhem nakladani v kabiné zdrzovat zadné fyzické osoby.

Nakladni vozidla nutno pfistavovat k rypadlu nebo nakladacdi tak aby obsluha stroje otacela
pracovnim zafizenim nad loZznou plochou nikoliv nad kabinou vozidla.

Zemina se naklada ze zadni a boéni strany vozidla z co nejmensi mozné vysky a loZznou
plochu je nutno nakladat rovnomérné.

Obsluha stroje neopousti své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni stroje spusténo na zem,
popfipadé na podlozku na zemi nebo umisténo v pfedepsané prepravni poloze a zajisténo v
souladu s navodem k pouZzivani.

P¥i praci s pracovnim zafizenim stroje mimo zorné pole obsluhy, kde by mohlo nastat ohrozeni
osob nebo majetku, zajisti navadéni zhotovitel pouéenou osobou — musi mit smluvené
Znameni.

Neni-li v pravodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny c&innosti stroje
vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m. Na nepfehlednych
pracovistich smi byt stroj uveden do provozu az po uplynuti doby postacujici k opusténi
ohrozeného prostoru vSemi fyzickymi osobami.

PFi pouziti vice stroji na jednom pracovisti musi byt mezi nimi takova vzdalenost, aby nedoslo
ke vzajemnému ohrozeni provozu strojl -

Po vystrazném signalu uvadi obsluha stroj do chodu az tehdy, kdyz vSechny ohrozené fyzické
osoby opustily ohrozeny prostor.

Jefabova doprava, stavebni a zemni stroje (pfipadné sklapéci nakladni vozidla), které se
svym pracovnim zafizenim pohybuiji v blizkosti nadzemniho vedeni musi splfiovat nasledujici
pozadavky:

» Jefabnik (obsluha nebo fidi¢ stroje) se musi fidit pouze pokyny vazade, pfipadné
signalisty, ktery je viditelné oznaéen a &innost mohou zahajit pouze pokud maji
stanovené signaly pro vzajemnou komunikaci;

» vazag, pfipadné signalista musi kontrolovat dodrZzeni ochrannych pasem:
= unapéti 1kV ado 35 kV vcetné

e pro vodiCe bez izolace 7 m od krajniho vodice na kaZzdou stranu;

e pro vodiCe s izolaci zakladni 2 m od krajniho vodice na kazdou stranu;

e pro zavésna kabelova vedeni 1 m od krajniho vodice na kaZzdou stranu;
= unapéti nad 35 kV do 110 kV vc€etné

e pro vodice bez izolace 12 m od krajniho vodice na kazdou stranu.

e pro vodiCe s izolaci zakladni 5 m od krajniho vodice na kazdou stranu.
= vzdu$né linky VVN — 15 m od krajniho vodice na kazdou stranu

Zavésna zabrana ilustraéni obr.

D.6 Dalsi pozadavky BOZP
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Technicka a organizacni opatreni k zajisténi BOZP a PO

e vSichni pracovnici zhotovitele bouracich a demontaznich praci budou prokazatelné
seznameni s technologickym postupem,

e VvSichni pracovnici budou pod dozorem odpovédného pracovnika zhotovitele -
stavbyvedouciho nebo mistri stavebni vyroby, popfipadé povéfené osoby (bude
upfesnéno zapisem ve SD) a budou se fidit jeho pokyny,

e vesSkeré prace budou provadény jen odborné a zdravotné zpulsobilymi osobami s platnymi
Skolenimi a pfislusnymi zkouSkami a prikazy jednotlivych pracovnich odbornosti (vazac,
svareg, pali¢, vySkovy pracovnik apod.),

e bude se provadét denni kontrola vSech osobnich ochrannych pracovnich prostfedku,
drobné mechanizace a ru¢niho nafadi,

e kazdy pracovnik bude mit pfidélenou pracovni Cinnost, pracovnik nesmi zahgjit jakoukoliv
jinou Cc&innost bez pfedchoziho povoleni odpovédného pracovnika zhotovitele ——
stavbyvedouciho, nebo mistrd stavebni vyroby, popfipadé povérené osoby (bude
upfesnéno zapisem ve SD).

e bude zabezpecéeno pouzivani navrzenych zvedacich mechanism(l a vazacich prostfedkl a
vybaveni pracovnikl osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky,

e v3echny dily a konstrukce pfedchozim postupem naruSené, Ci uvolnéné odstranit pfip.
provést opatfeni, aby nemohly samovolné spadnout,

¢ denni kontrola vazacich prostfedku, poskozené ihned vyradit a zajistit nové,

e prace ve vySkach mohou provadét jen pracovnici fyzicky a zdravotné zpUsobili, zejména
dbat na to, aby i momentalni indispozice nékterého z pracovnikl byla vzata na védomi, a
tento pracovnik byl nahrazen jinym (vystfidan),

e pribézné se bude provadét prizkum stavu objektu. V pfipadé zjisténych odliSnosti se
zméni technologicky postup tak, aby byla zajisténa bezpeclnost prace.

Opatreni pro praci v mimoradnych podminkach
VSechny mimofadné pripady se budou feSit v soucinnosti s odpovédnym zastupcem
zhotovitele.

Signal pro neprodlené opusténi bouraného objektu: 3x dlouze zatroubit a to celkem 3x
s prodlevou!

Opatieni k zajiSténi pracovisté, kdy se v ném nepracuje

Pracovisté bude po ukonCeni kazdé smény zabezpecCeno tak, aby zadna nepovolana osoba
nemohla vniknout na stavenisté. Vstupy na staveni$t€ a do bouranych objektd musi byt
oznaceny bezpec€nostni tabulkou se zakazem vstupu nepovolanych osob. Ostrahu a
zabezpeceni stavenisté zajiStuje objednatel.

Preruseni stavebnich praci

Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob, nebo
zplsobit provozni nehodu, havarii technického =zafizeni, pfipadné pfiznaku takového
nebezpedi, je povinen, pokud toto nebezpeci nemiize odvratit sam, pferusit praci a oznamit to
ihned odpovédnému pracovniku a podle moznosti upozornit vSechny osoby, které by mohly
byt timto nebezpeéim ohrozeny. Obdobné postupuje pracovnik pfi podezfeni, ze je na
pracovisti pracovnik pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych latek.

Prace dale musi byt pferuseny pfi ohrozeni pracovnikl stavby nebo okoli vlivem zhorSenych
klimatickych podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroju nebo zafizeni. PFi
pferuseni prace je nutno provést nezbytna opatfeni a provést o tomto zapis do stavebniho
deniku.
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Pokud dojde k pferudeni praci, je nutné zabezpedit stavbu tak, aby byly zajistény konstrukce
po strance statické a nedoslo k samovolnému zficeni konstrukci.

PreruSeni prace ve vysce, na leSeni a stfeSnim plasti z divodd silného desté, bourky,
snézeni, tvofeni namrazy, pfi vétru nad 8 m/s (5 stupnu Beaufortova stupnice), pfi dohlednosti
mensi nez 30 m, pfi teploté nizS§i — 10 stupna C a pfi nevyhovujicim technickém stavu
konstrukce zpUsobené vlivem pfirodnich zivl(. Prace nutno vykonavat v souladu s Nafizenim
vlady €. 362/2005 Sb.

Zajisténi otvorli a jam

Tam, kde hrozi nebezpeci padu, musi byt otvory a jdmy zakryty nebo ohrazeny. Zakryti musi
byt provedeno tak, aby jej pfi béZném provozu nebylo mozno odstranit nebo poskodit.
Unosnost této zabezpe&ovaci konstrukce musi byt stejna jako unosnost navazujici podlahy,
plosiny.

Manipulace s bremeny

Manipulace bude na stavbé, jak s vybouranym materialem, tak ocelovymi dily po demontazi.
Pracovnici povéfeni vazanim a zavéSovanim bfemen musi mit kvalifikaci vazaCe a jejich
zpUsobilost musi byt pravidelné ovéfovana. Tento pracovnik bude dbat pfisluSnych pfedpis,
ze kterych je 8kolen a zacvicen.

Shazovani predméti a materiald

Shazovani materialt jen vyjimecné a do vyznacenych a fyzicky zabezpeéenych prostor. Tento
prostor dale bude stfezit pouceny pracovnik zhotovitele. V tomto pfipadé bude snaseni
materialu zabezpefeno za pomoci hydraulické ruky nebo vratku.

Zajisténi mist bourani

Pracovisté bude po ukonceni kazdé smény zabezpecCeno tak, aby zadna nepovolana osoba
nemohla vniknout na stavenisté (viz odstavec - opatfeni k zajisténi pracovisté, kdy se v ném
nepracuje). Pfed zahajenim bouracich praci stejné tak jako po kazdém pferuSeni, musi byt
provedena kontrola bouraného objektu, zda se v ném nenachazi nepovolané osoby.

Vystupy a vjezdy do bouraného objektu

VeSkeré vstupy do objektu nebo mist, kde se provadi bourani, budou oznaceny
bezpe€nostnimi tabulkami se zakazem vstupu nepovolanych osob a po ukonceni praci,
smény, se bezpecné zajisti proti vniknuti nepovolanych osob. Tato opatfeni budou v platnosti
po celou dobu provadéni pfedmétnych praci.

Zakazané ¢innosti

- Manipulace s odpady, které vyzaduji zvlastni zachazeni

- Prace pfi nekompletni osadce (nemUze pracovat jen jeden pracovnik)

- Prace bez kompletnich osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, ochrannych pomdcek a
vybaveni

- PferuSovani elektrickych kabell a potrubnich rozvodu z plastd plamenem

Vybaveni pracovniki
Pro ochranu zivota a zdravi jsou pracovnici povinni pouzivat ochranné pracovni prostfedky dle
smérnice pro poskytovani OOPP v¢etné jejich pfiloh vypracovany dle naf. vl. 495/2001 Sb.

Ochranna pfilba, pracovni odév, pracovni odév pali€u - (mofos), rukavice platéné palcové,
kozZené rukavice tfiprsté a pétiprsté, antivibracni rukavice, ochranné bryle, respiratory, kozena
obuv kotnikova uzaviena, ochrana sluchu — sluchatka, reflexni vesta.

VSichni pracovnici zu€astnéni na bouracich pracich musi byt odborné a zdravotné zpusobili.
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D.7  Potencialni rizika vzniku zavazné havarie

ProtipoZarni zabezpeceni

Zdrojem nebezpeci pozaru pfi provadéni sanacnich praci a pfi nakladani s odpady
mohou byt prace s otevienym ohném, prace s frikCnimi pilami, provoz spalovacich motoru,
elektricka zafizeni a rozvody, dopravni prostfedky, koufeni Ci jiné pouzivani ohné.

Pro zajisténi pozarni bezpec€nosti je proto nutno:

e ve spolupraci s pozarnim technikem vybavit pracovisté hasebnimi prostfedky vhodnymi
pro likvidaci pozaru olejl, elektrozafizeni a ostatnich hoflavin,

e prikazné seznamit a proskolit pracovniky dodavatelskych organizaci a technického
dozoru s vlastnostmi hoflavych latek a se zasadami pozarni bezpecnosti,

e vybavit pracovisté tabulkami s upozornénim na hasebni postupy a v souladu s
nafizenim pozarniho technika vyznacit unikové cesty,

e na pracovistich umistit pozarni poplachové smérnice pfistupné vSem pracovnikim,

o dodrzovat zakaz koufeni a pouzivani otevieného ohné v oznacenych prostorech,

e Vv pfFipadé zjisténi zavad ohrozujicich pozarni bezpeénost bezodkladné informovat
pfislusny organ pozarni ochrany a nejblizSiho nadfizeného pracovnika,

e v pfipadé pozaru pouzit ru€ni hasici pfistroj, pfipadné pfivolat pomoc pozarniho utvaru.
Pfi hlaSeni udat - Kdo vola - kde hofi - co hofi!

Prvni pomoc a lékarnicka

V objektu stavenisté musi byt zabezpeceny k pfipadnému pouziti pomucky k poskytovani
prvni pomoci (Iékarni¢ka prvni pomaoci).

Pfi jakémkoliv poranéni pracovnika na stavenisti Ize vyuzit mistni Iékarnic¢ku na stavenisti —
provozni lékarni¢ku. VSechny osoby jsou v ramci svych schopnosti povinny v pfipadé potreby

viwv o

zachranna sluzba (155), ta zajisti odvoz postiZzeného do nemocnice.
Lékarnicka

Zhotovitel stavby a jeho dodavatelské firmy budou vybaveny vlastni Iékarni¢kou
v misté pracovisté nebo doCasnych stavebnich burikach zhotovitele. Auto-
Iékarnic¢ky budou v kazdém vozidle, stavebnim stroji.

LékarniCka a jeji napli musi byt udrzovana v Cistoté, v fadném a pohotovostnim
stavu. Po pouziti IékarniCky bude neprodlené jeji vybaveni doplnéno
odpovédnou osobou.

Stavebni bufky a pracovisté, kde jsou umistény lékarni¢ky, budou viditelné oznaceny
bezpecnostnim znaéenim mista poskytnuti prvni pomoci.

Plan kontrol

Zhotovitel stavby prostfednictvim stavbyvedouciho a dalSich povéfenych osob bude
provadét kontroly dodrZovani planu a pfed nastupem kazdého zhotovitele nebo jiné fyzické
osoby na pracovisté zkontroluje, zda je pracovisté vybaveno v souladu s planem, aby mohla
byt €innost nastupujiciho zhotovitele €i jiné osoby provadéna bezpeclné.

Denni kontrola

Denni kontrolu zajisténi BOZP jsou povinni pribézné vykonavat vSichni vedouci pracovnici
v rozsahu svych funkci, tak jak jim to uklada zakonik prace ¢. 262/2006 Sb. A to zejména
kontroly zaméfené na vyhledavani a identifikaci nebezpedi a rizik, pouzivani OOPP,
dodrzovani pfedpist BOZP, dodrzovani pracovnich a technologickych postupu, pofadku a
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stavu pracovisté, stavu pouzité mechanizace, technologie nebo konstrukci, oploceni a
zabezpecCeni proti vstupu nepovolanych osob.

Zjisténé nedostatky a pfipominky budou zapisovany do stavebniho deniku a taktéz se
zapiSe datum do kdy je bezpodminecné nutné nedostatek odstranit a jméno osoby,
zodpovédné za jeho odstranéni. Opatfeni k odstranéni zjisténych zavad a nedostatkd budou
provadéna bez zbyte¢ného odkladu. O kazdé kontrole bude proveden pisemny zaznam ve
stavebnim deniku pfipadné jiné dokumentaci feSici danou oblast.

Prabézna kontrola

Prabéznou kontrolu stavenisté: oploceni-vymezeni hranic stavenisté, bezpecnostniho,
dopravniho znacéeni a porfadku na stavenisti véetné dodrzovani ustanoveni predpist a tohoto
planu BOZP zajistuje také koordinator BOZP na stavenisti, zhotovitel stavby - stavbyvedouci a
v8ichni zodpovédni vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni (mistfi, pfedaci), podilejici se
na realizaci stavby. Kontroly oploceni, znaceni a zabezpeceni stavenisté a pracovist budou
provadény denng, prokazatelné se zapisem minimalné 1x za tyden pracovniky zhotovitele.

Zjisténé nedostatky a pfipominky véetné zaznamu o pfijatych opatfenich budou
zapisovany do stavebniho deniku (knihy BOZP) zhotovitele stavby nebo na zvlastni protokol o
provedené kontrole BOZP.

Technické a odborné kontroly (revize)

Kazdy subjekt na stavenisti je povinen provadét kontroly pfed prvnim pouzitim, b&hem
pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni kontrol stroja, technickych zafizeni, pfistroja a
naradi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit
bezpelnost a ochranu zdravi.

Kazdy stroj, technické zafizeni, pfistroj a nafadi pouzivané na stavenisti bude vybaveno
provozni dokumentaci. Stavbyvedouci bude na zakladé smluvnich vztaht opravnén provadét
kontroly téchto prostfedk(l pro provadéni praci, v€etné kontrol pravodni dokumentace a v
souladu s touto dokumentaci.

Kontroly kotevnich mist (bodl), leSeni, pomocnych konstrukci, mobilnich jefabd,
elektrickych prozatimnich zafizeni, pracovnich plosin, €i jinych technickych prostfedku a
zarizeni na stavenisti, budou denné provadény vedoucimi pracovniky (obsluhou stroje), nebo
vedoucimi pracovnich skupin (mistfi, pfedaci).

Dalsi technické kontroly budou provadény dle pravodni dokumentace jednotlivych stroja,
zarizeni a konstrukci. O v8ech kontrolach, revizich a prohlidkach bude vzdy proveden
pisemny zaznam v prislusné dokumentaci (napf. provozni deniky)
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