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 Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice
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Technická zpráva
	Objednatel:
	Statutární město Ostrava



	Stavba:
	Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice
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a. Identifikační údaje objektu

	Údaje o stavbě:
	

	Název stavby:
	Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice

	Druh stavby:
	dopravní stavba, změna dokončené stavby

	Místo stavby:
	Moravskoslezský kraj, Ostrava – Moravská Ostrava, k.ú. Moravská Ostrava

	Čísla parcel dotčených stavbou:
	3652

	Údaje o žadateli:


	

	Objednatel (investor):
	Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ:  00845451


DIČ: CZ00845451

	Údaje o zpracovateli dokumentace:

	

	Zhotovitel dokumentace:


	Projekt 2010, s.r.o.

Ruská 43


                                             

703 00  Ostrava – Vítkovice

IČ : 48391531

DIČ: CZ48391531

tel: 596 693 720, fax: 596 693 728

e-mail: projekt2010@projekt2010.cz

www.projekt2010.cz



	Vedoucí projektant:


	Ing. Bohumír Michal, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT 1103712



	Projektant:


	Ing. Bohumír Michal

	Geotechnika:
	Ing. Radim Ptáček, Ph.D.

	Inženýrská činnost:
	Ing. Alena Jarolímová


b. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavební pozemek se nachází v prostoru ochranného pásma řeky v záplavovém území řeky Ostravice a její aktivní zóně, je rovněž situován uvnitř hranice územního systému ekologické stability - nadregionálního biokoridoru, který je tvořen tokem řeky Ostravice. Tok řeky a jeho niva je zároveň Významným krajinným prvkem (VKP). Stavební pozemek se nachází v dobývacím prostoru černého uhlí a jeho chráněném ložiskovém území.

Komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice (dále jen stezka) v základní šířce 2,0 m byla vybudována v roce 2013 a má mimo pohybu pěších sloužit rovněž pojezdu vozidel Povodí Odry s.p. Stezka je provedena s nestmeleným krytem z mechanicky zpevněného kameniva tl.160 mm a podkladními vrstvou z kaleného štěrku frakce tl.120mm a štěrkodrti tl. 120 mm. Komunikace je lemována zapuštěnými obrubníky se zpevněnou krajnicí tvořenou kamennou rovnaninou, jež má chránit komunikaci v případě zvýšené hladiny řeky Ostravice.

V těchto úsecích došlo  k vyplavení konstrukčních vrstev a usazení vyplaveného kameniva do okolních travnatých ploch. Obrubníky i kamenná rovnanina zůstaly nepoškozenéPři zvýšeném průtoku v květnu 2017 byla  navíc stezka mírně porušena v úseku km 1,257 - 1,299, kde byl při pravém obrubníku odnesen materiál a vytvořen žlábek o šířce 15-30 cm a hloubce do 6 cm.

Cílem projektu je návrh konstrukce, která odolá působení vody při zvýšeném průtoku v řece Ostravici.

c. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)

Byla provedena pochůzka a obhlídka zájmového území. geodetické zaměření je provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv a je součástí situace. Dalšími podklady, které jsou součástí situace, jsou digitalizovaná katastrální mapa a digitalizované trasy inženýrských sítí jednotlivých správců.

Pro ověření stanovení přetvárných parametrů podloží byly ve vybraných úsecích provedeny statické zatěžovací zkoušky kruhovou deskou (GEOoffice, 04/2017).Moduly deformace ze druhého zatěžovacího cyklu se pohybovaly v rozmezí 62 až 130 MPa. I v nejméně příznivých úsecích jsou tak splněny na požadavky na deformační parametry zemní pláně a podloží lze považovat za dostatečně zhutněné.
d. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Nejsou.
e. Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice (dále jen stezka) v základní šířce 2,0 m byla vybudována v roce 2013 a má mimo pohybu pěších sloužit rovněž pojezdu vozidel Povodí Odry s.p. Stezka je provedena s nestmeleným krytem z mechanicky zpevněného kameniva tl.180 mm a podkladní vrstvou ze štěrkodrti frakce 0/32 mm. Komunikace je lemována zapuštěnými obrubníky se zpevněnou krajnicí tvořenou kamennou rovnaninou, jež má chránit komunikaci v případě zvýšené hladiny řeky Ostravice.

 Během zvýšeného průtoku v Ostravici ve dnech 14. - 18.5.2014 na několika místech porušena - Během zvýšeného průtoku v Ostravici ve dnech 14. - 18.5.2014 na několika místech porušena - jedná se o úseky dle následující tabulky:

	opravované úseky stezky:

	úsek
	staničení km
	délka úseku (m)

	1
	0,68420
	-
	0,80570
	121,50

	2
	1,36000
	-
	1,75830
	398,30

	3
	1,78650
	-
	2,19720
	410,70

	4
	2,21530
	-
	2,59270
	377,40

	
	
	
	
	


Celková délka opravovaných úseků stezky je 1307,9 m. V těchto úsecích došlo  k vyplavení konstrukčních vrstev a usazení vyplaveného kameniva do okolních travnatých ploch. Obrubníky i kamenná rovnanina zůstaly nepoškozené. V těchto úsecích bude odstraněna poškozená vrstva z MZK a nahrazena novou konstrukcí. Návrhy konstrukce byly konzultovány se zástupci AOPK, Povodí Odry s.p. a odboru životního prostředí MMO - viz zápisy z jednání, které jsou součástí dokladové části. Výsledné řešení bylo odsouhlaseno na jednání konaném 7.6.2017 na MMO.
Stavba je členěna na dva stavební objekty - SO 101 - Rekonstrukce stezky a SO 801 - terénní úpravy.

SO 101 - REKONSTRUKCE STEZKY

Výškové řešení

Podélný sklon stezky kopíruje terén bermy, maximální sklon je 8%. Vzhledem ke skutečnosti, že původní nepoškozené obrubníky zůstanou zachovány, nedojde ke změně nivelety stezky.
Směrové a dopravní řešení

Směrové řešení bylo v původní dokumentaci, podle níž byla stezka realizována, navrženo s přihlédnutím ke skutečnosti, že stezka bude využívána i pro pojezd vozidel Povodí Odry. Protože původní nepoškozené obrubníky zůstanou zachovány, nedojde ke změně směrového řešení stezky.
Konstrukce komunikací

V poškozených úsecích (viz tabulku v kapitole b. této zprávy) bude odstraněna poškozená vrstva z MZK a nahrazena novou konstrukcí. Návrhy konstrukce byly konzultovány se zástupci AOPK, Povodí Odry s.p. a odboru životního prostředí MMO - viz zápisy z jednání, které jsou součástí dokladové části. Výsledné řešení bylo odsouhlaseno na jednání konaném 7.6.2017 na MMO.

Ve výše uvedených úsecích bude odstraněna poškozená vrstva z MZK, stávající podklad bude srovnán a přehutněn. Nová konstrukce bude provedena s dlážděným povrchem dle ČSN 73 6131 (Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců) a TP 192 (Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací). Vzhledem k požadavku na použití přírodních materiálů bude stezka vydlážděna ze žulových krajníků krajníků KS3. Spáry šířky do 20 mm budou vyplněny křemičitým pískem frakce 0-4 mm.

Součástí stavby je i odstranění vyplaveného materiálu a nánosu  v pruhu mezi levou stranou stezky a břehovou hranou a navezení nové ornice a provedení osetí. 
Zemní práce

Pro ověření stanovení přetvárných parametrů podloží byly ve vybraných úsecích provedeny statické zatěžovací zkoušky kruhovou deskou (GEOoffice, 04/2017).Moduly deformace ze druhého zatěžovacího cyklu se pohybovaly v rozmezí 62 až 130 MPa. I v nejméně příznivých úsecích jsou tak splněny na požadavky na deformační parametry zemní pláně a podloží lze považovat za dostatečně zhutněné..
V úsecích, kde bude prováděna oprava stezky, konstrukční vrstva z MZK však byla vyplavena jen částečně, bude zbývající část této vrstvy odstraněna do úrovně dle výšky navržené nové konstrukce. Vytěžený materiál bude odvezen a může být použit např. na sanaci zemní pláně na jiné stavbě, případně bude uložena na skládku zeminy.
SO 801 - TERÉNNÍ ÚPRAVY
Předmětem tohoto objektu je dle požadavku Povodí Odry s.p. odstranění ornice mezi levou stranou stezky a břehovou hranou a navezení nové ornice a osetí. Stejným způsobem budou upraveny všechny plochy, které budou případně poškozeny staveništní dopravou.

 Upravované plochy budou před výsevem pečlivě zkypřeny. Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají, je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tloušťku minimálně 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén.
Založení trávníku - obnova stávajícího opevnění zatravněním
Požadavky na založení trávníku

Dle TNV 75 2103 - Úprava řek - je třeba dát přednost travinám, které: 

a) mají schopnost vyprodukovat v co nejkratší době po výsevu dostatečné množství nadzemní hmoty odpovídající přibližně hodnotě 180 g/m2, přičemž produkce nadzemní hmoty v dalším vývoji travního porostu by již neměla výrazně překračovat tuto mezní hodnotu (pokud nejde o plochy s intenzivním lučním hospodářstvím); 

b) mají schopnost odolávat nepříznivým povětrnostním vlivům, zejména klimatickému suchu a mrazu a vyznačují se odolností vůči chorobám a plísním; 

c) snáší dlouhou dobu zaplavení; 

d) mají schopnost vytvářet dostatečně hustý kořenový systém, plošně koncentrovaný v podpovrchové půdní zóně, tím dávají předpoklad odolnosti vůči namáhání tekoucí srážkovou vodou a vodou proudící v korytě za povodňových stavů. 

Složení travní směsi určili zástupci Povodí Odry následovné: 

· jílek jednoletý ROŽNOVSKÝ
25%
· jílek jednoletý LEVIT
20%

· Festulolium BEČVA
20%

· Bojínek luční ĹEVOČSKÝ
10%

· Jílek vytrvalý METROPOL
10%

· kostřava červená LAROMA 
10%

· Bojínek hlíznatý LATIMA
5%
Založení trávníku se provede dle normy ČSN 83 9031 firmou splňující odborně-technická kritéria pro sadové úpravy se zaměřením na trávníkářství.

Pro založení trávníku je nutné připravit vrstvu substrátu, která co nejlépe podpoří nově založený trávník. Po založení trávníků bude zajištěno území proti sešlapání čerstvě vzrostlé trávy až do druhého kosení. 

Poškozené plochy budou před výsevem pečlivě zkypřeny. Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají, je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tloušťku minimálně 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén. Travní osivo ve výše uvedeném složení bude vyseto v množství minimálně 25g/m2.

Postup při zakládání:

· Jemné terénní úpravy

· Předseťové zpracování půdy cca 150mm

· Hnojení  5g N/m2
· Výsev – cca25g/m2
· Dokončovací péče - hnojení po první seči
Do osiva bude přidáno trávníkové hnojivo. Po výsevu bude provedeno válcování a zálivka. První dvě kosení provede realizační firma. Dále udržovací péče v rozsahu ČSN 83 9051 (Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy).
Trávník způsobilý k přejímce dle bodu 7.2 normy ČSN 83 9031 (Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání)  tvoří vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy ze 75% rostlinami požadované osevní směsi.
Následná péče tři roky po založení:
· Jarní válcování 

· Přihnojení

· Dosetí

· Postřik proti dvouděložným

· Sekání 7 x ročně

· Na jaře se provede hnojení a případné doplnění substrátu a travního osiva do vzniklých nerovností.

· Zálivky v době sucha 15x za sezónu

Doporučené půdní kondicionéry – popis požadovaných vlastností
Používají se v případě, že půda není v optimálním stavu pro vývoj rostlin nebo za předpokladu, že budoucí využívání trávníku povede ke zhoršení struktury půdy. Umožňují dosáhnout dlouhodobou nebo trvalou změnu fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy. Půdní kondicionéry zvyšují sorpci vody a živin na lehkých půdách. Upravují vodní režim substrátů a půdní reakci. Mohou eliminovat nadměrné koncentrace těžkých kovů. Zvyšují mikrobiální aktivitu půdy. Mohou zpevňovat povrch půdy. Využívají se na golfové greeny, reprezentační plochy, extrémní stanoviště krajinných trávníků, fotbalová hřiště a zahrady.
Silikátové koloidy
Zapravují se do substrátu nebo se mohou aplikovat na povrch substrátu při regeneraci trávníků. Na příklad Agrosil LR je směs silikátových solů a gelů. Obsahuje fosforečnany a sírany. Silikátoví gely pronikají jemnými póry a poutají vodu a živiny. Soly spojují větší částice a vytvářejí stabilnější větší agregáty. Ionty těžkých kovů jsou převedeny na nerozpustné silikáty a dezaktivovány. Agrosil podporuje prokořenění rostlin do hloubky a umožňuje rychlejší regeneraci zatěžovaných trávníků. Je možné ho aplikovat na povrch půdy jako prevenci vůči houbovým chorobám. Účinnost v půdě je 10 - 12 let. Aplikuje se 70 - 150 g.m-2.
Hydroabsorbenty
Zapravují se do substrátů. Při kontaktu s vodou několikanásobně mění svůj objem. Mohou obsahovat růstové stimulátory a živiny. Ochraňují rostliny před stresem. Podporují mikrobiologickou aktivitu půdy. Na příklad Terra Cottem je schopný pojmou stonásobné množství vody. Obsahuje hydroabsorbenty polymerů, živiny, nosný materiál a růstové stimulátory. Zlepšuje půdní strukturu a zvyšuje přístupnost živin. Zabraňuje zhutnění substrátů. Přimíchává se do substrátů při zakládání trávníků. Na příklad Agrisorb zlepšuje zakořenění rostlin a snižuje nároky na vláhu. Aplikuje se 15 - 25 g.m-2.
Stabilizátory povrchu půdy – poslední vrstva nad osivo
Chrání povrch půdy před vodní a větrnou erozí. Urychlují klíčení osiva, chrání půdu před výparem. Na příklad Terra Control vytváří stabilní krustu zpevňující povrch půdy. Zkracuje dobu klíčení o 2 - 5 dnů. Chrání půdu před nadměrným výparem. Aplikuje se za suchého počasí 20 - 50 g.m-2.
f. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Povrchové odvodněné je zajištěno jednostranným příčným sklonem do stávajícího trativodního žebra. Rekonstrukcí stezky nedojde ke změně odtokových poměrů.
g. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Trvalé značení není ohledem na charakter stavby není řešeno. Dočasné dopravní značení je součástí ZOV.
h. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu
1. Ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene vrby nebude pro založení nového travního porostu používána žádná mechanizace (pro odstranění drnu, pro přípravu půdy pro nové osetí a osetí samotné). V tomto prostoru nebude navyšován terén, ornice bude pouze doplněna na výšku max. 10 cm.

2. Nezpevněný povrch do vzdálenosti 2,5 m od pat kmenů stromů nesmí být hutněn a zatěžován soustavným přecházením, parkováním, skladováním stavebního materiálu a odpadu a zařízením staveniště.
i. Vazba na případné technologické vybavení

Není.
j. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Statické výpočty nebyly provedeny.
k. Řešení přístupu a užívání přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stezka již v době realizace nebyla řešena z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu  a orientace. Charakter předmětné stavby, její umístění a použité stavební materiály neumožňují důsledně řešit stavbu jako bezbariérovou. Okolní navazující plochy kolem stezky  jsou tvořeny nezpevněnou zatravněnou bermou. Stávající vstupy do bermy jsou tvořeny nezpevněnými rampami, určenými pro sjezd strojů údržby správce toku Povodí Odry s.p. 

l. Plán kontrolních prohlídek
Kontrolní prohlídky stavby prováděné státní správou dle stavebního zákona na této stavbě doporučuji provést následující:

· Kontrola po rozmístění zázemí stavby, plochy zařízení staveniště.

· Kontrola po vytyčení stávajících inženýrských sítí v dosahu stavby.

· Kontrola funkčnosti přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, úplného přechodného dopravního značení.

· Průběžná kontrola odstranění stávajících konstrukcí komunikace

· Průběžná kontrola pokládky nových konstrukčních vrstev komunikace, dostatečné hutnění, apod., minimálně dvě kontrolní prohlídky.

· Průběžná kontrola, zda nedochází k nadměrnému znečišťování veřejných komunikací a zda je případné znečištění průběžně odstraňováno.

· Závěrečná kontrolní prohlídka zaměřená na vyklizení staveniště (čistotu bývalého pracovního prostoru) a čistotu veřejných komunikací. 
Termíny kontrolních prohlídek stavby budou vycházet z harmonogramu zhotovitele stavby a budou sděleny investorovi (resp. stavebníkovi) a orgánům státní správy tak, aby odpovídaly vytipované činnosti. Toto bude právně ošetřeno ve smlouvě o dílo mezi investorem a zhotovitelem.
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