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A. Průvodní zpráva

	Objednatel:
	Statutární město Ostrava



	Stavba:
	Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice


	Stupeň
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1. Identifikační údaje
	Údaje o stavbě:
	

	Název stavby:
	Rekonstrukce komunikace pro pěší v Bermě řeky Ostravice

	Druh stavby:
	dopravní stavba, změna dokončené stavby

	Místo stavby:
	Moravskoslezský kraj, Ostrava – Moravská Ostrava, k.ú. Moravská Ostrava

	Čísla parcel dotčených stavbou:
	3652

	Údaje o žadateli


	

	Objednatel (investor):
	Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ:  00845451


DIČ: CZ00845451

	Údaje o zpracovateli dokumentace


	

	Zhotovitel dokumentace:


	Projekt 2010, s.r.o.

Ruská 43


                                             

703 00  Ostrava – Vítkovice

IČ : 48391531

DIČ: CZ48391531

tel: 596 693 720, fax: 596 693 728

e-mail: projekt2010@projekt2010.cz

www.projekt2010.cz


	Vedoucí projektant:


	Ing. Bohumír Michal, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT 1103712


	Projektant:


	Ing. Bohumír Michal

	Geologie:
	Ing. Radim Ptáček, Ph.D.

	Inženýrská činnost:
	Ing. Alena Jarolímová


2. Základní údaje o stavbě

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Předmětem projektu je oprava komunikace pro pěší (dále jen stezka), která se nachází na levém břehu řeky Ostravice v říčním km 2,51 až 4,40. Dolní úsek stezky začíná nad mostem přes Ostravici (ul. Muglinovská), pokračuje proti proudu Ostravice podél Havlíčkova nábřeží a končí nad soutokem s Lučinou - u lávky pro pěší vedoucí k Slezskoostravskému hradu. Dotčená část území je využívána jako vodní tok v intravilánu města Ostrava.
Stezka je určena pro pěší, ale je dimenzována na pojezd vozidly správce vodního toku - Povodí Odry s.p. Stezka byla navržena s nezpevněným povrchem, aby nebyly poškozeny zájmy na ochranu přírody a krajiny.
Stezka, jež byla dokončena v roce 2013. byla při zvýšených průtocích v Ostravici ve dnech 14. - 18.5.2014 na několika místech porušena. Cílem projektu je navrhnout takový způsob opravy, který bude odolný průtoku vody při zvýšeném stavu hladiny Ostravice.
b) Předpokládaný průběh stavby

Předpoklad zahájení stavby: 2017
Předpoklad dokončení stavby: 2018
c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně  plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán)

Zastupitelstvo města Ostravy, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění později vydaných předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, postupem dle § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením stavebního zákona ve znění později vydaných předpisů vydalo usnesením č: 2462/ZM1014/32, ze dne: 21.5.2014 formou opatření obecné povahy č. j. SMO/192049/14/ÚHA/Slo Územní plán Ostravy, který je pro zájmové území je závaznou územně plánovací dokumentací.
d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Zájmové území se nachází na levém břehu řeky Ostravice. Dotčené území je rovinaté a leží v nadmořské výšce cca 203,50 - 208,70 m n.m. Stávající stezka, jež byla vybudována v roce 2013, byla při zvýšeném průtoku vody v Ostravici ve dnech 14. - 18.5.2014 na několika místech porušena. 
Stavební pozemek se nachází v prostoru ochranného pásma řeky v záplavovém území řeky a její aktivní zóně, je rovněž situován uvnitř hranice územního systému ekologické stability - nadregionálního biokoridoru, který je tvořen tokem řeky Ostravice. Tok řeky a jeho niva je zároveň Významným krajinným prvkem (VKP). 
Teoretický podélný sklon koryta je J=0,00135. Příčný tvar koryta tvoří dvojitý lichoběžník s šířkou ve dně 22.5 m. Stávající břehy toku Ostravice jsou v lokalitě opevněny nasazenou patkou z lomového kamene se sklonem líce 1:1.5, šířkou v koruně 1.5 m a výškou cca 1.75m nad teoretickou niveletou, bermy toku v příčném sklonu 1:14 jsou tvořeny zatravněnou plochou. Bermy jsou ukončeny po obou stranách nábřežní zdí nebo násypem cyklistické stezky v Komenského sadech.
Dešťové vody v bermě jsou zasakovány a odváděny do recipientu. Po realizaci opravy stezky odtokové poměry území stavbou nezmění.

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Životní prostředí a krajina nebudou výstavbou dotčeny. Z provozování stavby nevznikají žádné odpady. 
f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

· Vztahy na dosavadní využití území
Způsob využití území se nemění.
· Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území

V zájmové území je plánována stavba Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice, v rámci které budou vybudovány 3 zpevněné plochy v bermě řeky Ostravice, které jsou určeny ke konání různých společenských, kulturních a sportovních akcí včetně doprovodných služeb. 

Staveniště se uvedené stavby nachází v korytě řeky Ostravice na třech vymezených plochách – u vodáckého přístavu na pravém břehu při soutoku Ostravice a Lučiny, na pravém břehu v místě zpevněných ploch při horním stupni nad Sýkorovým mostem a na levém břehu v místě zpevněných ploch při dolním stupni pod pěší lávkou na Kamenec - v tomto místě se uvedená stavba dotýká opravy komunikace pro pěší.

· Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou

Stavbou nejsou dotčeny jiné stavby.
3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace:

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby

Stavba nevyžaduje umístění, jedná se o opravu komunikace pro pěší se změnou konstrukčních vrstev.
b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace

Zastupitelstvo města Ostravy, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění později vydaných předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, postupem dle § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením stavebního zákona ve znění později vydaných předpisů vydalo usnesením č: 2462/ZM1014/32, ze dne: 21.5.2014 formou opatření obecné povahy č. j. SMO/192049/14/ÚHA/Slo Územní plán Ostravy, který je pro zájmové území je závaznou územně plánovací dokumentací.
c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

· geodetické zaměření skutečného provedení komunikace pro pěší
· katastrální mapa digitalizovaná

· digitalizované trasy inženýrských sítí jednotlivých správců

· technická mapa

d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)

Stavba dopravní průzkum nevyžaduje.
e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum

Pro návrh oprav provedla společnost GEOoffice, s.r.o. měření únosnosti stávajících konstrukčních vrstev statickou zatěžovací deskou kruhovou deskou. Hodnoty modulu deformace z druhého zatěžovacího cyklu se na měřených místech pohybovaly v rozmezí 62 - 130 MPa. Lze konstatovat, že pro předpokládané dopravní zatížení jsou tyto hodnoty dostatečné.
f) Diagnostický průzkum konstrukcí

Při zpracování projektu se projektant opírá o závěry ze znaleckých posudků (1), (2) a provedených měření únosnosti stávajících konstrukčních vrstev.
g) Hydrometeorologické a hydrogeologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech

Stavební pozemek se nachází v prostoru ochranného pásma řeky v záplavovém území řeky a její aktivní zóně.

h) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti).
Vzhledem k charakteru stavby nejsou údaje potřebné.

i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně
Stavebně historický průzkum nebyl proveden. Stavba se nenachází na pozemcích v Městské památkové zóně Moravská Ostrava (prohlášena vyhláškou MK ČR č. 476/92 Sb. v platném znění).

4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby)

Stavba není členěna na stavební objekty,ale z pohledu prováděných oprav je rozdělena na samostatné úseky lišícími se způsobem opravy.
5. Podmínky realizace stavby

a) Věcné a časové vazby související staveb jiných stavebníků

Stavba má věcné a časové vazby na stavbu Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice, v rámci níž budou zřízeny zpevněné plochy v bermě Ostravice, které budou sloužit pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí včetně doprovodných služeb. Stavba je členěna na 3 stavební objekty - SO 01 Plochy u vodáckého přístavu, SO 02 Plochy u horního stupně, SO 03 Plochy u spodního stupně.  Stavby Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice se dotýká pouze stavební objekt SO 03, který se jako jediný nachází na levém břehu Ostravice.

Pro stavbu bylo dne 22.11.2016 vydáno stavební povolení -  Rozhodnutí č. 856/16/VH Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany životního prostředí. Předpoklad zahájení stavby je květen 2018, délka výstavby 5 měsíců. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2018.
Obě stavby budou probíhat současně a jsou vzájemně zkoordinovány. 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Předpoklad zahájení stavby: 04/2018
Předpoklad dokončení stavby: 10/2018
c) Zajištění přístupu na stavbu

Přístup do bermy je možný u tramvajového mostu přes Ostravici u soutoku Ostravice s Lučinou, dále pak sjezdem v Komenského sadech v blízkosti lávky na Kamenec. 
d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Stavba nevyžaduje objížďky ani výluky dopravy dopravní omezení, dojde k dočasné úpravě značení na pozemní komunikaci v místě zařízení staveniště.
6. Přehled budoucích vlastníků (správců)

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví nebo je budou spravovat (PK, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.).

Stezka bude svěřena do správy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby

Stezka bude užívána veřejně, jedná se o stavbu veřejně přístupnou.

7. Předávání částí stavby do užívání

a) Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání

Výstavba není členěna na etapy, stavba bude předána jako celek do užívání po svém dokončení.
b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Není potřeba.

8. Souhrnný technický popis stavby

Komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice (dále jen stezka) v základní šířce 2,0 m byla vybudována v roce 2013 a má mimo pohybu pěších sloužit rovněž pojezdu vozidel Povodí Odry s.p. Stezka je provedena s nestmeleným krytem z mechanicky zpevněného kameniva tl.180 mm a podkladní vrstvou ze štěrkodrti frakce 0/32 mm. Komunikace je lemována zapuštěnými obrubníky se zpevněnou krajnicí tvořenou kamennou rovnaninou, jež má chránit komunikaci v případě zvýšené hladiny řeky Ostravice.

Během zvýšeného průtoku v Ostravici ve dnech 14. - 18.5.2014 na několika místech porušena - jedná se o úseky dle následující tabulky:

	opravované úseky stezky:

	úsek
	staničení km
	délka úseku (m)

	1
	0,68420
	-
	0,80570
	121,50

	2
	1,36000
	-
	1,75830
	398,30

	3
	1,78650
	-
	2,19720
	410,70

	4
	2,21530
	-
	2,59270
	377,40


V těchto úsecích došlo  k vyplavení konstrukčních vrstev a usazení vyplaveného kameniva do okolních travnatých ploch. Obrubníky i kamenná rovnanina zůstaly nepoškozené. Celková délka opravovaných úseků stezky je 1307,9 m.
V těchto úsecích bude odstraněna poškozená vrstva z MZK a nahrazena novou konstrukcí. Návrhy konstrukce byly konzultovány se zástupci AOPK, Povodí Odry s.p. a odboru životního prostředí MMO - viz zápisy z jednání, které jsou součástí dokladové části. Výsledné řešení bylo odsouhlaseno na jednání konaném 7.6.2017 na MMO.
Stavba je členěna na dva stavební objekty - SO 101 - Rekonstrukce stezky a SO 801 - terénní úpravy.

SO 101 - Rekonstrukce stezky 

Ve výše uvedených úsecích stezky bude odstraněna poškozená vrstva z MZK, stávající podklad bude srovnán a přehutněn. Nová konstrukce bude provedena s dlážděným povrchem dle ČSN 73 6131 (Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců) a TP 192 (Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací). Vzhledem k požadavku na použití přírodních materiálů bude stezka vydlážděna z žulových krajníků krajníků KS3. Spáry šířky do 20 mm budou vyplněny pískem frakce 0-4 mm.
SO 801 - terénní úpravy (nejsou předmětem stavebního řízení)
Předmětem tohoto objektu je odstranění vyplaveného materiálu a nánosu  v pruhu mezi levou stranou stezky a břehovou hranou a navezení nové ornice a provedení osetí. 
Poškozené plochy budou před výsevem pečlivě zkypřeny. Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají, je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tloušťku minimálně 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén.
9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Byla provedena pochůzka a obhlídka zájmového území. geodetické zaměření je provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv a je součástí situace. Dalšími podklady, které jsou součástí situace, jsou digitalizovaná katastrální mapa a digitalizované trasy inženýrských sítí jednotlivých správců.

Pro ověření stanovení přetvárných parametrů podloží byly ve vybraných úsecích provedeny statické zatěžovací zkoušky kruhovou deskou (GEOoffice, 04/2017).Moduly deformace ze druhého zatěžovacího cyklu se pohybovaly v rozmezí 62 až 130 MPa. I v nejméně příznivých úsecích jsou tak splněny na požadavky na deformační parametry zemní pláně a podloží lze považovat za dostatečně zhutněné. Provedení a vyhodnocení měření je uvedeno v technické zprávě, která je součástí dokumentace.
10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

a) Rozsah dotčení

Stavební pozemek se nachází v prostoru ochranného pásma řeky v záplavovém území řeky Ostravice a její aktivní zóně, je rovněž situován v nadregionálním biokoridoru územního systému ekologické stability (ÚSES) číslo 2-7 vymezeném podél vodního toku Ostravice. Oprava stávající stezky včetně úprav bermy nebude mít na jeho funkčnost vliv.

Tok řeky a jeho niva je zároveň Významným krajinným prvkem (VKP). 
Stavební pozemek se nachází v dobývacím prostoru černého uhlí a jeho chráněném ložiskovém území.

Na pravém břehu se v bermě nachází podzemní potrubní vedení odpadních vod  DN800 z Biocelu Paskov. Mimo tento objekt se v území nenacházejí  žádné podzemní inženýrské sítě. Stavba se nachází mimo ochranná a bezpečnostní pásma všech podzemních inženýrských sítí. Inženýrské sítě nadzemní jsou vedeny po mostních konstrukcích průmyslových a silničních mostů a lávky pro pěší. Stavba do těchto sítí nezasahuje. Výčet nadzemních inženýrských sítí, pod nimiž se nachází rekonstruovaná stezky, je uveden v následující tabulce:
	Umístění nadzemních inženýrských sítí nad stezkou
	potrubní most
	potrubní most
	most Pionýrů
	lávka pro pěší na Kamenec
	most Miloše Sýkory

	správce
	staničení
	 
	 
	 
	 

	
	0,69
	1,51
	1,760 - 1,782
	1,98
	2,199 - 2,213

	CETIN
	SLP
	SLP
	SLP
	SLP
	SLP

	ČEZ Distribuce
	x
	VN, NN
	x
	VN
	NN

	DPO, a.s.
	x
	x
	x
	NN
	TV

	GridServices
	NTL
	STL
	x
	x
	STL

	OKD
	x
	SLP
	x
	x
	x

	Ostravské komunikace
	x
	NN
	NN
	NN
	NN

	OVaK
	K, V
	x
	x
	V
	x

	OVANET
	x
	x
	SLP
	x
	SLP

	PODA
	x
	SLP
	x
	x
	x

	T-mobile
	x
	SLP
	SLP
	x
	x

	UPC
	x
	SLP
	SLP
	x
	x

	Veolia
	x
	teplovod
	x
	x
	x

	Vysvětlivky:
	 

	SLP
	slaboproudé (sdělovací) vedení

	VN
	elektrické vedení vysokého napětí

	NN
	elektrické vedení nízkého napětí

	NTL
	plynovod nízkotlaký

	STL
	plynovod středotlaký

	K
	kanalizace

	V
	vodovod

	TV
	trakční vedení

	x
	v tomto místě se síť daného správce nenachází


b) Podmínky pro zásah

CETIN

Stavba se nachází v OP trasy sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikacční infrastruktura, které činí 1 m od krajního kabelu na každou stranu. Trasy SEK se nacházejíí na mostech a lávkách přes řeku Ostravici, stezka se nachází pod těmito vedeními. Stavba nezasahuje do těchto tras a nevyžaduje jejich přeložky nebo úpravy.
ČEZ Distribuce

Stavba se nachází v OP kabelového vedení 22 kV v majetku ČEZ Dsitribuce, které činí 1 m od krajního kabelu na každou stranu. Kabely se nachází na mostech a lávkách přes řeku Ostravici, stezka se nachází pod těmito vedeními.
Veškeré výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelového vedení.

Před zahájením stavby investor (zhotovitel) podá "Žádost o udělení souhlasu s činností ochranné pásmu distribuční soustavy" dle §146, odst. 11 zákona č. 458/200 Sb.
GridServices

V zájmové území se nachází STL plynovod DN 300/OC - nadzemní přechod zavěšený na cizí konstrukci, NTL plynovod DN 300/OC - přechod samonosný a STL plynovody DN 300/OC přechody samonosné. Při provádění prací v tomto prostoru požaduje spol. GridServices dbát zvýšení opatrnosti. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.

Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení plynárenského zařízení.

Zemní práce v prostoru ochranného pásma STL, NTL plynovodů a plynovodních přípojek budou prováděny ručně.
Povodí Odry s.p.
Stavba se nachází v bermě řeky Ostravice, jež je ve správě Povodí Odry a.s. (PO) Zahájení prací musí být oznámeno Vodohospodářskému dispečinku s.p. Povodí Odry na tel.č. 596 612 222, emial@dispecer@pod.cz a přímému správci vodního toku (VHP Ostrava) tel.č. 596 237 111, email: ostrava.vhp@pod.cz, a to nejméně s týdenním předstihem.
Při stavbě musí být dodržena ustanovení TNV 75 2102,TNV 75 2103 a ČSN 75 2130.

Případné změny při realizaci budou před projednány s PO.

Po ukončení prací musí být staveniště vyklizeno, průtočný profil uveden do nezávadného stavu a předán protokolárně pracovníkovi PO.

Veškeré případné škody na zařízení státního podniku PO odstraní investor nebo zhotovitel na svůj náklad do dne předání ukončených staveních prací.

S ohledem na povodňové průtoky bude minimalizováno umístění materiálu a hmot v korytě toku po celou dobu výstavby.

Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy. Před zahájením stavebních prací bude PO zhotovitelem předložen schválený povodňový a havarijní plán stavby.

Po ukončení stavby bude PO předána dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě včetně geodetického zaměření (polohopis, výškopis).
MMO - odbor ochrany životního prostředí

Ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene vrby nebude pro založení nového travního porostu používána žádná mechanizace (pro odstranění drnu, pro přípravu půdy pro nové osetí a osetí samotné). V tomto prostoru nebude navyšován terén, ornice bude pouze doplněna na výšku max. 10 cm.

Nezpevněný povrch do vzdálenosti 2,5 m od pat kmenů stromů nesmí být hutněn a zatěžován soustavným přecházením, parkováním, skladováním stavebního materiálu a odpadu a zařízením staveniště.

OKD IT
Stavbou dojde k dotčení ochranného trasy sděl. kabelů, která je vedena na mostní konstrukci. Stavbou nebude optická trasa zasažena, stavební práce budou probíhat v bermě Ostravice mimo podzemní trasu optických kabelů.
Stavebník nebo provádějící organizace je povinna učinit veškerá opatření k ochraně zařízení uvedených ve vyjádření během stavby a po jejím dokončení zejména tím že :

1. Uvědomí OKD, a.s. Informační technologie (společnost K2 connect solution s.r.o.) o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem. Dozor pro telekomunikační síť zajišťuje pro OKD, a.s. Informační technologie společnost K2 connect solution s.r.o. p.Ing.Steffek Václav, tel. 730809962.

2. Bude dodržovat ochranné pásmo u telekomunikačních kabelů - 1 m na každou stranu od krajního kabelu. Dále na trasu kabelu nebude uskladňovat materiál, zeminu a nebude provádět žádnou činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelu a ohrožovala bezpečnost jeho provozu.

3. Před zahájením zemních prací požádá o vytýčení kabelů telekomunikační sítě přímo na staveništi. Vytýčení provádí

4. pro telekomunikační síť OKD, a.s. Informační technologie společnost K2 connect solution s.r.o. p.Ing.Steffek Václav, tel. 730809962 na základě vystavené objednávky . V případě nutnosti zajistí stavebník provedení kontrolních sond ručním výkopem, při splnění bodu 2 Zpoplatnění vytyčovacích prací bude provedeno na místě hotovostní platbou. Za tuto platbu bude žadateli vystaven příjmový daňový doklad.

5. Provede prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelového vedení dotčeného dle tohoto vyjádření . V ochranném pásmu ve vzdálenosti 1 m od telekomunikačního kabelu je nutno veškeré výkopové práce provádět ručně bez použití mechanizmů.

6. Zajistí odkryté podzemní vedeni jednak proti prověšení kabelů (podchycením kabelů na pevnou podložku ) aby nedošlo k jeho poškození . Bližší instrukce podá odpovědný zástupce společnosti K2 connect solution s.r.o. případně jimi určení pracovníci zajišťující odborný dozor.

7. Ohlásí neprodleně každé poškození telekomunikační sítě, na které bylo vydáno vyjádření a ke kterému došlo během stavebních prací

8. Ohlásí ukončení stavby a před zakrytím kabelů zeminou požádá zástupce společnosti K2 connect solution s.r.o. o kontroíu na místě samém. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním nebo montážním deníku.

9. Okamžitě ohlásí každé poškození dotčeného zařízení.

Ovanet
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit telekomunikační vedení ve vlastnictví nebo ve správě společnosti OVANET a.s. je investor povinen provést veškerá opatření a zajistit ochranu vedení v rozsahu daném příslušnými ČSN, zákonem č. 127/2005 Sb. o telekomunikacích ve znění pozdějších předpisů a následujícími podmínkami tak, aby nedošlo kjeho poškození, a to zejména tím, že:
1. Uvědomí společnost o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem a objedná si vytýčení podzemního telekomunikačního vedení, které bude v terénu vyznačeno a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební činnost provádět.
2. Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení maximální opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí a aby ve vzdálenosti nejméně 1,5m na obě strany od vyznačené trasy nepoužívali žádné mechanizační prostředky.

3. Při křížení a soubězích s telekomunikačním vedením musí být dodrženy zejména ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení pří souběhu a křížení kabelů. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 733050- Zemní práce.

4. Podkopané telekomunikační vedení bude podchyceno podložením prken na vzdálenost nejméně 1,5m a zemina pod prknem musí být řádně udusaná. Pro zavěšení telekomunikačního vedení nebude použito sousedních kabelů ani potrubí.

5. Veškeré obnažené telekomunikačního vedení musí být označeno výstražnými tabulkami. Před zakrytím obnaženého telekomunikačního vedení vyzve investor odpovědného zástupce společnosti OVANET a.s. ke kontrole, zda není vedení viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.

6. Na vyznačenou trasu telekomunikačního vedení nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup k vedení nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu.

7. Na trase telekomunikačního vedení vč. ochranného pásma se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Změnu je nutno předem projednat s odpovědným zástupcem společnosti OVANET a.s.

8. Neprodleně ohlásí každé poškození vedení na telefonní číslo 604 22 88 44. Oprava a uvedení poškozeného vedení do původního stavu zajistí OVANET a.s. na náklady investora.

9. Je nutno dodržet ochranné pásmo telekomunikačního vedení dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. V případě zásahu do ochranného pásma je nutné požádat o souhlas s prací v ochranném pásmu.

10. Případné přeložky nebo jakákoliv manipulace se zařízením v majetku nebo ve správě společnosti OVANET bude provedena prostředky společnosti OVANET a.s. na náklady investora.

Veolia Energie
Stavebník zajistí ochranu teplárenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, CSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplárenského zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen:
1. Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.

2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zařízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.

3. Při zjištění rozvodného tepelného zařízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zařízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně.

4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zařízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případe, že zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.

5. V případe změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.

6. Změny v uložení, případné přeložky nebo provedení doplňujících opatření (chráničky, roznášecí zátěžové desky, atd.) na rozvodném tepelném zařízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.

7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zařízení nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.

8. Místa, kde dojde k souběhu nebo křížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným zařízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseku technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemné, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem.
S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

 Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka TMCZ.

T-mobile

Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

· písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,

· před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),

· prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),

· upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,

· upozornění pracovníků, aby dbali pří pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),

· řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení

· odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizaci,

· nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (včetně např.trvalých parkovišť apod.),

· bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšovat krytí nad kabelovými trasami,

· při kříženi, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení',

· ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.
c) Způsob ochrany nebo úprav

Stavba nevyžaduje ochranu ani úpravy stávajících sítí technické infrastruktury, neboť se nachází mimo ochranná pásma podzemních sítí. Stavba se nachází v ochranných pásmech nadzemních sítí technické infrastruktury, které nebudou stavbou dotčeny - jedná se o síátě vedené na mostech a lávách křižujících řeku Ostravici.
d)  Vliv na stavebně technické řešení stavby

Požadavek AOPK na použití přírodě blízkých materiálů se projevil v návrhu konstrukce stezky - dlažba ze žulových krajníků.
11. Zásah stavby do území

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

a) Bourací práce

Stavba nevyžaduje provádění bouracích prací, budou ale částečně odtěženy stávající konstrukční vrstvy komunikace pro pěší.
b) Kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada

Není.
c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Rozsah zemních prací se v rámci SO 101 omezuje na výkopy stávajících konstrukčních vrstev stezky, niveleta stezky ani způsob úpravy okolních ploch se nemění.
Předmětem objektu SO 801 - terénní úpravy -  je dle požadavku Povodí Odry s.p. odstranění ornice mezi levou stranou stezky a břehovou hranou a navezení nové ornice a osetí. Stejným způsobem budou upraveny všechny plochy, které budou případně poškozeny staveništní dopravou.

Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Plochy upravované v rámci SO 801 budou před výsevem pečlivě zkypřeny. Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají, je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tloušťku minimálně 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén.
d) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Stavba nezasahuje do těchto pozemků.
e) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nezasahuje do těchto pozemků.

f) Zásah do jiných pozemků

Není.
g) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Nejsou.
12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na:
a) Všechny druhy energií

Elektrická energie pro potřeby realizace a pro zařízení staveniště bude zajištěna zhotovitelem stavby. 

S dočasným napojením na vodovod pro potřeby realizace stavby se neuvažuje. Charakter výstavby nemá zvýšené nároky na potřebu vody. Potřeba vody během výstavby se tak omezí hlavně na hygienické účely pro potřeby stavebních dělníků,  dále je nutno počítat s nároky na užitkovou vodu pro čištění komunikací zasažených stavbou. Zajištění vody pro potřeby stavby zajistí zhotovitel dovážením vody v cisternách.

b) Telekomunikace

Nevzniká nárok.

c) Vodní hospodářství

Nevzniká nárok.

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Nové napojení na dopravní infrastrukturu nebude zřizováno.
e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě)

Stavba nebude napojována na technickou infrastrukturu.
f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

Z provozu stezky pro pěší nevznikají odpady.
13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání  a uvedou se návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případné minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy.

a) Ochranu krajiny a přírody 

Stavba se nachází v záplavovém území, z hlediska povodňových průtoků je stavba navržena tak, aby negativně neovlivnila odchod velkých vod, stavby nezasahují do průtočného profilu koryta. 

Vzhledem k pracím v korytě řeky bude řešen soubor opatření souvisejících s případným průtokem velkých vod v Ostravici – Povodňový plán. Povodňový plán (§ 71 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) bude řešit opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít při realizaci stavebních úprav a to zaplavením staveniště případně rozestavěného objektu. Povodňový plán bude zpracován dodavatelem stavby a před započetím stavebních prací bude odsouhlasen správcem toku Povodí Odry s.p. a předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy k vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Pro období realizace stavby (používání mechanismů pracujících ve vodních tocích a jejich blízkosti a v záplavovém území, kdy hrozí únik závadných látek do toku) zhotovitel stavby vypracuje plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č.450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění a předložen ke schválení MMO OOŽP. Stavební práce mohou být zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu.
Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě a povodňové ochrany předmětného území. Práce v korytě vodního toku budou probíhat za nejnižších průtoků. V době prací v korytě řeky se musí počítat s tím, že voda bude zkalena říčními sedimenty. Na množství protékané vody nebudou mít práce na úpravách žádný vliv.

b) Hluk

Provoz stavby není zdrojem hluku.
c) Emise z dopravy

Stavba neprodukuje emise z dopravy.
d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Stavba neprodukuje znečištěné vody.
e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě

Stavební práce musí být během výstavby prováděny dle platných předpisů o bezpečnosti při provádění prací na potrubí, pro zemní práce, pro práce v blízkosti nadzemních a podzemních vedení el. energie, inženýrských sítí a komunikací. Při zemních pracích musí být dodrženy nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále musí být respektována vyhláška ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických  zařízení.

Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými ochrannými pomůckami. O seznámení pracovníků a bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení. Staveniště bude dobře osvětleno, výkopy budou zajištěny proti pádu do výkopu. Na viditelných místech se umístí tabule s telefonními čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám na stavbu.

Dalšími všeobecnými předpisy, jejichž znění je třeba při výstavbě respektovat jsou zákon č. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

Výkopy a staveniště musí být zabezpečené proti možnosti úrazu chodců. Dodavatel je povinen učinit na staveništi takové opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení majetku a bezpečnosti cizích osob.

f) Nakládání s odpady

Zhotovitel je ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. dle §4 odstavce x) původcem odpadů. Zhotovitel - původce odpadů, je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. dle §12. 

Dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 vzniknou touto stavbou tyto odpady:

	Kód odpadu
	Název druhu odpadu
	Kategorie odpadu
	způsob využití nebo odstranění odpadu

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

(výkop konstrukčních vrstev)
	O
	R1 - použití do násypů na jiné stavbě

D1 - odvoz na skládku zeminy


Přebytečná vykopaná zemina, která nebude použita pro zpětné zásypy, bude nabídnuta oprávněným osobám k dalšímu využití (např. pro recyklaci), případně bude odvezena na skládku dle určení zhotovitele -  dopravní vzdálenost do 10 km. Zemina bude nakládána přímo do přepravních prostředků a odvážena na skládku. Na staveništi nebude zřizována mezideponie zeminy ani ornice. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo stavbu k dalšímu využití respektive k odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat zhotovitel stavebních prací, který předloží ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Původce předá odpady oprávněným osobám dle  §12, odst.3, zákona 185/2001 Sb. Průběžně bude vedena zákonná evidence.


Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 381/2001 Sb. – katalog odpadů a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
V průtočném profilu a podél vodního toku nesmí být ukládán výkopek ani jiný materiál.
14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Průkaz, že stavby jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky, kterými jsou:

a) Mechanická odolnost a stabilita 

Cílem tohoto projektu je navržení vhodné skladby stezky tak, aby odolávala zvýšenému průtoku vody v řece. Původní konstrukce s nestmeleným povrchem (mechanicky zpevněné kamenivo) bude dlažbou z kamenných krajníků kamene uloženého do lože ze štěrkodrti na zhutněných podkladních vrstvách.
Průběh velkých vod v Ostravici v úseku staveniště je uveden v následující tabulce:

Ostravice – profil pod soutokem s pravostranným přítokem Lučinou:

číslo hydrologického pořadí 2-03-01-083, plocha povodí 816,38 km2, průměrný dlouhodobý roční průtok 15,5 m3s-1

M-denní průtoky (QMd) m3s-1

M
 Q30 
Q90 
Q180 
Q270
 Q330 
Q355 
Q364

QMd 
35,4 
19 
10,7 
6,1 
3,58 
2,27 
1,34

N-leté průtoky (QN) m3s-1

N 
Q1 
Q1 
Q1 
Q1 
Q1 
Q1 
Q1

QN 
186* 
265* 
377* 
466* 
570* 
806* 
842*

* jedná se o ovlivněné průtoky

Dle dostupných podkladů (znalecký posudek č. 36-2016 : Prof. Ing. Jaromír Říha) svislicová rychlost proudění v bermě toku nepřekročí při průtoku Q100 hodnotu 2.50 m/s. Dle údajů v odborné literatuře (Úpravy toků : Patočka, Macura a kol.) je pro opevnění kamennou rovnaninou tl. 40 cm do štěrkového lože tl. 10 cm stanovena nevymílací rychlost vody 4.50 m/s. Navržené opevnění bermy tedy vyhoví.

b) Požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.)

Prostorové uspořádání bermy umožňuje příjezd vozidel HZS.
c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

zapracování podmínek MMO - OŽP

Ovzduší - imisní zátěž dotčeného území bude v důsledku stavby ovlivněna především emisemi z dopravy stavebních materiálů, provozem stavebních strojů. Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach a oxidy dusíku.
Pro minimalizaci negativních vlivů – omezení vzniku prašných emisí se předpokládá přijetí protiprašných opatření, tj. pravidelné ošetřování přilehlých komunikací a souvisejících manipulačních ploch - čištění a skrápění pojížděných ploch v suchých obdobích a omezení a zakrývání deponií sypkých materiálů. Při převozu sypkých a prašných materiálů budou korby nákladních aut opatřeny plachtou. Celkově bude při výstavbě dbáno na minimalizaci vzniku prašných emisí.

Voda - veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době výstavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Zařízení staveniště nesmí být zřizována v záplavovém území, vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat v bezprostřední blízkosti a v korytě řeky Ostravice nesmí být na staveništi prováděny opravy strojů, doplňování pohonných hmot a provozních kapalin mechanizace a vozidel. Veškerá mechanizace, stavební a dopravní prostředky musí být v takovém technickém stavu a zajištěny takovým způsobem, aby nedocházelo k úkapům, popř. únikům provozních kapalinného pohonných hmot do půdy a prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou. V záplavovém území nesmí být skladován odplavitelný materiál, látky a předměty. V průběhu stavebních prací nebude výkopový a jiný materiál ukládán do průtočného profilu. Po ukončení prací bude průtočný profil uveden do nezávadného stavu.

Pro období používání mechanizmů pracujících ve vodních tocích a jejich blízkosti, kdy hrozí únik závadných látek do toku, bude zpracován dodavatelem stavby plán opatření pro případy havárie havarijní plán ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předložen ke schválení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Havarijní plán se schvaluje uživateli závadných látek, za kterého se považuje každý, kdo s nimi zachází, tj. kdo je těží, skladuje, zpracovává, dopravuje nebo jinak s nimi nakládá. Nedílnou součástí havarijního plánu je i seznam organizací, resp. institucí, včetně aktuálních telefonních čísel, kterým je v případě havarijních stavů tuto okolnost nutné neprodleně ohlásit. Stavební práce mohou být zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu.

Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě a povodňové ochrany předmětného území. Práce v korytě vodního toku budou probíhat za nejnižších průtoků. V době prací v korytě řeky se musí počítat s tím, že voda bude zkalena říčními sedimenty. Na množství protékané vody nebudou mít práce na úpravách žádný vliv.
životní prostředí - v případě zjištění výskytu sídel, biotopů či jedinců druhů živočichů, kteří jsou zvláště chráněni podle ust.§ 48 zákona č. 114/1992 Sb. je nutné projednat realizaci stavby s kompetentním orgánem ochrany přírody (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství), který je oprávněn stanovit další postup a určit, zda bude nutné žádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

1. Ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene vrby nebude pro založení nového travního porostu používána žádná mechanizace (pro odstranění drnu, pro přípravu půdy pro nové osetí a osetí samotné). V tomto prostoru nebude navyšován terén, ornice bude pouze doplněna na výšku max. 10 cm.

2. Nezpevněný povrch do vzdálenosti 2,5 m od pat kmenů stromů nesmí být hutněn a zatěžován soustavným přecházením, parkováním, skladováním stavebního materiálu a odpadu a zařízením staveniště.
3. Investor stavby zajistí odborně způsobilou osobu (zoolog se znalostí biotopových nároků přítomných živočichů), která před zahájením stavebních prací a v jejich průběhu bude provádět monitoring výskytu živočichů v prostoru bermy vodního toku a zajišťovat nezbytná opatření k zabránění jejich zraňování či úhynu (zejména záchranné transfery do biotopově vhodných lokalit). O provedených úkonech budou činěny záznamy. Nejméně 15 dnů před zahájením stavby budou MMO OOŽP písemně zaslány identifikační a kontaktní údaje odborně způsobilé osoby. Do 30 dnů od ukončení prací bude MMO OOŽP zaslána zpráva o provedených úkonech a případných transferech.

4. Likvidace křídlatky bude provedena v souladu se standardem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky SPPK D02 007:2016 Likvidace vybraných druhů invazních rostlin.

5. Odtěžená zemina s výskytem křídlatky bude před dalším použitím ve VKP nebo uložením na skládku chemicky ošetřena z důvodu kontaminace invazními druhy rostlin v souladu se standardem Agentury ochrany.
d) Ochrana proti hluku

Při realizaci stavby bude dodavatel  na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (dle nařízení vlády č.178/2001 a č.523/2002, zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí  a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru (ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).

V období stavebních prací budou zdrojem hluku jednotlivé stavební stroje. Vlastní provoz záměru bude nehlučný. Při realizaci stavby musí být dodržovány hygienické limity hluku dle NV č.: 148/2006 Sb. Stavební práce nebudou prováděny v noční době. Během stavebních prací nesmí hladina akustického tlaku stavebních mechanismů překročit max. hodnotu 101 dB. Hlučné stavební práce a práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou prováděny pouze v době od 7.00 hod do 18.00 hod., za podmínky celkové doby provozu 4 hodiny během v osmi po sobě následujících hodinách. Pro dobu stavebních prací je v tomto případě možné garantovat, že nebude hluková zátěž v chráněném prostoru chráněných objektů znamenat překročení přípustných hodnot, tj. pro den (stavební práce budou probíhat v denní době)  65 dB.

e) Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK)
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.
f) Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.) 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

a) Užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecně technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.) 

Dokumentace je zpracovaná dle Přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. a dodržuje obecné technické požadavky na výstavbu dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. - viz bod 14. této zprávy. Kapacita objektů není řešena, jedná se o rekonstrukci komunikace pro pěší.
b) Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stezka již v době realizace nebyla řešena z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu  a orientace. Charakter předmětné stavby, její umístění a použité stavební materiály neumožňují důsledně řešit stavbu jako bezbariérovou. Okolní navazující plochy kolem stezky  jsou tvořeny nezpevněnou zatravněnou bermou. Stávající vstupy do bermy jsou tvořeny nezpevněnými rampami, určenými pro sjezd strojů údržby správce toku Povodí Odry s.p. 

c) Ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy)

Stavební pozemek se nachází v prostoru ochranného pásma řeky v záplavovém území řeky a její aktivní zóně. Protože stezka byla při zvýšených průtocích v roce 2014 poškozena, je navrženo její oprava s použitím jiné konstrukce, které jsou popsány ve stavební části.

d) Splnění požadavků dotčených orgánů

dotčené orgány státní správy



AOPK
575/PO/2017
28.4.2017

Souhlas s opravou cyklostezky formou geobuněk, nesouhlas s uložením dlažby do vodostavebního betonu. Na základě nesouhlasu AOPK a následně  a nesouhlasu Povodí Odry s opravou stezky v původní konstrukci se 7.6.2017 uskutečnilo společné jednání se zástupci dotčených organizací, na němž bylo odsouhlaseno výsledné řešení - pro opravu stezky použít skladbu s kamennými krajníky KS3 (viz zápis z jednání 7.6.2017, dokladová část).
AOPK
862/PO/2017
11.7.2017
Souhlas s navrženým řešením bez podmínek - nová konstrukce je navržena z kamenných krajníků - viz průvodní zprávu, technickou zprávu, vzorový řez.
Policie ČR
KRPT-8983-1/ČJ-2018-070706
10.1.2018

Souhlas bez podmínek.
Povodí Odry s.p.
06122/923/2/821.01/2017
29.5.2017

Na základě nesouhlasných připomínek byla svolána jednání, kde bylo dohodnuto přepracování dokumentace, k níž je bylo vydáno 28.7.2017 následující stanovisko s podmínkami.

Povodí Odry s.p.
09936/921/3.301/17-Hý
28.7.2017

Požadavek, aby projektant garantoval, že navržený způsob opevnění cyklostezky pomocí dlažby ze žulových krajníků uložených do lože z kamenné drti odolá vysokým rychlostem proudění, není možno splnit, neboť stavba do konstrukce ani opevnění cyklostezky nezasahuje. Cyklostezka se nachází na Havlíčkově nábřeží nad opěrnou zdí nad bermou. Stavba řeší pouze opravu stezky pro pěší v bermě.
Chyba na straně 4 technické zprávy (C.1) byla v dokumentaci odstraněna.
Další podmínky se týkají realizace stavby a jsou zapracovány do kapitoly 10b) této zprávy a kapitoly i) technické zprávy ZOV.
MMO - koordinované stanovisko
SMO/295330/17/ÚHAaSŘ/KOZ
5.10.2017

odbor ochrany životního prostředí

Podmínky se týkají realizace stavby a jsou zapracovány v bodu 14 c) této zprávy a v bodu h) technické zprávy.

MMO - odbor ochrany životního prostředí
SMO/056924/18/OŽP/STV
29.1.2018
 Na základě aktuální prohlídky staveniště došlo k upřesnění rozsahu oprav a tedy ke změně staničení, které je uvedeno v koordinovaném závazném stanovisku. Stavební úřad povolující stavbu trvá na doložené nového stanoviska s aktuálními hodnotami staničení. Podmínky původního stanoviska jsou zpracovány v bodě 14c) této zprávy.

odbor dopravy
Dle zákona 183/2006 Sb. není dotčeným orgánem.
útvar hlavního architekta a stavebního řádu
Dle zákona 183/2006 Sb. není dotčeným orgánem.
MMO - útvar hlavního architekta a stavebního řádu
SMO/056264/ÚHAaSŘ/Moj
19.2.2018

V vyhodnocení vlivu navrhované stavby nebo její změny na funkčnost prvku ÚSES, zpracované autorizovaným projektantem v oboru ÚSES, je součástí dokladové části.

dotčení správci sítí technické infrastruktury

CETIN
518625/18
23.1.2018

Stavba se nachází v OP trasy sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikacční infrastruktura, které činí 1 m od krajního kabelu na každou stranu. Trasy SEK se nacházejíí na mostech a lávkách přes řeku Ostravici, stezka se nachází pod těmito vedeními. Stavba nezasahuje do těchto tras a nevyžaduje jejich přeložky nebo úpravy.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se týkají realizace stavby a zejména zásahu do ochranného pásma podzemních vedení, které nejsou stavbou dotčeny.

ČEZ Distribuce
1096726848
24.1.2018

Veškeré výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelového vedení - viz bod 10b).

Dopravní podnik Ostrava, a.s.
2275/TDC/18Kr
22.2.2018

Souhlas bez podmínek.

GridServices
5001655872
14.2.2018

Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení plynárenského zařízení.
· Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

V rámci stavby nejsou řešeny inženýrské sítě.

· Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL, NTL plynovodů a plynovodních přípojek nebo jen v souladu s ČSN 73 6005.

Předmětem stavby není provedení nových zpevněných ploch. Realizací stavby nedojde ke snížení krytí, v rozsahu stavby se podzemní sítě nenacházejí.

· Zemní práce v prostoru ochranného pásma STL, NTL plynovodů a plynovodních přípojek budou prováděny ručně.

Podmínka zapracována - viz bod 10b) této zprávy.

· Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu STL, NTL plynárenského zařízení prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umisťováno zařízení staveniště.
Deponie nebudou zřizovány, veškerý vytěžený materiál bude ihned odvezen - viz technickou zprávu ZOV.
· V ochranném pásmu STL, NTL plynovodů a plynovodních přípojek nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby, obrysy přístřešků, stožárů VO, sloupů, pilířů, informačních tabulí, opěrných zdí, laviček, košů atd.(patky, podezdívky, betonové základy apod.) musí být vzdáleny od obrysu stávajícího plynárenského zařízení min. 1 metr.
Výše uvedené stavby aj. nejsou součástí stavby.

· Dopravní značení musí být umístěno tak, aby mezi obrysem potrubí plynovodu, přípojky a lícem betonových základů drobného stavebního prvku byla dodržena vzdálenost min. 1 metr.
Dopravní značení nebude zřizováno.

· Obrysy kanalizačních šachet (uličních vpustí) budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu STL, NTL plynovodů a plynovodních přípojek.
Kanalizační šachty nejsou součástí stavby.

· Při odstraňování stromů a keřů nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Při případném dolování pařezu lze v ochranném pásmu plynovodu, přípojky vykonávat zemní práce pouze ručně. Zasahují-li kořeny pod plynovod, přípojku, je třeba je obnažit a přerušit, aby nedošlo k posunu, popř. poškození plynárenského zařízení.
Odstraňování stromů a keřů není předmětem stavby.

· V případě vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího STL, NTL plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu, přípojky.
Nové stromy nebudou vysazovány.

· Při odstranění konstrukce komunikace v úrovni zemní pláně (skrývce zeminy) požadujeme chránit STL, NTL plynovody a plynovodní přípojky před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
V obvodu stavby se nenacházejí podzemní plynárenská zařízení, jež by uvedenou ochranu vyžadovala.
· Při odtěžení stávající konstrukce komunikace (skrývce zeminy)bude podstatně sníženo krytí STL, NTL plynovodů a plynovodních přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz, těžkých stavebních strojů pro hutnění atd.) přímo nad potrubím, není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké stavební techniky. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení.
V obvodu stavby se nenacházejí žádná podzemní plynárenská zařízení, ke snížení jejich krytí proto dojít nemůže.
InfoTel, spol. s r.o.
Ka/0037/-2018/nE
9.2.2018

Stavba nezasahuje do VVKS a jeho ochranného pásma. Společnost Infotel, jež je zplnomocněna zastupovat společnost UPC Česká republika, s.r.o., nemá k rekonstrukci komunikace připomínek.
Ostravské komunikace, a.s.
OKAS-0622/18/TSÚ/krauss
26.1.2018
Rekonstrukce stezky bude probíhat v bermě Ostravice, stavba proto nebude nezasahovat do mostních objektů ve správě Ostravských komunikací. Podmínka z vyjádření je splněna.

OVAK a.s.
6.1/8025/1031/18/Pac
21.2.2018

Bez námitek s realizaci stavby.

Ovanet
18-123
28.2.2018
Stavbou dojde k dotčení ochranného pásma optické trasy, která je vedena na mostní konstrukci mostu Pionýrů. Stavbou nebude optická trasa zasažena, stavební práce budou probíhat v bermě Ostravice mimo podzemní trasu optických kabelů. Podmínky vyjádření se týkají realizace stavby a jsou zapracovány v bodu 10b) této zprávy.

PODA
TaV/359/2018/Vo
27.2.2018
Telekomunikační zařízení nebude pojížděno těžkými mechanismy, neboť trasa se nachází na konstrukci mostu nad příjezdovou trasou stavební techniky. V bermě nebude skladován materiál, vytěžený mateiál bude ihned odvážen.
T-mobile
E03085
23.1.2018

Stavbou dojde k dotčení ochranného pásma optické trasy, která je vedena na mostní konstrukci mostu Pionýrů. Stavbou nebude optická trasa zasažena, stavební práce budou probíhat v bermě Ostravice mimo ochranné pásmo, které činí 1 m - viz obrázek. Podmínky vyjádření se týkají realizace stavby a jsou zapracovány v bodu 10b) této zprávy.
[image: image1.jpg]



Veolia Energie ČR, a.s.
RSMSS/20180123-002/SR
31.1.2018
Souhlas s realizací stavby. Podmínky vyjádření se týkají realizace stavby a jsou zpracovány v bodě 10b) této zprávy. Stavba se nachází v ochranném pásmu teplárenského zařízení, které je vedeno na mostech a lávkách přes Ostravici. Při stavbě nebudou tato zařízení dotčena.
16. Plán kontrolních prohlídek
Kontrolní prohlídky stavby prováděné státní správou dle stavebního zákona na této stavbě doporučuji provést následující:

· Kontrola po rozmístění zázemí stavby, plochy zařízení staveniště.

· Kontrola po vytyčení stávajících inženýrských sítí v dosahu stavby.

· Kontrola funkčnosti přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, úplného přechodného dopravního značení.

· Průběžná kontrola odstranění stávajících konstrukcí komunikace
· Průběžná kontrola pokládky nových konstrukčních vrstev komunikace, dostatečné hutnění, apod., minimálně dvě kontrolní prohlídky.

· Průběžná kontrola, zda nedochází k nadměrnému znečišťování veřejných komunikací a zda je případné znečištění průběžně odstraňováno.

· Závěrečná kontrolní prohlídka zaměřená na vyklizení staveniště (čistotu bývalého pracovního prostoru) a čistotu veřejných komunikací. 
Termíny kontrolních prohlídek stavby budou vycházet z harmonogramu zhotovitele stavby a budou sděleny investorovi (resp. stavebníkovi) a orgánům státní správy tak, aby odpovídaly vytipované činnosti. Toto bude právně ošetřeno ve smlouvě o dílo mezi investorem a zhotovitelem.

17. Podklady

1) Znalecký posudek. Posouzení provedení komunikace v bermě řeky Ostravice, KÚ Ostrava. Vhodnost konstrukce zpevněných ploch komunikace pro ORG 8138 "Cyklostezky". komunikace v bermě, úsek lávka na Kamenec - lávka ke hradu, staničení komunikace v úseku bermy v km cca 1,5 - 2,68 (dl. cca 1,18 km). Vypracoval Ing. L. Hlisníkovský, Ostrava, srpen 2014.

2) Znalecký posudek č. 36-2016, Odpovědi na otázky Magistrátu města Ostravy, investičního odboru, Prof. Ing. Jaromír Říha, CS., Brno, 30.6.2016.

3) Zápis z jednání konaného na MMO 1.9.2016 ke stavbě "Oprava komunikace v bermě řeky Ostravice"
4) Dokumentace pro provádění stavby "Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice", Architektonická kancelář ARKOS s.r.o., Ing. Pavel Obroučka, prosinec 2016
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