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B1l. Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavebné dotéené pozemky se nachazi v obci Ostrava — Radvanice v katastralnim tzemi
€. 715018. Stavenistém se stane objekt na p.C. 833/3 a pozemky v jeho okoli s p.¢.
818/19, 833/4, 833/5, 833/8, 835/1, 835/14, 835/15, 835/16, 835/21 a 847/6.

Aredl je tvofen nezpevnénou zatravnénou plochou s pfistupovymi chodniky a nékolika
vzrostlymi stromy. Aredl je oplocen.

Pozemek je rovinného charakteru, véetné terénnich zlomu.

Veskeré stavebni prace budou provadény na pozemcich stavebnika.

b) vy€et a zavéry provedenych pr tazkum G a rozbor G

Byly provedeny nasledujici prizkumy mista stavby:
- prohlidka, fotodokumentace a zaméfeni objektu v pribéhu podzimu 2016

c) stavajici ochranna a bezpe €nostni padsma

Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyCeni podzemnich siti technické
infrastruktury ve stavebné dotCené ploSe. Béhem vystavby je dodavatel povinen Fidit se
poZadavky a pokyny spravcu siti.

Zafizeni stavenisté (stavebni bunky, skladky materialu apod.) budou situovany mimo
ochranna pasma siti technické infrastruktury.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému azemi

Stavba se nenachdazi na zaplavovaném Uzemi.
Stavba se nenachazi na poddolovaném Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana oko Ii, vliv stavby na odtokové
pom éry v Uzemi
Etapa vystavby:
Emise znecistujicich latek v ramci vystavby budou vznikat jak primarné, tj. z vlastnich mechanismu
a jejich ¢innosti a provozu automobilll na pfijezdovych trasach, tak sekundarné, tj. vznosem
znedistujicich latek jiz usazenych z dotéenych ploch a komunikaci.
Pro vypocet imisniho pfitizeni se predpoklada, ze demoli¢ni, stavebni a montazni prace budou
provadény pfi 7mi dennim pracovnim tydnu. V pracovni dny od 06:00 do 21:00 hod. O vikendech a
ve svatcich od 08:00 do 19:00 hod. Zdroje emisi budou do¢asné, budou se vyskytovat pouze po
dobu vystavby, tj. 6 mésicu.
Ve stavbé jsou navrzeny pouze stavebni materialy, vyrobky a konstrukce certifikované pro pouziti v
CR.

Sekundarni znecisténi ovzdusi:

Sekundarni znecisténi ovzdusSi vznika vznosem znedistujicich latek jiz usazenych z dotéenych
ploch véetné komunikaci. Jedna se hlavné o pevné &astice — prach. Plynné sorbované slozky se
uvoliuji do ovzduSi (pfi poklesu koncentrace v ovzduSi) v zanedbatelné mife. Mnozstvi
emitovaného prachu zavisi na mnozstvi uvolhovatelné (nikoli pevné vazané slozky) na ploSe, na
velikostnim slozeni usazeného prachu, na jeho soudrznosti a vlhkosti a na rychlosti vétru.
Vyraznym faktorem je vlhkost prachu. PFi vihkosti nad 35% velikost emisi z usazeného prachu na
skladkach se blizi nule. Imisni koncentrace pak dale zavisi na odlehlosti posuzovaného mista od
zdroje, rychlosti vétru a rozptylovych podminkach. NejvysSich koncentraci sekundarni prasSnosti se
tak dosahuje pfi vysokych rychlostech vétru, tj. nad 15 m/s. Tyto stavy lze v misté vystavby
ocekéavat cca po dobu 0,2% doby trvani v roce a to pouze pfi zdpadnim sméru vétru. Stanoveni
predpokladané imisni zatéze ze sekundarniho prachu vypoctem ma v sobé fadu Uskali a jeho
vypovidajici hodnota je vySSi pouze u specidlnich pfipadu (plosné skladky sypkych materiald,
vyschla kalova pole, skladky popilku apod.) U stavebni ¢innosti je rozsah vstupnich faktord takovy,
Ze vypoctové stanoveni ma znehodnocujici chyby. Obecné Ize konstatovat, Ze stavebni prace
provadéné v obdobi velkého sucha jsou vyznamnym zdrojem praSnosti. Proto je tfeba vznik
prasnosti snizovat na nejmensi moznou miru. K omezeni vzniku prachové zatéze (sekundarni i
primérni pfi vlastni ¢innosti rozpojovani a premistovani tuhych hmot) je proto tfeba zajistit:
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f)

v mistech rozpojovani materidlu pracovat pouze s vlhkym materidlem, tzn. jej zkrapét, pfedem
vlhéit, vyuzivat operativné k ¢innostem produkujicim praSnost vihk& obdobi,

zajistit ocistu vSech mechanizmu pfi odjizdéni z upravované plochy,

zajistit pravidelny mokry uklid dotéenych pfijezdovych komunikaci. Ten nefeSit pouze splachem,
nybrz i sbérem.

vSechna opatfeni provadénd k omezeni praSnosti zafadit do provoznich pfedpisG a zajistit
prokazatelné seznameni pracovnikl s témito opatfenimi,

pfi vybéru provadéci firmy sledovat také v nabidce hledisko ohledu na vliv na zivotni prostredi.

Etapa provozu:
V navrhovanych objektech nebude zadna vyroba produkujici specifické Skodliviny do ovzdusi.

Vliv stavby z pohledu mozné zmény dopravniho zatizeni zlstava stejny se stavajicim stavem.
Stavebni Gpravy svym charakterem zménu dopravni zatéze nezpUsobi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky:
Stavebni Upravy nemaji zadny vliv na okolni stavby v lokalité, jelikoZz odstupové vzdalenosti od
stavajicich staveb jsou velké a z(stavaji stejné.

Vliv stavby — zastinéni, hluk:
Navrhované stavebni Upravy objektu nevyvolaji zadny z téchto negativnich vliva.

Bodové zdroje znedisténi:
Vytapéni — zGstava stavajici systém, tudiz pavodni stav beze zmény.

PloSné zdroje znegisténi:
PloSné zdroje znecisténi ovzdusi, jako skladky prasnych surovin, trvalé stavebni prace apod.
v ramci provozu feSeného arealu nebudou zadné.

Vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi:
Stavebnim zamérem se odtokové poméry srazkovych destovych vod v feSeném GUzemi nezméni.

pozadavky na asanace, demolice, kdceni d Fevin

Nebudou provadény asanace.
Vybourany material bude ihned nakladan a odvazen.
Pro potfeby stavby nebude provadéno ké&ceni dfevin.

g) pozadavky na maximalni zabory zem édélského p tdniho fondu nebo pozemk

ur€enych k pln éni funkce lesa

Nebude provadén zabor zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni
funkce lesa.

h) dzemn é technické podminky (moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu)

Napojeni na dopravni infrastrukturu
Vjezd a pfistup na pozemek pro pési zlistava zachovan z ulice U Stavisek.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Vodovod:
Beze zmény

Splaskova kanalizace:
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Beze zmény

Destovéa kanalizace:
Beze zmény

Elektfina NN:
Beze zmény

Plynovod:
Beze zmény

Sdélovaci vedeni:
Beze zmény

Doprava v klidu
Beze zmény

i) vécné a ¢éasoveé vazby stavby, podmi Rujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude realizovana v jedné etapé.
Pfedpokladané zahajeni stavby 07/2018
Predpokladané ukonc&eni stavby 02/2019

Realizace stavebnich praci nema vécnou, ani ¢asovou vazbu na jiné stavby.
Provedeni stavebnich Gprav nevyvolava zadné jiné podmiriujici investice.

B2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Uégel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek

Pfedmétem stavebnich praci je 1é¢ebna dlouhodobé& nemocnych (LDN), ktera se nachazi
v Ostravé Radvanicich. Aredl je tvofen nékolika budovami, které jsou navzajem propojeny
spojovacim krékem.

LéCebna dlouhodobé nemocnych v Ostravé — Radvanicich je odborny 1é&ebny Ustav oboru
geriatrie, ktery se zabyva zékladni a specializovanou komplexni péci o staré a dlouhodobé
nemocné pacienty.

Disponuje celkovou kapacitou 80 IlGZzek na c¢&tyfech stanicich. Pokoje jsou tfillzkové
dvoullizkové a jednolGzkové. Stanice jsou smiSené. VeSkeré pristupy jsou bezbariérové.

V arealu se také nachazi Rehabilitatni stfedisko, které zajistuje 1é€ebnou télesnou vychovu
individualné u ladzka pacienta, fyzioterapeutickou |é¢bu, ergoterapii, muzikoterapii a
skupinové cviceni

Aredl LDN je rozdélen na jednotlivé pavilony, které na sebe navzijem navazuji nebo jsou
spojeny komunikaénim krékem. Pavilony se odliSuji rGznymi stavebnimi konstrukénimi
systemy.

Stavebnimi Gpravami se neméni smyls uzZivani objektu, ani po¢et osob objekt uzivajici.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorovéh o reSeni

Urbanistické feseni vypliva ze stavajiciho urbanistického feSeni tzemi.
Povaha stavebnich praci nevyZaduje feSeni prostorového feSeni, ani umisténi stavby.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné FeSeni
Architektonické feSeni vyplyva ze stavajiciho feSeni objektu.
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Objekt bude celoplodné zateplen, tudiZz pohledovou vrstvu fasady bude tvofit tenkovrstva
toCend omitka zrnitosti do 1,5mm. Klempifské prvky budou provedeny z pozinkované

plechu a titanzinku. Pochozi plochy nebudou stavebné dotéeny. Okapovy chodnik bude
proveden z bet. dlazdic.

Barevné feSeni:

Fasada, sokl: fasada bude dvoubarevnd s geometrickymi tvary
30% plochy

Vyplné otvorl — ram: bila/tmavé Seda

Klempifské, zamec&nické vyrobky: pozinkovany plech, titanzinek — bez natéru

Okapovy chodnik: Seda

B.2.3 Dispozi éni a provozni FeSeni, technologie vyroby
Stavebnimi pracemi nedochazi ke zménam dispozi¢niho, ani provozniho feSeni objektu,
ani jeho uzivani.
V objektu se nenachazi technologie vyrobniho charakteru.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavebnimi pracemi se neméni zpusob pfistupu a uzivani objektu osobami se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace — zachovano stavajici.

B.2.5 Bezpe €nost p fi uzivani stavby

Stavebni Upravy byly navrzeny v souladu nafizenim viady €. 361/2007 Sh. kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, vyhldSkou €. 268/2009 Sb. o technickych
pozZadavcich na stavby.

Pouzité materialy budou splhovat technické poZadavky dané vyhlasky &. 22/1997 Sh. o
technicky poZadavcich na vyrobky a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. v platném znéni a
souvisejicich pravnich predpisu.

Protiskluzné vlastnosti podlah budou vyhovovat CSN 72 5191.

Stavebnimi pracemi se neméni zplisob uzivani objektu.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby
Vyskové feSeni
10,000 objektu je uvazovéana jako Cista podlaha 1.NP.

Dilata¢ni ¢lenéni
Stavajici objekt tvofi pét dilatacnich celku.

Bouraci prace

Odpojeni a demontaz vSech prvku na fasadé

V dotéenych mistech odstranéni rostlinného porostu

Provede se demontéz oploceni a ¢asti zpevnénych ploch navazujicich na objekt

V celém objektu se v souvislosti s vyménou oken provede vypusténi topného okruhu

a demontaz otopnych téles. Po provedeni zednickych praci budou télesa

namontovany zpét

e Provede se odstranéni stavajici ETICS tl.60mm s tepelnou izolaci PPS tl.50mm,
demontdZz vSech prisluSenstvi vCetné& kotev, po vybourani provést mechanické
ocisténi podkladu

e Vybourani stavajicich drevénych okennich a balkonovych sestav, vcetné
meziokennich vloZzek a vnéjSiho parapetu, vnitfniho parapetu. V socialnich uzlech a
mistnostech, kde je parapet tvofen keramickym obkladem se Setrné vyboura. Jedna

se o0 jednoduché drevéné vypiné otvorl (okna a balkénové sestavy) prosklené
izolacnim dvojsklem

Cislo pfilohy —03/18-B 7



ﬁ:_\ B Souhrnna zprava
ANIA LDN Radvanice- Zatepleni obvodového plasté, vyména oken a dvefi a oprava balkén
Dokumentace pro provadéni stavby

Vybourani prosklené stény - Jednoduchd kovova sténa prosklena izolaénim
dvojsklem bez preruseného tepelného mostu

Demontéz ocelovych vrat a dvefi

Demontaz klempifskych prvkd (okapni Zlaby, svody, oplechovani)

Demontaz zamecnickych prvk

Demontéz ocelovych mfizi

Demontéz vétracich mfizek

Demontaz vzduchotechniky — poté zpétna montaz

Celkova demontaz ocelové konstrukce véetné okenni vyplné (PavilonHB,Kom. Kréek)
Demontéz balkonové vypiné (betonové skofepiny), véetné spojovaciho materialu

U balkonu dojde k vybourani keramického soklu

>~ s

Bliz8i popis bouranych konstrukci viz. vykresova ¢ast.

e Béhem bouracich praci je nutno dbat na opatrnost, aby nedoslo k poSkozeni
ostatnich konstrukci

o P¥i provadéni bouracich praci je nutho postupovat obezietng, v pfipadé vyskytu
nejasnosti, nebo pokud se skute¢ny stav odchyluje od prepokladaného, je tfeba
kontaktovat projektanta.

e Pro zajiSténi bouracich praci ve vSech podlazich musi dodavatel pouZit takovou
mechanizace, kterd vyhovi Unosnosti nosnych konstrukci.

e P¥i bouracich pracich je nutné vénovat zvySenou pozornost transportu a skladovani
vybouraného stavebniho materidlu. PFi bourani je tfeba zamezit shromazdovani
vétSiho mnoZstvi materialu na jednom misté. Pfipadné material skladovat co nejblize
nosnych svislych konstrukci.

e P¥i v8ech bouracich pracich je tfeba dodrzet pfedpisy a platnou legislativu tykajici
sebe bezpec€nosti prace - tj. zejména 309/2006 Sb. zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a 591/2006 PozZadavky na bezpecénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistnich.

e Veskeré bouraci prace v nosnych konstrukcich mohou byt provadény az po osazeni
novych prekladu a statickém zajiSténi konstrukce

o Ve3keré skladby jsou orientacni, budou upfesnéni pfi bouracich praci

Dodavatel stavby zpracuje pro jednotlivé bouraci pr ace technologické postupy,
které budou p fed zahajenim praci konzultovany s technickym dozore m investora,
nebo autorskym dozorem stavby.

Vykopy

V nezpevnénych plochach se provedou vykopy pro provedeni KZS. Vykop bude proveden
500mm pod Udroven terénu. Vykop bude proveden jako nepazeny. Vykopek bude
skladovan vedle vykopu a nasledné bude pouZzit pro zasyp.

Ve zpevnénych plochach se provede vykop pro provedeni KZS — fezéni asfaltové plochy
v pruhu 400mm.

Zaklady
Stavebnimi pracemi nebudou zakladové konstrukce dotCeny.

Svislé nosné konstrukce
Stavebnimi pracemi nebudou svislé nosné konstrukce dotéeny.

Svislé nenosné konstrukce
Stavebnimi pracemi nebudou svislé (nenosné) konstrukce dotceny.
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Vodorovné nosné konstrukce
Stavebnimi pracemi nebudou vodorovné konstrukce dotceny.

Vodorovné nenosné konstrukce
Stavebnimi pracemi nebudou vodorovné nenosné konstrukce dotéeny.

StreSni pl4st (Pavilon P, L, HB, Komunikaéni kréek)

Skladba stavajiciho stfeSniho plasté nebude stavebné dotéena. Pfed provedenim
zatepleni stfechy se provede demontaz stavajicich klempifskych prvka a profezani
vzedmuté asfaltové krytiny.

Po celém obvodu stfechy bude provedeno zvySeni atiky cca o 500mm pomoci
poérobetonovych tvarnic.

Podkladni betonové prvky vzduchotechniky budou zvySeny dobetondvkou (300mm) a
poté se provede zpétnd montaz vzduchotechniky (veSkeré montazni prvky a pfisluSenstvi
jsou soucasti vzduchotechniky) — Pavilon L.

Zatepleni ploché stfechy bude feSeno podtlakovym systémem.

V naruSenych mistech stavajici krytinu je nutno opravit a zajistit tésnost pomoci
samolepicich asfaltovych pasu

Na pfipraveny povrch se provede tepelna izolace tvofena polystyrénem EPS S 100
(Ap=0,037 W/m.K) t1.240 mm. Izolant bude kotven podtlakovym systémem.

Odvodnéni stfechy je feSeno stavajicim zplsobem a to pomoci stfesni vpusti.

Veskeré stfeSni vpusti budou vyménény za nové + doplnéni veSkerého pfisluSenstvi

(z divodu navySeni tloustky ploché stfechy)

PFistup na stfechu je FeSen z okennim otvorem z pavilénu P.

Sklonové poméry stfechy se stavebnimi tpravami neméni.

Skladby stfeSnich plasta viz. vykresova ¢ast.

mPVC félie 1,6mm, podtlakové kotveno

separadni textilie 300g/m?

EPS S tl. 240mm, Ap=0,037 W/m.K, pfilepeno za studena

samolepici asfaltovy pas (v poruSenych mistech je nutno opravit stavajici krytinu a
zajistit tim tésnost)

e stavajici skladba stfesni konstrukce

Terasa, podlaha lodZie

Po vybourani vSech stavajicich vrstev podlahy terasy a lodZie az na stropni konstrukci
bude podlaha nové zateplena tepelnou izolaci z fenolické pény t1.200mm. Nasledné bude
poloZzena novéa hydroizolace — folie PVC a pfitizena naSlapnou vrstvou z betonovych
dlazdic.

Skladby viz. vykresova €ast.

Mrazuvzdorna dlazba osazena na podloZzky

Distan¢ni podlozky

Hydroizolace - folie PVC

Geotextilie 300g/m2/

Tepelna izolace (fenolicka péna) tl. 200mm, Ap=0,022W/m.K,

SBS modifikovany asfaltovy pas s Al vlozkou, tl. 4 mm

Penetradni natér

Nosna ZB konstrukce tl.250mm

Podhledy
Po komplexni demontaZzi stavajiciho zatepleni podhledu hlavniho vstupu a nakladové

rampy u kuchyné, budou podhledy nové zatepleny kontaktni zateplovacim systémem
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ETICS s tepelnou izolaci z mineralniho viakna MW tl. 320mm A,=0,036W/m.K,
s povrchovou Upravou.

VypIné otvord
Okna:

Provede se vyména vSech oken v pavilonu.

VypIné oken budou osazena tepelné izolaénimi skly s vyplIni €irého skla vsazenych do
plastovych ramu bilé barvy. Zaskleni bude provedeno izolaénim trojsklem, okna budou
dodéana v tfidé "3" zvukové izolace oken

(dle CSN 73 0532 tfida 3, R,=39dB).

Okna budou opatfena kovovym kovanim. Clenéni bude zachovano stavajici.

Novéa okna budou v souladu s poZadavky na tepelné technické parametry stanovené CSN
73 0540-2 a pozadavky na vzduchovou nepriizvuénost dle CSN 73 0532.

Venkovni parapety oken bude tvofit ocelovy pozinkovany plech bez natéru.

Pod parapety bude pouZzit XPS polystyrén tl. 30mm ip=0,036 W/m.K.

Parametry oken:

Souginitel prostupu tepla Uy = 0,9 W/m?K
Vzduchovéa nepruzvuénost Rw =39dB
Svételna propustnost min. 75%

Na jizni strané fasady budou doplnény venkovni Zaluzie — manualné ovladany, stfibrné
Soucésti dodavky jsou veskeré souvisejici sou€asti (krytky, kotevni material atd.).

Soucasti dodavky oken budou veskeré souvisejici prvky (tésnici pasky, folie, kotevni
material atd.). MontaZ bude provedena v souladu s CSN 74 6077.

Balkonové sestavy:

Provede se vyména vSech balkonovych sestav v pavilonu.

VypIné budou osazeny tepelné izolaénimi skly s vyplni &irého skla vsazenych do
plastovych ramu bilé barvy. Zaskleni bude provedeno izolaénim trojsklem, okna budou
dodéna v tFidé "3" zvukové izolace oken (dle CSN 73 0532 tfida 3, R,=39dB).

Balkonové sestavy budou opatieny kovovym kovanim. Clenéni bude zachovano stavajici.
Balkonové dvefe budou opatfeny bezpecnostnim sklem.

Pod parapety bude pouzit XPS polystyrén tl. 30mm Ap=0,036 W/m.K.

Nova okna a balkonové dvefe budou v souladu s poZzadavky na tepelné technické
parametry stanovené CSN 73 0540-2 a poZadavky na vzduchovou neprizvuénost dle
CSN 73 0532.

Venkovni parapety oken bude tvofit ocelovy pozinkovany plech bez natéru.

Parametry balkénovych sestav:

Souginitel prostupu tepla Uy =0,9W/m?K
Vzduchova neprizvucénost Rw = 39dB
Svételna propustnost min. 75%

Na jizni strané fasady budou doplnény venkovni Zaluzie — manualné ovladany, stfibrné
Soucésti dodavky jsou veskeré souvisejici sou€asti (krytky, kotevni material atd.).

Soucésti dodavky oken budou veskeré souvisejici prvky (tésnici pasky, folie, kotevni

material atd.). MontaZ bude provedena v souladu s CSN 74 6077.

Dvefe:
Dvere do venkovnich prostor:
V objektu budou provedeny v hlinikové ¢i plastové vstupni dvere.
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Zaskleni bude provedeno izolaénim trojsklem.
Vybrané vstupni dvefe budou vybaveny samozaviratem a aretaci v oteviené poloze.

Parametry vstupnich dvefi:

Soucinitel prostupu tepla Un=1,1 W/m?.K
Vzduchova neprizvucénost Rw=39dB
Svételna propustnost (zaskleni) min. 75%

StreSni svétliky:
Stavebniho otvor 950x950,
zaskleni/ PC 32 mm + kopule (na pevno):
horni vrstva - PMMA
spodni vrstva -PCtl. 32 mm
manzeta PVC -v15cm
-v 30 cm
-v45cm
-v 60 cm
-v75cm

Soucinitel prostupu tepla: Uw=0,88 W/m2.K

TFida zvukové izolace "3" (dle CSN 73 0532)

ManZzety budou pouzity dle dané potfebné vysky (Ize riizné kombinovat)

Stiedni svétlik bude dodan a osazen vcetné pfisludenstvi v souladu s pozadavky
CSN 74 6077.

Lehky obvodovy plast (LOP) — Pavilon HB

Hlinikova konstrukce zimni zahrady bude provedena nové ve stejném tvaru i zpusobu
kotveni. Hlinikovy ram bude vypInén bezpe&nostnim izolacnim trojsklem.

Budou se zde nachazet okenni kfidla, ktera budou sklopna (mikroventilace)

Prvni a ¢tvrta fada bude provedena z tepelné izola¢nich panelt (neprahlednéa ¢ast)

Na jizni strané fasady budou doplnény venkovni Zaluzie — manualné ovladany, stfibrné
Soucésti dodavky jsou veskeré souvisejici sou€asti (krytky, kotevni material atd.).

Soucasti dodavky budou veskeré souvisejici prvky (tésnici pasky, folie, kotevni material
atd.). Montaz bude provedena v souladu s CSN 74 6077.

Parametry zaskleni:

Souginitel prostupu tepla U,=0,9 W/m*.K
Vzduchovéa nepruzvucnost Rw=39dB
Svételna propustnost min. 75%

1) Obecna technicka specifikace systému :

e materidl pro profily : aluminiové profily jsou lisované ze slitiny AIMgSi 0,5 F 22 dle
DIN 1748 a DIN 17615

e spojovaci material : preruSeni tepelného mostu : Polyamid 6.6 (PA) pro anodizaci
nebo barevnou povrchovou Upravu po spojeni.Polythermid (PT) pro anodizaci nebo
povrchovou Upravu pied spojenim.

e anodicka oxidace : aluminiové profily nebo plechy musi byt podle DIN
17611eloxovany
e barevné natéry : kvalitnim praskovym vypalovacim lakem (provadi napf.

drzitel certifikatu GSB )
e materiél pro tésnéni: tésnici profily musi byt z EPDM (dle DIN 7863)
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e skupina materialu ramu:dle koef. Uf prostupu tepla jednotlivych profild dle poZzadavku
pFisludnych norem dle E DIN EN ISO 10077-2 a CSN 73 0540-2 kde se stanovuji
poZzadované a doporu¢ené hodnoty Un pro pfisl. typy budov.

o Uf=mensinez 1,5 W/(m2.K). Pro jednotlivé profily a profilové kombinace je

¢ hodnota koef. Uf stanovena vypoctem (napf.program Schiico U Cal).

e skupina namahani: C - skupina zatiZitelnosti proti hnanému desti (dle DIN 18055)
hodnota souginitele sparové pravzdusnosti i lv,n dle CSN 73 0540-2/Z1.

e protihlukova ochrana : podle kombinace profili a zaskleni je mozné u
konstrukci dosadhnout hodnot napf. (32-35 db) v krajnim pfipadé aZz po tfidu
protihlukové ochrany 4 (40-44 dB) apod. dle DIN 4109, DIN 52210 a VDI smérnice
2719

2) Popis navrzenych AL konstrukci :

Lehky obvodovy plast pro Pavilon HB je navrzeny z fasadniho hlinikového profilového
systému ve sloupko-pfickovém provedeni s viditelnymi venkovnimi AL krycimi liStami
s pohledovou Sitkou 50 mm, ze strany interiéru je pohledova Sifka AL profild rovnéz 50
mm. Faséda je horizontéalné i vertikalné rozdélena dle pohledu v PD, posledni horni dil
Sikmy nepruhledny izola¢ni panel tvofi tak Sikmou stfechu pod Uhlem ca. 45¢ pfechod
z Sikmé plochy na svislou sténu je systémovy. Stény jsou systémové kotveny v nadpraZzi,
osténi i vmisté u podlahy. Zaskleni je realizovano izola¢nim 3-sklem. V mistech
nepruhlednych v dolnim pasu bude namisto zaskleni osazen zatepleny neprdhledny
panel, zvenku se sklem jednoduchym smaltovanym v barvé RAL a uvnitf s tepelnou
izolaci.

Parametry zaskleni:

Souginitel prostupu tepla U,=0,96 W/m?*.K
Vzduchova neprizvucénost Rw=39dB
Svételna propustnost min. 75%

Parametry nosného rastru:
Souginitel prostupu tepla U,=0,71 W/m*.K

Parametry tepelné izola¢nich panelu:
Soucinitel prostupu tepla U,=0,20 W/m?.K

Pfed zahajenim vystavby je nutno provést vyrobni doku mentaci, kter4 bude
odsouhlasena.

Prosklend sténa se vstupnimi dvefmi:

Prosklena sténa se vstupnimi dvefmi bude nové provedena. R&m bude tvofen z hliniku.
Zaskleni bude provedeno do vysky 3,73m, a bude opatfeno bezpeénostnim izolaénim
trojsklem. V horni ¢asti prosklené stény se budou nachézet okenni kfidla (mikroventilace),
které budou ovladany pakovym ovladacem (1,1m nad podlahou). Vstupni dvefe budou S.
2350mm a v. 2350mm. Vrchni kovani kovové klika — klika, bezpe€nostni zdmek vioZkovy,
cylindricky, samozavira¢

Prosklena sténa se vstupnimi dvefmi bude nahrazena stejnym tvarem i zpusobem
kotveni.

Soucésti prosklené stény je i zastfeSeni.
1) Obecna technicka specifikace systému :

o  materiél pro profily : aluminiové profily jsou lisované ze slitiny AIMgSi 0,5 F 22 dle
DIN 1748 a DIN 17615
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e spojovaci material : preruseni tepelného mostu : Polyamid 6.6 (PA) pro anodizaci
nebo barevnou povrchovou Upravu po spojeni.Polythermid (PT) pro anodizaci nebo
povrchovou Upravu pfed spojenim.

¢ anodicka oxidace : aluminiové profily nebo plechy musi byt podle DIN
17611eloxovany

e barevné natéry : kvalitnim praskovym vypalovacim lakem (provadi napf.
drzitel certifikatu GSB )

e  materiél pro tésnéni: tésnici profily musi byt z EPDM (dle DIN 7863)

e skupina materialu ramu:dle koef. Uf prostupu tepla jednotlivych profild dle
pozadavku pfisludnych norem dle E DIN EN ISO 10077-2 a CSN 73 0540-2 kde se
stanovuji poZzadované a doporu¢ené hodnoty Un pro pfisl. typy budov.

e Uf=mensinez 1,5 W/(m2.K). Pro jednotlivé profily a profilové kombinace je
hodnota koef. Uf stanovena vypocétem (napf.program Schiico U Cal).

¢ skupina namahani : C - skupina zatizitelnosti proti hnanému desti (dle DIN 18055)
hodnota souginitele sparové pravzdusnosti i lv,n dle CSN 73 0540-2/Z1.

e  protihlukova ochrana : podle kombinace profili a zaskleni je mozné u
konstrukci dosahnout hodnot napf. (32-35 db) v krajnim pfipadé az po tfidu
protihlukové ochrany 4 (40-44 dB) apod. dle DIN 4109, DIN 52210 a VDI smérnice
2719

2) Popis navrzenych AL konstrukci :

Prosklena sténa pro Spojovaci kréek je navrzeny z fasadniho hlinikového profilového
systému ve sloupko-pfickovém provedeni s viditelnymi venkovnimi AL krycimi liStami
s pohledovou Sitkou 50 mm, ze strany interiéru je pohledova Sitka AL profild rovnéz 50
mm. Fasada je horizontalné i vertikalné rozdélena dle pohledd v PD. Soucasti prosklené
stfechy je i zastfeSeni. Stény jsou systémové kotveny v nadprazi, osténi i v misté u
podlahy. Zaskleni je realizovano izolaénim 2-sklem. V mistech nepruhlednych v dolnim
pasu bude namisto zaskleni osazen zatepleny neprdhledny panel, zvenku se sklem
jednoduchym smaltovanym v barvé RAL a uvnitf s tepelnou izolaci.

Parametry zaskleni:

Souginitel prostupu tepla Uy = 2,3 W/m*K
Vzduchovéa nepruzvuénost Rw=39dB
Svételna propustnost min. 75%

Parametry nosného rastru:
Soucinitel prostupu tepla U,=0,96 W/m?.K

Pfed zahajenim vystavby je nutno provést vyrobni doku mentaci, ktera bude
odsouhlasena.

Omitky v exteriéru:

Provede se oklepani nesoudrznych omitek fasady a odstranéni ETICS tl.60mm s tepelnou
izolaci PPS tl.50mm. Pfed zah4jenim praci bude fasada celoploSné mechanicky ocisténa.
V dotéenych mistech se povrch ocisti, napenetruje a provede se srovnani jadrovou
omitkou. Odhadovana plocha oprav cca 20% plochy fasady.

Finalni pohledovou vrstvu bude tvofit jednosloZkova pastovita tenkovrstvd omitka na bazi
silikonu

Parametry venkovni omitky:
Zrnitost: 1,5 mm
Faktor difazniho odporu p: 40
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Soucinitel tepelné vodivosti A: max. 74 W/m*K
Soudrznost: 0,32 MPa
Ekvivalentni diftzni tloustka sd <0,14 m

Barevnost objektu se urCi béhem realizace, fasada bude dvoubarevna s geometrickymi
tvary (pruhy, kostky, obdélniky) — 30% plochy

Pfed provedenim omitek bude povrch napenetrovan penetraci na bazi polymerni disperze
a mineralnich piniv pod silikonové omitky.

Technické parametry penetrace:

Objemova hmotnost: 1,65kg/dm?®

Podil pevnych &astic: 70%

Zrnitost: 0,5mm

Spotieba materialu: 0,2-0,25 kg/m? dle povrchu

Zatepleni fasédy:

Fasada bude celoplo3né zateplena.

Izolant bude k podkladu lepen a kotven hmoZdinkami, lepeni bude provedeno dle pokynu
vyrobce. K lepeni a stérkovani bude pouZzita mineralni lepici malta.

Technické parametry lepici malty:

Zrnitost: 0,7mm

Soucinitel tepelné vodivosti A: max. 0,54 W/m*K
Faktor difazniho odporu p: max. 20

Kapilarni absorbce vody: max. 0,4 kg/m*min®®
Reakce na ohen: tfida Al

Objemova hmotnost zatrvdlé malty: 1350-1550 kg/m?®

Jako izolant bude pouZzita mineralni vina s podélnym vliaknem tl. 160mm a 320mm
Ap=0,036 W/m.K. Cést fasady u terénu do vysky a pod terén cca 300mm bude zateplena
XPS polystyrénem tl. 160mm, Ap=0,033 W/m.K.

Soucésti stérkové hmoty bude vyztuzna sklotextilni sitovina se zvySenou odolnosti vici
acinkam alkalii.

Technické parametry sitoviny:

Velikost ok: 4x4 mm
Hmotnost na plochu: >145 g/m?
ZatiZzeni na mezi pevnosti: >1500 N/50mm
Vydatnost: 55 m?

Pro zékladni vyztuZznou vrstvu z divodu prodySnosti mineralni vaty bude pouZzita difazné
oteviena stérkovaci hmota s vyztuznymi vildkny pro zvySeni flexibility, mechanické
odolnosti a snizeni rizika vzniku trhlin.

Omitky v interiéru:

V mistech novych dozdivek bude provedeno prestérkovani tenkovrstvym tmelem s
vystuznou skelnou sitovinou rohy budou opatfeny rohovniky. Pohledovou vrstvu bude
tvofit Stukova VC omitka.

Osténi a nadprazi ménénych vyplni otvort bude vylepeno EPS polystyrénem tl. 20mm, na
ktery se provede z&kladni vrstva s vloZenou skelnou sitovinou, v rozich budou osazeny
rohové profily. Pohledovou vrstvu bude tvofit Stukova omitka.

Napojeni omitek na nové vyplné otvor bude feSeno APU listou.

Obklady v interiéru:
V mistech dotéenych se provede repase keramického obkladl. Nové obklady budou
pouzity 1. Obchodni jakosti stfedni a vysSi tfidy, vrozmérech, ¢lenéni vybranym
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stavebnikem. Povrch zdiva se pfed provedenim novych obkladid ocisti, zbavi volnych
¢asti a srovna. Obklady kolem oken, dvefi budou lemovany systémovymi ukoncujicimi
hlinkovymi liStami. Rovinnost bude v toleranci +£3 mm na dvoumetrové lati, £1 mm na
dvaceticentimetrové lati. Rozdil vySek na dvou sousednich obkladackach bude v toleranci
0,5 mm. Spéary mezi obklady budou pravidelné Siroké. Sparovaci hmoty budou voleny
dle mista pouziti.

Natéry a malby:

Malby:

Nové a stavebné dotcené konstrukce budou opatfeny novym natérem. Vymalovany budou
vZdy celé dotCené stény.

Omitky v interiérech budou opatfeny 2 vrstvami otéruvzdorné malby. Pocet vrstev maleb
bude proveden v zavislosti na jeho kryti. Malby budou provedeny v bilém a barevném
odstinu pul na pul dle volby stavebnika.

Povrch bude pfed provedenim maleb mechanicky ocistén od volnych ¢asti, napenetrovan
(sniZeni séni povrchu).

Natéry:
Zamecnické vyrobky v interiéru budou chranény syntetickym nétérem. Povrchy se pfed
natérem ocisti od rzi a necistot. Min. pocet vrstev je 1x zakladni natér a 2x natér vrchni.

Z&mecnické vyrobky

Do vybranych oken bude namontovana okenni mfiz.
Vymeéna vétracich mfizek.

Nove zabradli.

Klempifské vyrobky

Klempifské vyrobky budou provedeny z ocelového pozinkovaného plechu a titanzinku.
Klempifské prace budou provedeny dle Zakladnich pravidel cechu klempifi a pokryvacd,
platnych norem ( CSN 73 3610 ) a podkladt vyrobce.

Truhlaiské vyrobky
Provede se doplnéni novych parapetu.
V pavilonu D bude nové vytvorfena dievéna pochuzi lavka.

Tepelné izolace

Obvodovy pl4st - svislé konstrukce

Obvodovy plast bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s tepelnou
izolaci. Jako izolant bude pouZzita mineralni vina s podélnym vlidknem tl. 160 nebo 180mm
Ap=0,036 W/m.K. s povrchovou Upravou armovanou tenkovrstvou omitkou.

Izolant bude k podkladu mechanicky kotven plastovymi kotvami s ocelovym trnem,
doplnénymi o zatky z mineralni viny.

Soklova ¢éast obvodového plasté 0,3m nad Uroven terénu bude zateplena XPS
polystyrénem tl. 160 nebo 180mm, 1,=0,033 W/m.K. Tepelnd izolace bude provedena
0,3m pod uroven terénu a bude bodové lepena.

Pro mechanické kotveni izolantu budou pouzity plastové talifové Sroubové hmozdiny
$8mm, talif $60mm délky, 275mm, min. hloubka kotveni min. 60mm (dle vyrobce).

Obvodovy plast - vodorovné konstrukce

Po komplexni demontaZzi stavajiciho zatepleni podhledu hlavniho vstupu a nakladové
rampy u kuchyné&, budou podhledy nové zatepleny kontaktni zateplovacim systémem
ETICS s tepelnou izolaci z mineralniho vlakna MW tl. 320mm Ap=0,036W/m.K,

S povrchovou Upravou.
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Hydroizolace
Izolace vuci zemni vihkosti

Po provedeni vybouréani ochranné pfizdivky se odstrani puvodni uvolnéna izolace a
reprofiluje se podklad. Na takto upraveny podklad se v dotéené ploSe provede nova
hydroizola¢ni vrstva tvofena jednim asfaltovym modifikovanym pasem (pas bude k
podkladu nataven).

Ochrannou vrstvu izolace bude tvofit nopova folie. Folie bude ukonéena 50mm nad
terénem systémovou listou.

Okapovy chodnik

Kolem objektu bude v celé délce (na nezpevnénych plochach) proveden okapovy
chodnik. Chodnik bude tvofen betonovymi dlazdicemi 500x500/50mm, které budou loZzeny
do piskového loze tl. 200mm.

B.2.7 Technick& a technologicka za Fizeni
Pfedmétem stavebnich praci neni dodavka zadnych technologickych zafizeni.

B.2.8 PozZéarn é bezpeénostni reSeni
Viz. samostatna ¢ast PD

B.2.9 Zasady hospoda Feni s energiemi

Stavebné dotéené konstrukce budou vyhovovat poZadavkim CSN 73 0540-2 tepelna
ochrana budov - poZadavky.
Navrhované feSeni je provedeno dle Energetického auditu,-ktery tvofi pfilohu dokladové
casti.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na  pracovni a komunalni

prost Fedi

Stavebni Upravy budou provedeny tak, aby splfovaly poZadavky platnych norem a
nafizeni, napf. vyhlasky &. 268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby, CSN 73
0540-2 Tepelna ochrana budov, CSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovéch
a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkud - poZadavky.

B.2.11 Zasady ochrany stavby p Fed negativnimi 0 €inky vn &jSiho prost fedi

a) ochrana p fed pronikdnim radonu z podlozi
Povaha stavebnich praci nevyZaduje feSeni ochrany proti pronikani radonu z podloZi.

b) ochrana p fed bludnymi proudy
Povaha stavebnich praci nevyZaduje feSeni ochrany pfed bludnymi proudy.

c) ochrana p fed technickou seizmicitou
Povaha stavebnich praci nevyZaduje feSeni ochrany pied technickou seizmicitou.

d) ochrana p fed hlukem
Nové vyplné otvorll budou dodany v lll. tfidé zvukové izolace.

e) protipovod nova opat feni
NevyZaduji se protipovodnova opatreni.
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B3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na technickou infrastrukturu zistava stavajici. Nebudou budovany zadné nove
pripojky na technickou infrastrukturu.

b) pfipojovaci rozm éry, vykonoveé kapacity a délky
Nebudou zfizovany Zadné nové pripojky na technickou, ani dopravni infrastrukturu.

B4. Dopravni reSeni

a) popis dopravniho FeSeni

Napojeni na dopravni infrastrukturu bude zajiSténo stavajicimi zpevnénymi plochami na
ul. U Stavisek. Zpusob napojeni se neméni.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu je feSeno stavajicim sjezdem z Capkovéa a dale na ul.
U Stavisek.

c) doprava v klidu
Pfedmétem stavebnich praci neni feSeni parkovani pro potfeby objektu.

B5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy

Po ukonceni stavebnich praci na fasadé objektu budou nezpevnéné plochy uvedeny do
puvodniho stavu. Provede se osev traviny v mistech vykopa.

b) pouzité vegeta €ni prvky
Provede se osev travin v ploSe dot&ené terénnimi Gpravami.

c) biotechnicka opat Feni
Nejsou.

B6. Popis vliv U stavby na Zivotni prost fedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prost Fedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady ap Gda
Odpady
Tuhé

Stavebnimi Upravami se neméni zplsob uzivani objektu, produkovany odpad bude
likvidovan stavajicim zpuasobem.

Kapalné
Stavebnimi pracemi nedojde k navySeni mnozstvi splaskovych a destovych odpadnich
vod. Odpadni vody budou likvidovany stavajicim zptsobem.

Plynné
Provozem objektu nevznikaji latky znecistujici ovzdusi.

Hluk
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Provozem objektu nebude vznikat hluk obtéZujici okoli.

b) vliv stavby na p Firodu a krajinu

Jednd se o stavebni Upravy stavajiciho objektu. Stavebni prace nebudou mit viiv na
okolni pfirodu, ani krajinu.

c) Vliv stavby na soustavu chran  énych tzemi Natura 2000
Neni.

d) navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjis tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Neni.

e) navrhovana ochranna a bezpe €nostniho pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany

Neni.

B7. Ochrana obyvatelstva

a) Pozadavky civilni ochrany na vyuZiti stavby k ochra né obyvatelstva
Nejsou.

b) Z&sady prevence zavaznych havarii
Nejsou.

c) Zony havarijniho planovani
Stavba se nenachazi v zoné havarijniho planovani. Stavba nevyZaduje vyhlaSeni zony
havarijniho planovani.

d) ObtéZovani zapachem
Stavebnimi pracemi se neméni zplsob uzivani objektu. Nové pouzité materialy nebudou
obtéZovat okoli zadpachem.

B8. Zasady organizace vystavby

a) potreby a spot Feby rozhodujicich meédii a hmot, jejich zajist ~ éni
Napojeni stavby na zdroj vody a nizkého napéti bude provedeno napojenim na stavajici
rozvody v objektu. PFipojnd mista a harmonogram praci bude zhotovitelem zvolen tak,
aby nedochazelo k vylukdm ve stavebnich pracich.
K méfeni spotfeby energii budou vyuzZity méfici prvky osazené dodavatelem stavby na
jednotlivych odbérnych mistech. Pfesnou polohu odbérnych mist stanovi stavebnik.
Spotieba elektrické energie a vody se nebude vyrazné lisit od béZné spotfeby objektu v
bé&zném provozu.

b) odvodn éni stavenist é

Objekt a prilehlé plochy budou po dobu provadéni stavebnich praci odvodnény stavajicim
zplsobem. MnoZzstvi odvadénych destovych vod se stavebnimi pracemi neméni.

C) napojeni stavenist é na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Zasobovani vodou:
Odbér vody pro stavbu bude zajiStén ze stavajici pfipojky a vnitfnich rozvoda.
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Odbér bude méren.

Z&sobovani el. enerqii:

Odbér elektrické energie bude feSen pomoci stavenistniho rozvadéce véetné méreni
odbéru pro stavbu. RozvadéC se napoji na el. rozvod v objektu LDN Ostrava -
Radvanice. Zpusob Uhrady elektrické energie bude zajistén po dohodé s investorem.

Splaskové a deStové vody:

Odpadni vody budou ze stavenisté svedeny do kanalizace, kter4 se nachazi v misté
stavby. Pro stavbu budou v poZzadovaném mnozstvi, osazeny mobilni chemické WC,
které neni potfeba napoijit na kanalizaci.

Doprava:
K pfijezdu ke stavenisti bude vyuZito stavajici napojeni, které se nachazi na severni
hranici arealu z ulice U Stavisek.

d) vlivprovad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby. BEhem provadéni stavebnich praci je
nutno pocitat se zvySenou hluénosti v okoli stavenisté.

Dodavatel stavby zajisti ¢isténi vozidel pfed vyjezdem na vefejné komunikace. Pfipadné
znecCisténé komunikace budou dodavatelem stavby Cistény.

e) ochrana okoli staveniSt €& a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kac  eni

f)

drevin
Pro oploceni stavenisté bude vyuzito stdvajici oploceni arealu. Vstupy na stavenisté
budou oznaceny vystraznymi tabulkami. U liniovych staveb (vykopy pro zatepleni) bude
vykop ohrazen reflexni paskou. Vstupy do budovy budou v mistech kfizeni s leSenim

opatfeny ochrannymi stfiSkami.
Nebude nutno kacet vzrostlou zeleri v okoli objektu.

maximalni zabory pro stavenist &

Pro potiebu stavby bude nutno provést doCasny zabor pozemku v okoli objektu. Po
provedeni stavebnich praci bude zabor zruSen a plochy budou uvedeny do pavodniho
stavu.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad G a emisi p fi vystavb &, jejich

likvidace

Stavebni ¢innosti bude vznikat béZzny komunélni odpad. Kromé toho bude vznikat odpad
z obalovych materialt ( papir, lepenka, plastoveé félie, plastoveé, sklenéné a kovové obaly
apod. ), odpad stavebnich a montaznich materiald. Odpadovy material bude tfidén dle
jednotlivych druht a odvazen k recyklaci. Nerecyklovatelny material bude uloZzen na
skladku.

Material vznikly bouracimi pracemi bude tfidén dle druhu a odvéazek k likvidaci na skladku.
S veskerymi odpadu bude zachazeno v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb..

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na p  Fisun nebo deponie zemin

- zemni prace - vykopy cca 75,0m?
- pfisun zeminy - nejsou

Vykopek bude ukladan vedle vykopu. Po dokon€eni stavebnich praci bude pouZit pro
zpétny zasyp a finalni terénni Upravy ve stavebné dotcené plo3e.
Pro potfeby stavby nebude nutno zeminu dovéazet.
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)

)

ochrana Zivotniho prost Fedi pfi vystavb &

Pfi realizaci bouracich a stavebnich praci musi byt na minimum omezena hlucnost a
prasSnost. Zhotovitel provede vSechna potfebna opatfeni, aby nepulsobil hluk, ktery by
obtéZoval okoli.

Pfi realizaci stavby dojde ke vzniku tuhého odpadu. Za fyzické nakladani s odpady véetné
splnéni legislativnich a evidenénich poZadavku je plné odpovédny dodavatel stavby.

V rdmci odpadového hospodérstvi budou preferovany nasledujici zpusoby nakladani
z odpady :

- minimalizace vzniku

- VyuZiti v misté vzniku

- VyuZiti u jiné organizace

- recyklace

- termické zneSkodnéni

- skladkovani

Odpady vzniklé po dobu vystavby ( kovy, sklo, papir ) budou druhotné vyuZity, na stavbé
budou umistény kontejnery, které budou oznaceny druhem odpadd, pro ktery jsou uréeny.
Material, ktery neni mozné recyklovat, bude uloZzen na fizenou skladku. Dfevo
neznecisténé néatéry bude poskytnuto lokalnim kotelndm ke spaleni, ostatni dfevéné
konstrukce budou uloZzeny na skladku. Likvidace odpadlt kategorie N bude smluvné
zabezpecena u odbornych firem.

Provozem stavenistni techniky musi byt zabranéno znecistovani pfijezdovych komunikaci
vozidly stavby.

StaveniSté bude realizovano v nejméné mozné ploSe, aby se zamezilo jeho vlivim na
stavajici okolni zelen.

V pfipadé nalezeni aktivniho hnizda na stavbé (vejce nebo mladata) je nutno kontaktovat
zpracovatele ornitologického posudku.

z&sady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti, posouzeni pot Feby

koordinatora bezpe ¢€nosti a ochrany zdravi p Fi praci podle jinych pravnich

predpis U
Pfi realizaci stavby musi byt dodrZzovana ustanoveni zak. €. 309/2006Sb., nafizeni vlady
€.591/2006 Sh., vyhlaSky €. 362/2005 Sh. v platném znéni a souvisejici pfedpisy a normy.
V projektu jsou pouzity standardni stavebni konstrukce. Dodavatel stavby bude mit
vypracovany technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebnich praci. Prace budou
provedeny dle platnych norem, pokud nejsou projektem nebo vefejnopravnimi institucemi
stanoveny jiné pozadavky. Pouzité vyrobky budou odpovidat ustanovenim zakonu ¢&.
481/2008 Sb. v platném znéni.
Dodavatel stavby zajisti, bude udrZovat a odstrani vS8echny do€asné konstrukce, které
nejsou trvalou soucasti stavby, ale jsou potfebné pro realizaci stavby. Prostfednictvim
k tomu zpUsobilé osoby zajisti statické vypocty téchto konstrukci.
Dodavatel zajisti veSkerd potfebnd naradi, pevna a pohybliva mechanicka a strojni
zafizeni, ochranné obleceni a ochranné kryty nutné pro fadné provedeni praci.
Jefaby, zdvihaci zafizeni a dalSi strojni zafizeni musi byt obsluhovana pouze osobami
k témto ukonum vySkolenymi a opravnénymi. Tato zafizeni musi mit platné revizni zpravy.
Revizni zpravy budou rovnéz dokladovat spravné provedeni stavenistnich rozvodi
elektro.
Dodavatel vypracuje pozarni fad stavby a bude zodpovédny za jeho zabezpeceni.
Stavebni pradce budou pferuSeny v pfipadé nepfizné pocasi — silny vitr, déletrvajici
intenzivni deSté apod. které by mohly zapfi€init ohroZeni zdravi pracovnikl na stavbé.
V pfipadé provadéni stavebnich a montéznich praci v zimnim obdobi musi dodavatel
zajistit takova opatfeni, aby byla dodrZzena pozadovana kvalita dila.
Po dobu stavebnich a montaznich praci bude na stavbé pribézné provadén uklid a pred
zavére¢nou prejimkou uklid v takovém rozsahu, aby byl objekt zpusobily k Fadnému
nastéhovani a uzivani.
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Finalni upravy povrchl stavebnich konstrukci a zabudovanych vyrobkd budou chranény
pfed poSkozenim nasledné provadénymi pracemi.

Odpad vznikly vystavbou bude tfidén a pravidelné odvazen.

Plan bezpecnosti ( dle 815 zakona 309/2006Sb. a pfilohy €. 5 k nafizeni viady ¢&.
591/2006Sb. ) je nutné zpracovat pro prace, pfi kterych hrozi pad z vySky vétSi nez 10 m
a pro prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni.

Stavebnikem bude po dobu provadéni stavebnich praci zajistén koordinator bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci.

k) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  éenych staveb

Povaha stavebnich praci nevyZzaduje dodate¢né feSeni uzivani béhem realizace. Vstupy
do objektu budou chranény stfiSkami, bezbariérové feSeni objektu zustava stavajici.

[) zésady pro dopravni inZenyrska opat Feni
Stavba svym rozsahem nevyZaduje zmény dopravniho FeSeni v mistech napojeni
stavenisté na dopravni infrastrukturu.

m) stanoveni specialnich podminek pro provad  éni stavby (provad éni stavby za
provozu, opat feni proti U éink m vn &jSiho prost Fedi pfi vystavb & apod.)
Stavba nevyZaduje stanoveni speciélnich podminek pro provadéni stavby.

n) postup vystavby, rozhodujici dil ~ €i terminy
Stavba bude realizovana v jedné etapé, bez stanoveni dilich termind omezujicich
stavebni préce.
Predpokladané zahjeni stavby 07/2018
Predpokladané ukonceni stavby 02/2019
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